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1. ANTECEDENTES 
El ámbito del proyecto se encuentra en el ayuntamiento de Laxe (A Coruña). Concretamente en la 
parcela conocida por “Finca O Areal”, en la que se encontraba la antigua Mina de Caolín de Laxe. 
Estos terrenos ocupan una superficie aproximada de unas 10 Ha. Presentan una orografía natural 
bastante plana, si bien con vestigios de una gran alteración del sustrato por la antigua actividad 
minera, de la que tan solo permanecen unas pronunciadas alomaciones de escombrera hacia el 
Oeste y una chimenea industrial de ladrillo en las inmediaciones del río Sanamedio.  
En la actualidad se encuentra en un estado de abandono y avanzado deterioro, ya que no ha sido 
sometida a ninguna obra de mantenimiento o mejora. Presenta una degradación y 
desnaturalización muy importante de su soporte edafológico, y consecuentemente de su hábitat 
biológico y natural que atenta y amenaza a los reducidos espacios dunares de Cabo da Area y 
humedales de la marisma Brañas Mouras. 
2. OBJETIVOS 
 Cerrar la estructura general de Laxe en torno a su frente litoral, regenerando una nueva imagen 
urbana en el acceso a la villa. 
 Crear un gran espacio libre natural justo en la zona colindante con el paseo marítimo y junto al 
río do Sanamedio, el cual contenga merenderos y zonas de descanso para el uso y disfrute de 
los visitantes.  
 Conservar la chimenea de ladrillo, único vestigio de la antigua fábrica de caolín. 
 Un aparcamiento para vehículos y caravanas. 
 Un paseo que una la Avda. Cesáreo Pondal con el CPI Cabo da Area, que cuente con carril bici 
separado de la zona de peatones. 
 Abrir dos nuevos viales, uno que una la Av. Cesáreo Pondal con el paseo marítimo y otro que 
pase justo por detrás de las Casitas de la Mina uniendo la Rúa Atalaia con el otro vial nuevo. 
 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
3.1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 Se realizará el desbroce y limpieza general del terreno, incluyendo la tala de árboles y arbustos, 
arranque de tocones de árboles, troceado y apilado de los mismos, etc. 
Estas operaciones serán necesaria para  dejar el terreno natural, dentro de la zona afectada por las 
obras, totalmente libre de obstáculos, maleza, árboles, tocones, vallas, muretes, basuras, 
escombros y cualquier otro material indeseable, de modo que dichas zonas queden aptas y no 
condicionen el inicio de los trabajos. 
Una vez realizado el desbroce se realiza el movimiento de tierras correspondiente tanto a la 
explanación del trazado del viario como a la explanación del aparcamiento. 
Después de haber realizado el cálculo relativo al movimiento de tierras, se obtiene un equilibrio 
casi total entre desmontes y terraplenes, trasladando el material sobrante a vertedero. 
3.2 TRAZADO VIARIO 
 El trazado en planta se ha realizado a base de rectas y curvas circulares. Como estamos en el núcleo 
urbano podemos prescindir del empleo de clotoides. 
Tanto en el trazado en planta como en el alzado se han seguido las “Recomendaciones para el 
proyecto y diseño del viario urbano”. 
El viario está compuesto por un conjunto de 7 viales interiores.  
El vial perteneciente a la AC-429 está ejecutado, lo único que haremos será ampliarlo hacia el 
margen derecho para situar un el carril bici y la acera, entre ellos y la carretera pondremos una 
pequeña zona ajardinada. 
En el caso del vial Av. Cesáreo Pondal, haremos algo parecido al anterior. Ampliaremos la carretera 
hacia el margen derecho así podremos ampliar las aceras a ambos lados y la zona de aparcamiento. 
En el margen derecho situaremos el carril bici y la acera separándola del aparcamiento con una 
zona ajardinada. 
Lo viales Eje 1, Eje 2 y Eje 3 son concebidos como viales de coexistencia en los que tienen prioridad 
los peatones sobre los vehículos.  
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El Eje 1 dispondrá de dos carriles, ambos de 3,5 m, jardineras y aceras de 2,25 m a ambos lados y 
carril bici de 2,4 m en el margen derecho. 
El Eje 2 será de única dirección, el último tramo de este corresponde a la Rúa Atalaia, la cual la 
situamos dentro del Eje 2. Es la continuación del Eje 1, consta de un único carril de 3,5 m, aceras 
de ancho variable a ambos lados, jardineras a ambos lados en los primeros 100 m y desde el PK 
0+100 hasta el PK 0+250 solo en el margen derecho. También cuenta con carril bici en el margen 
derecho. 
El Eje 3 es la unión de la Rúa Atalaia con el final del Eje 1 y principio del Eje 2, cuenta con un carril 
de dirección única, jardineras y aceras de 2,25 m a ambos lados.  
Por último está el Paseo 1 y Paseo 2. Están formados por acera y carril bici separados por una zona 
ajardinada. En el Paseo 1 la acera es de 4 m, la zona ajardinada de 2,5 m. y el carril bici de 2,4 m. El 
Paseo 2 no cuenta con zona ajardinada debido a que en esa zona se encuentra el colegio CPI Cabo 
da Area, y la acera se reduce a 2 m para permitir diferenciar entre la zona de peatones y el carril 
bici.  
En todo momento se han seguido las condiciones exigidas en el PXOM. Tanto en el trazado en 
planta como en el alzado se han seguido las “Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario 
urbano”. Se ha empleado este criterio para limitar lo máximo posible la velocidad, sobre todo en 
los Ejes 1, 2 y 3. 
 
3.3 APARCAMIENTO 
Para el aparcamiento se ha hecho una explanación a cota 11,90 m quedando a la altura de la Av. 
Cesáreo Pondal y permitiendo el acceso al Eje 1, con una pequeña pendiente hacia el paseo para 
permitir la evacuación de aguas. Ocupa una superficie en planta de 7.258,28 m². Cuenta con 115 
plazas de las cuales 99 son para turismos, 4 para personas de movilidad reducida, 6 para caravanas 
y 6 para vehículos de dos ruedas. También dispone de aparcabicis. 
Está totalmente rodeado por árboles para integrarlo en la zona y no causar un gran impacto visual. 
Se ha enlazado con la Av. Cesáreo Pondal con una rotonda. Dicha rotonda enlaza la AC-429 con la 
Av. Cesáreo Pondal, permite la entrada al aparcamiento, continuar por la Av. Cesáreo Pondal o 
seguir por la AC-429. 
3.4 MURO 
Se proyecta un muro pantalla a lo largo de la Av. Cesáreo Pondal desde el PK 0+220 hasta el PK 
0+320 que sirve como elemento de contención del nuevo trazado de la Av. Cesáreo Pondal. El muro 
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proyectado se realiza con una traza sensiblemente paralela al actual trasladándolo a unos 5 metros 
de este, con lo que se consigue una mayor explanada para la ampliación de la calle. 
El muro proyectado tiene una altura de 3 m realizado con hormigón HA-25/P/20/IIIa. Para el 
drenaje se dispondrá en el trasdós del mismo un tubo dren de diámetro 160 mm envuelto en 
material filtrante y geotextil, con mechinales y/o tubos de PVC lisos de 75 mm de diámetro y 3 mm 
de espesor colocados cada 3 metros, atravesando el muro desde el trasdós hasta el intradós 
Las normativas empleadas para el dimensionamiento y verificación de la estructura son: 
 EHE-08: Instrucción de hormigón estructural 
 CTE: Código técnico de la edificación.  
 NCSE-02: Norma de construcción sismorresistente. 
3.5 FIRMES Y PAVIMENTOS 
Para llevar a cabo el dimensionamiento de los firmes bituminosos, se seguirá la instrucción 6.1 – 
IC., de aplicación a los proyectos de firmes de carreteras de nueva construcción y de 
acondicionamiento de las existentes. Para la elección de los pavimentos restantes, bordillos y otros 
elementos se seguirán las Recomendaciones para el proyecto y diseño de viario urbano, tomando 
elementos de diferentes normas y catálogos. 
3.5.1 PAVIMENTO AV. CESÁREO PONDAL / ROTONDA 
Como en esta zona solo vamos a reponer el firme actual y no se hará ninguna modificación en el 
trazado, el tipo de mezcla que se adopta es una ACC16 surf D, que corresponde a la denominación 
de mezclas bituminosas en caliente que se definen en el artículo 542 del PG-3. 
3.5.2 PAVIMENTO PARA APARCAMIENTOS 
Para los aparcamientos se ha optado por cambiar todas las capas existentes, para facilitar la 
instalación de las distintas redes y mejorar la capacidad portante de los mismos.  
Dicha sección está compuesta por las siguientes capas: 
 Capa de rodadura: Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D de 6 cm. 
 Capa intermedia: Mezcla bituminosa en caliente tipo G-20 de 5 cm. 
 Grava de espesor 15cm.  
 Capa sub-base: Zahorra artificial de espesor 25cm. 
 Suelo seleccionado espesor 75cm. 
3.5.3 CALZADA EN VIALES DE COEXISTENCIA 
Para los viales de coexistencia se ha optado por la elección de la sección 131 recogida en las 
Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano. Esta sección se caracteriza por 
incorporar en su capa de rodadura adoquines de piedra natural, los cuales por una parte facilitan 
la reducción de velocidad de los vehículos por su incomodidad de circulación, y por otra, otorgan 
una estética refinada al vial. 
Dicha sección está formada por las siguientes capas: 
 Adoquín de piedra de 15 cm. 
 Mortero de cemento M5 de 4 cm. 
 Hormigón hidraúlico HM-20/P/20/I 
 Zahorra artificial 25 cm. 
3.5.4 PAVIMENTO DE LAS ACERAS 
En las aceras se permite el paso de vehículos para el acceso a los garajes, por lo que habrá que 
tener en cuenta este tráfico de vehículos a la hora de seleccionar el pavimento. Este debe funcionar 
como un pavimento rígido, prácticamente impermeable y además es de facilitar la conservación y 
el mantenimiento. 
Dicha sección está formada por: 
 Baldosa de piedra de 40x20x 5 cm. 
 Mortero de cemento M-5 4 cm. 
 Hormigón hidráulico HM-20/P/20/I 15cm. 
 Zahorra artificial 25cm. 
3.5.5 PAVIMENTO PARA ZONAS VERDES 
Para las zonas verdes se ha previsto un pavimento que sea adecuado para poder ser pisado por los 
habitantes y turistas y que al mismo tiempo sea estético. 
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Por otro lado, debe permitir la infiltración hasta la explanada del agua procedente de las 
precipitaciones meteorológicas, favoreciendo la evacuación de dichas aguas pluviales. 
3.5.6 PAVIMENTO PARKING 
Para mantener un criterio de coherencia con el resto del proyecto se ha procurado buscar una 
solución respetuosa con el medio ambiente para el firme del aparcamiento, que no rompa con los 
objetivos señalados desde un principio en este proyecto. 
El aparcamiento está formado por pavimento de celosía-césped. El césped-celosía consiste en 
piezas prefabricadas de hormigón en masa, gris y en acabado monocapa, destinado a la realización 
de pavimentaciones de áreas sometidas a tráfico ligero, como el aparcamiento proyectado, por lo 
que se considera el material idóneo para este trabajo.  
Estas piezas se dispondrán sobre una capa de arena para facilitar la colocación y el drenaje. Todo 
ello se dispondrá sobre zahorra de 40 cm de espesor.  
3.5.7 PAVIMENTO DE CARRIL BICI 
El carril bici estará compuesto de 25 cm de zahorra artificial, 15 cm de hormigón hidráulico HM-
20/P/20/I. La capa de rodadura constará de 6 cm de hormigón coloreado. 
3.6 INSTALACIONES 
3.6.1 RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO 
La red de abastecimiento contemplada discurrirá bajo las aceras, evitándose un excesivo número 
de cruces bajo la calzada, a una profundidad de aproximadamente 1 m. Se propondrá un diseño de 
la red de distribución mallada, la cual se conectará a la conducción existente en el cruce de la Av. 
Cesáreo Pondal con la Rúa Atalaia. 
Esta red únicamente se realizará para el abastecimiento de las fuentes colocadas en el paseo, para 
los puntos de riego y para los hidrantes, ya que las viviendas de la zona actualmente ya cuentan 
con suministro de agua. 
Dicha red cuenta con elementos complementarios a las conducciones como llaves de paso, codos, 
valvulería, etc. y las correspondientes arquetas para el correcto funcionamiento de éstas. 
Todos estos elementos se ajustarán a lo especificado en la norma NTE-IFA y NTE-IFR. 
Todos los hidrantes y puntos de riego se han colocado conforme a la normativa correspondiente. 
Los diámetros resultantes del cálculo son DN100, DN200, DN300 y DN400 correspondientes a 
tuberías de polietileno. 
La envolvente de velocidades máximas cumple en toda la red con la limitación establecida por el 
PXOM de Laxe de 2,50 m/s, siendo las velocidades máximas de 2,44 m/s. 
Las presiones están comprendidas entre 43,48 m.c.a y 53,92 m.c.a por lo que cumplen. 
3.6.2 RED DE SANEAMIENTO - PLUVIALES 
Se creará una red de pluviales separada de la red de fecales que existe actualmente, para evacuar 
las aguas procedentes de la lluvia. 
Se opta por una conducción por gravedad sin necesidad de bombeos. 
Cumplirán las siguientes condiciones: 
 Velocidad del agua entre 0,5 y 4 m/s. 
 Sección mínima de 315 mm para las conducciones generales, y de 200 mm para las 
acometidas y conexiones a sumideros. 
 Las canalizaciones serán preferentemente de plásticos tales como PVC, del tipo SN8 para 
aquellas que se sitúan en la calzada y SN4 para el resto de los casos. 
 Los pozos de registro se situarán en los cambios de dirección y como mínimo cada 50 
metros en los tramos rectos. 
 Todas las conducciones serán subterráneas y seguirán el trazado de la red viaria y espacios 
libres públicos. 
Se situará bajo el eje de la calzada, a una profundidad mínima de 1,5 metros desde la generatriz 
superior de la calzada, y por debajo de la red de abastecimiento con el fin de evitar contaminaciones 
en caso de pérdidas o roturas en el alcantarillado.  
Se empleará PVC corrugado de doble pared para acometidas y en la conducción principal para 
diámetros de hasta 600 mm.  
Las conexiones de acometidas o de sumideros se realizan mediante conexiones a pozo de registro. 
Se utilizarán pozos de registro de fábrica de hormigón armado. 
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Los diámetros resultantes del cálculo son DN315, DN400 y DN600 mm. 
3.6.3 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
La red de alumbrado público se conecta a la de baja tensión mediante 6 cuadros de mando, lo que 
da lugar a 6 subredes independientes. 
Los cables serán multipolares o unipolares con conductores de aluminio y tensión asignada de 0,6/1 
kV. El conductor neutro de cada circuito que parte del cuadro, no podrá ser utilizado por ningún 
otro circuito. La sección mínima a emplear en los conductores de los cables, incluido el neutro, será 
de 16mm². Se colocarán en tubo de PVC de D=110 mm.  
Los postes sobre los que se colocarán las luminarias tienen una altura de 8 m para la AC-429, 10 m 
para la AV. Cesáreo Pondal, 7 m para el Eje 1 y 2, 6 m para el Eje 3 y el paseo.  En el paseo también 
colocaremos balizas de 1m de altura, lo que facilita la iluminación de la calzada. 
Las lámparas empleadas serán tipo BEGA Lichttechnische Spezialfabrik (LED), con una 
potencia de 66 W para la AC-429, 39W para la Av. Cesáreo Pondal, 25W para el Eje 1, 2, 
3 y el paseo. Las balizas colocadas en el paseo serán de 28 W. Estas lámparas LED de alta 
potencia cuentan con rendimiento lumínico y una duración superior a las lámparas 
convencionales de vapor de sodio. Su vida útil es de más de 50000 horas. Emiten un 85% 
de luz visible, convirtiendo tan solo un 15% en calor lo que hace que sean 
energéticamente muy eficientes. 
3.7 SEÑALIZACIÓN 
Con respecto a la señalización habrá que hacer una distinción entre señalización horizontal (líneas 
continuas y discontinuas, pasos de cebra, inscripciones, etc.) y vertical (señales de advertencia de 
peligro, reglamentación, indicación, etc.). Las dimensiones de señales, tanto horizontales como 
verticales, están normalizadas. 
La señalización, tanto horizontal como vertical, se realiza cumpliendo las normas que se señalan en 
el presente documento en el apartado correspondiente. 
 
3.8 JARDINERÍA 
En las zonas ajardinadas se realizará una siembra de césped. Las distintas especies escogidas se 
plantarán tanto en distintas zonas del espacio verde como en las jardineras dispuestas entre acera 
y carril bici, o acera y aparcamientos/calzada. Las especies plantadas son las siguientes: 
 Pinus pinea (Pino piñonero). 
 Alnus Glutinosa (Amieiro). 
 Cercis Siliquastrum. 
 Campanilla dálmata. 
3.9 MOBILIARIO URBANO 
La decisión de incluir este tipo de elementos atiende únicamente a la intención de mejorar la 




 Aparcamiento para bicicletas 
 Fuentes  
 Contenedores de RSU 
 Barandilla de madera 
4. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
Dicho estudio surge de la aplicación de la Ley 21/2013 de 9 de Diciembre, de evaluación ambiental. 
El presupuesto de dicho estudio asciende a DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE con 
VEINTIOCHO EUROS (16.689,28 €). Dicho importe se incluye en el Presupuesto de Ejecución 
Material del Proyecto. 
5. GESTIÓN DE RESIDUOS 
Se tratará de cumplir varios criterios relacionados con la adecuada gestión de los residuos 
generados. El contenido del mismo se encuentra regulado por el artículo 4 (Obligaciones del 
productor de residuos de construcción y demolición) del Real Decreto 105/2008. El presupuesto 
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de dicho estudio asciende a CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con 
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (53.698,59). Dicho importe se incluye en el Presupuesto de 
Ejecución Material del Proyecto. 
6. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Se realiza el Estudio de Seguridad y Salud de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de 
Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. El presupuesto de dicho estudio asciende a DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 
CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS. (12.585,66 €). Dicho importe se incluye en el 
Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto. 
7. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS 
Se prevé un plazo de ejecución de las obras del Proyecto “Aparcamiento y acondicionamiento del 
frente marítimo en la playa de Laxe” de 18 meses. Este plazo es de carácter orientativo, debiéndose 
fijar el plazo definitivo en el Pliego de Cláusulas Administrativas.  
Por tener una duración de 18 meses, en este proyecto no será necesaria la utilización de las 
fórmulas de revisión de precios. 
La nueva entrada en vigor de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía 
española, modifica en su apartado 3 de la disposición final tercera el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre. 
Esta nueva modificación determina que los contratos del sector público que no se hubiesen 
ejecutado, al menos en el 20 por 100 de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su 
formalización no serán objeto de revisión de precios. 
En el anejo correspondiente se ha calculado la correspondiente fórmula de revisión de precios para 
el caso improbable de que la obra se demorase más de dos años. 
8. PLAZO DE GARANTÍA 
El plazo de garantía que se considera oportuno es de 18 meses. 
Durante el plazo de garantía el contratista está obligado a velar por la buena conservación de las 
obras, debiendo subsanar los defectos que fuesen oportunamente reflejados en el acta de 
recepción, así como cualesquiera otros que surgieran durante la vigencia de la garantía, siempre 
que fuesen imputables a una defectuosa ejecución. 
9. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
En el apartado correspondiente se justificará el importe de los precios unitarios que figuran en los 
Cuadros de Precios del Documento nº4: Presupuesto. 
Este anejo se redacta en cumplimiento del Artículo 1 de la Orden Ministerial de 12 de Junio de 
1968, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 27 de Julio de 1968. 
Para la determinación del valor de los Costes Indirectos se aplicará lo prescrito en los Artículos 67 
y 68 del Reglamento General de Contratación del Estado y en la Orden Ministerial de 12 de Junio 
de 1968 de Ministerio de Obras Públicas. Realizando los cálculos pertenecientes se estima que los 
costes indirectos ascienden a un 6% de los directos. 
10. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
Tiene como objeto establecer la clasificación exigible al contratista de la obra, para garantizar su 
adecuada cualificación para el correcto desarrollo de la misma. Esta clasificación es obligatoria para 
todos los proyectos con un presupuesto superior a los 350.000 euros. En nuestro caso la 
clasificación es:  
 Grupo G (Viales y pistas) 
 Subgrupo 6 (Obras viales sin cualificación específica) 
 Categoría: e 
11. PRESUPUESTO 
Asciende el presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de DOS MILLONES 
SEISCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS. 
Asciende el Presupuesto Base de Licitación con IVA a TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 
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12. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
Los documentos constituyentes del proyecto son los siguientes: 
 DOCUMENTO Nº1: MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA. 
 DOCUMENTO Nº2: PLANOS. 
 DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
 DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO. 
13. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
Dado que el objeto del presente Proyecto incluye todos los trabajos accesorios que convierten en 
dicha obra ejecutable, se considera cumplido el Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
concretamente en lo que se refiere a obra completa. 
 
 
A Coruña, septiembre de 2016, La Autora del Proyecto: 
 
                                                                    Fdo.:Verónica García Castiñeira 
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1. INTRODUCCIÓN 
La realización de este proyecto tiene como objeto fundamental la superación de la asignatura 
Proyecto Fin de Carrera para la obtención del título Ingeniería Técnica de Obras Públicas 
especialidad en Construcciones Civiles, en la Universidad de A Coruña. 
Según estipula el plan de estudios es obligatoria la realización de un proyecto original que quede 
englobado en cualquiera de los campos que engloba la profesión de Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas. 
Dado el marcado carácter académico de la realización de este proyecto, cabe destacar que está 
sometido a simplificaciones y limitaciones en cuanto al material cartográfico disponible, estudios 
geológicos o geotécnicos, pero siempre tratando de ser lo más realistas posible. 
En este anejo se define la situación actual, delimitación y la caracterización del medio en el que se 
emplazan las obras, para justificar la necesidad de realización del presente proyecto. 
2. SITUACIÓN 
El área de realización del proyecto se encuentra en el ayuntamiento de Laxe (A Coruña). 
Concretamente en la parcela llamada “Finca O Areal”, en la cual se encontraba la antigua “Mina de 
Caolín” de Laxe. 
Estos terrenos ocupan una 
superficie aproximada de 
unos 100.000 m² (extensión 
casi equivalente al núcleo 
antiguo de la villa), y que en la 
entrada de Laxe discurren, 
por el Oeste desde los más 
recientes crecimientos 
urbanos consolidados y las 
antiguas Casitas de la Mina, 
hasta el Este donde se encuentra el conjunto dotacional educativo y deportivo CPI Cabo da Area y 
la zona residencial unifamiliar de los Peñascales en la entrada de la villa y casi del término municipal. 
Limita al Norte con el Paseo Marítimo de la Playa de Laxe y al sur con la carretera comarcal AC-429. 
Los terrenos se encuentran atravesados en sentido Sur-Norte por el cauce del “Rego do 
Sanamedio”. Presentan una orografía natural bastante plana, si bien con vestigios de una gran 
alteración del sustrato de suelo por la antigua actividad minera, de la que tan solo permanecen 
unas pronunciadas alomaciones de escombrera hacia el Oeste (en su mayor parte mica y cuarzo 
cubiertos por maleza) y una chimenea industrial de ladrillo en las inmediaciones del río. 
 
Las Casitas de la Mina al Oeste, conjunto urbano consolidado hoy como residencial tipo ciudad 
jardín, formaron parte del primitivo complejo minero extractivo llegando a estar ocupada una de 
sus parcelas y edificaciones por el Laboratorio Geológico de Laxe.  
3. MORFOLOGÍA URBANA DE LAXE 
Los condicionantes orográficos y climatológicos evidencian y explican la morfología urbana de la 
villa de Laxe. Una orografía difícil con fuertes pendientes topográficas en su encuentro abrupto con 
el litoral, apenas permite la localización de los asentamientos poblados en torno a remansos 
portuarios que les dan origen, necesitados del resguardo de los vientos predominantes del NE de 
frecuencia estival y las borrascas atlánticas del invierno con vientos de orientación SW. 
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Históricamente se constituyó un puerto natural en torno a las tranquilas aguas de la ensenada de 
Laxe. La zona estaba protegida del viento por el Monte Espiñaredo avanzando a través de Sta. Rosa 
hasta su culminación en Cabo de Laxe. 
Tales condiciones orográficas, climatológicas y de navegación, tan favorables para el asentamiento 
histórico constituyeron el condicionante principal para el crecimiento futuro de la población. 
A mediados del siglo pasado el núcleo poblado por algunas casas do “Cabo da Area”, a la entrada 
del término municipal de Laxe se constituía como lugar o entidad diferenciada en torno a la 
primitiva carretera de acceso, ya que hasta no hace mucho la villa marinera de Laxe aparecía 
recoleta en torno a su magnífico casco antiguo en las inmediaciones portuarias. La antigua fábrica 
de caolín se encontraba flaqueada por los ríos de Fenllido y del Sanamedio. 
La actividad mar-campo que antiguamente constituyó el sustento socio-económico de cualquier 
villa de la “Costa da Morte”, aparece unido en el caso de Laxe a una temprana actividad industrial. 
La naturaleza caolinica de la plataforma d suelo de la finca -O Areal da origen a la actividad minero-
extractiva. En 1931 se constituye la empresa “Kaolines de Lage S.L.”, la cual en su época de mayor 
auge y actividad llegó a dar trabajo a un centenar de operarios directos y generar un importante 
tráfico portuario. 
En la década de los 70/80 la actividad minero industrial decae y se extingue (1978), coincidiendo 
con el periodo del desarrollismo de los crecimientos urbanos que se expanden, consolidando 
nuevas edificaciones en torno a las vías, pistas o caminos de acceso.  
En la década de los 80 las instalaciones industriales de la mina son derruidas, por el peligro que 
comportaban tales estructuras edificadas y abandonadas. Este ámbito permanece intacto hasta la 
actualidad con la excepción de dos intervenciones perimetrales, la implantación del nuevo Paseo 
Marítimo que recorre toda la playa desde el puerto hasta el extremo opuesto del CPI Cabo da Area 




4. OBJETO DEL PROYECTO 
 Recuperar y restaurar los suelos degradados y antropizados por la actividad minero-extractiva, 
integrándolos con los recursos naturales y urbanos del entorno más próximo a la villa. 
 Preservar y mejorar la calidad ambiental, paisajística y visual del entorno de la Playa de Laxe en 
un tramo de aproximadamente medio kilómetro, favoreciendo el disfrute y la accesibilidad del 
frente litoral. 
 Integración del Areal en el ecosistema urbano. 
 Potenciar las características naturales, medioambientales y paisajísticas de los recursos 
hidrográficos del Río do Sanamedio. 
 Preservar la zona dunar y trasdunar de la Playa de Laxe mediante la integración del Paseo 
Marítimo en su entorno y en un espacio libre natural de nueva creación. 
 Conectar el núcleo urbano de Laxe con el colegio CPI Cabo da Area mediante un sendero y carril 
bici.  
 Dotar la AC-429 de carril de aceleración y deceleración que mejore los accesos y la circulación. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo tiene por objeto la descripción del estado actual de la topografía de la parcela, 
nombrar las fuentes cartográficas empleadas y comentar el tratamiento digital de dicha cartografía 
para obtener la topografía con suficiente definición. Por último, se dan las bases de replanteo 
empleadas, con sus correspondientes coordenadas UTM. 
Dadas las características académicas del proyecto no se ha podido realizar un levantamiento 
topográfico del terreno ni la comprobación sobre la cartografía de la que se ha dispuesto, a partir 
de los vértices geodésicos de la zona. Dichas operaciones deberían hacerse en caso de tratarse de 
un proyecto real, ya que de ella depende la total fiabilidad de la cartografía empleada. 
2. CARTOGRAFÍA 
La cartografía base utilizada para realizar el proyecto ha sido la facilitada por: 
o La Escuela de Caminos Canales y Puertos de la Universidad de La Coruña (soporte digital a 
escala 1:5000 y distancia entre curvas de nivel 5m)  
o Planos del PXOM de Laxe. 
Tratamiento digital de la cartografía mediante los programas de Autocad 2016 y Autocad 2014 con 
la versión MDT 6.0 
3. REPLANTEO  
Para el replanteo en obra de los distintos elementos del proyecto se han dispuesto 19 bases, a 
partir de las cuales se determinan las coordenadas de los puntos que definirán las distintas partes 
de las actuaciones que se realicen. 
Se emplea el sistema de coordenadas UTM. 
Las bases de replanteo se han escogido teniendo en cuenta las siguientes condiciones: 
o Los vértices deben ser visibles entre sí.  
o Los ángulos formados entre vértices deben ser superiores a 30°. 
o La distancia entre bases debe estar comprendida entre 150 y 300m. 
o Deben tener la mayor solidez posible para garantizar una larga permanencia. 
o Se debe elegir la ubicación de forma que no se vean afectadas por las propias obras u otras 
exteriores y sean de fácil localización y acceso. 
 
BASE Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z 
B1 499875,537 4785022,593 10,906 
B2 499933,185 4785047,720 7,163 
B3 499989,366 4785115,807 6,560 
B4 500140,194 4785006,689 5,338 
B5 500083,067 4784932,266 5,969 
B6 499992,357 4784980,941 6,887 
B7 499975,425 4784892,124 11,828 
B8 500035,385 4784879,802 11,912 
B9 500107,111 4784801,808 12,527 
B10 500280,120 4784755,749 5,532 
B11 500485,906 4784739,649 4,457 
B12 500681,787 4784837,077 5,234 
B13 500797,761 4784994,558 0,000 
B14 500660,241 4784948,611 5,160 
B15 500548,792 4784918,008 4,305 
B16 500467,077 4784931,926 3,687 
B17 500400,235 4784898,460 7,000 
B18 500338,973 4784897,142 5,325 
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1. INTRODUCCIÓN 
Los objetivos del presente anejo son caracterizar geológicamente y geotécnicamente la zona en la 
que se ubicará el proyecto. 
Para ello, se utilizará el estudio geológico de la Hoja 03-05 LAXE, realizado por la empresa IMINSA, 
bajo normas, dirección y supervisión del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), 
publicado en el año 1981. 
2. INFORMACIÓN GEOLÓGICA (HOJA 03-05 LAXE) 
La Hoja 03-05 Laxe, se encuentra situada en la zona más Occidental de la Península Ibérica y en la 
mitad Occidental de la provincia de A Coruña y engloba la zona de Laxe. 
Geológicamente se encuentra en la zona Centro-Ibérica del Macizo Hespérico, según la división 
de la cadena hercínica de la Península realizada por Julivert et al. (1974) basada 
fundamentalmente en la clasificación de Lotze (1945). 
Dicha zona se caracteriza por un gran desarrollo del metamorfismo y granitización hercínicos, y la 
presencia en su mitad septentrional de una serie de macizos con rocas máficas y ultramáficas que 
sufrieron un metamorfismo catazonal intenso, alcanzándose las facies de las granulitas, de alta 
presión, e incluso de las eclogitas, sufriendo posteriormente un metamorfismo de grado más 
bajo, implicando un retrometamorfismo en facies anfibolíticas. 
En esta hoja, existen dos dominios claramente diferenciados: dominio de complejo de Noya y el 
dominio migmatítico de las Rocas Graníticas. Nos interesaremos por este último, ya que sobre él 
se sitúa Laxe. 
La conformación litológica es varia: granito de dos micas, material indiferenciado y gneis granítico 
blastomilonítico. Edafológicamente dominan las tierras pardas oligotróficas, con presencia de 
Ranker pardo y Tierra parda Gley. La mayor parte de estos terrenos son profundos, de pendiente 
entre suave y moderada y sin rocosidad. 
3. ESTRATIGRAFIA 
Si exceptuamos algunos recubrimientos cuaternarios recientes, la totalidad de los materiales 
existentes en la Hoja se vieron afectados por una intensa deformación y metamorfismo de modo 
que no conservan las características estratigráficas de la roca primitiva. 
3.1 Esquistos del dominio de las rocas graníticas (PC-Se) 
Constituyen una banda muy continua a lo largo de toda la Hoja de Norte a Sur, comprendidos 
entre los metasedimentos y esquistos albíticos y el granito de dos micas del Grupo Lage, así como 
algunos pequeños enclaves de esquistos dentro del granito citado anteriormente. 
Se trata de rocas constituidad esencialmente por biotita, moscovita, cuarzo, plagioclasa y en 
menor proporción estaurolita, granate andalucita u sillimanita, con algunas delgadas y escasas 
intercalaciones cuarcíticas. 
Por lo que respecta a la edad de estos materiales, no puede precisarse mediante datos 
paleotológicos ni radiométricos. Se trata posiblemente de rocas de edad paleozoica inferior 
comparables a los metasedimentos de Centro y Sur de Galicia. 
4. CUATERNARIO 
4.1 Geomorfología  
La costa de esta Hoja se caracteriza, al igual que en toda la zona noroeste de Galicia, por su 
carácter accidentado con gran número de pequeñas calas y cabos, en gran parte determinadas 
por las redes de fracturación de los macizos graníticos y/o granodioríticos. Se configura así una 
costa recortada y accidentada de morfología, sometida fuertemente a la acción oceánica que 
acentúa las características del relieve. 
No es una zona excesivamente acantilada, pudiendo diferenciarse dos zonas claramente 
definidas. 
De la ría de Anllóns al Sur se marca la presencia de una antigua línea de costa fósil, situada a una 
cota de +10 a +15m. sobre el nivel del mar actual. Esta línea separa el dominio del acantilado 
antiguo, que ha sido remodelado por la erosión posterior, de una zona de relleno o antecosta 
subhorizontal correspondiente a la plataforma litoral o rasa litoral, de 50-150m. de ancho. 
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La línea de costa actual se halla separada de la zona rasa litoral por un pequeño escalón de altura 
variable, inferior a 10m. 
La interacción de la erosión marinera costera y terrestre hacen que este escalón se haya 
convertido en ocasiones en una pendiente rocosa más o menos acentuada hacia el mar. 
En algunas ocasiones, el retroceso de la costa por causa de la fuerte abrasión litoral ha llevado a 
la práctica desaparición de la superficie de la rasa. En otros puntos, por no haberse desarrollado 
suficientemente, la construcción de depósitos de pie de relieve bajo el acantilado anterior 
enmascara la antigua línea de costa. 
Al Norte de la ría Anllóns (que es la zona que nos interesa), la costa presenta características 
ligeramente diferentes. Salvo la zona entre Punta el Rubio y Punta S.Mariña, en que se conservan 
restos de la antigua superficie de rasa, en el resto de la zona o ésta no se ha constituido y si se 
desarrolló fue con carácter muy restringido en cuanto a su amplitud, lo que ha llevado a que en el 
retroceso de la costa debido a la abrasión actual se desmantelase por completo, alcanzando la 
línea de costa reciente a la antigua, e incluso rebasándola, produciéndose su desaparición. 
Este tramo de costa viene definido por ausencia, salvo la excepción citada, de superficie de rasa 
litoral y por el carácter abrupto del relieve inmediato a ella, en un frente de aproximadamente 
100m. de altura. Las zonas protegidas, y de desarrollo de playas son muy reducidas y confinada, 
correspondiendo a las zonas de salida al mar de la escasa red fluvial. 
4.2 Depósitos 
La formación de depósitos cuaternarios de cierta entidad se halla prácticamente circunscrita a la 
red fluvial y su zona de desembocadura o acceso al mar. La red fluvial es muy escasa, limitándose 
prácticamente al río Anllóns, siendo el resto un conjunto de vallles o fondos de vaguadas por los 
que la circulación de agua es estacional, pero que no obstante estructuran un conjunto de 
depósitos. 
Los depósitos fluvio-costeros recientes presentan características comunes. Excepto en el caso de 
la desembocadura del Anllóns, en el resto las condiciones son muy similares. 
Se establecen así unos valles abiertos al mar, en los que se forman depósitos cuaternarios 
indiferenciados(Q₂I) constituidos por materiales aportados por las laderas y arrastrado por el 
propio curso (gravas, arenas, limos). 
En la costa se establecen playas de arena (Q₂P) en las que la fuerte eolización desarrolla cordones 
litorales de dunas en la parte interna, parcialmente estabilizados por la vegetación. Se confina así 
la salida al mar del curso fluvial que en algún caso vierte sus aguas filtrándose a través del cordón 
y playa. Este confinamiento hace que, inmediatamente detrás del cordón litoral se establezca una 
zona de marismas, llegando a formarse incluso pequeñas lagunas, en las que se produce 
deposición interdigitada de arenas, procedentes de la playa o caídas de los frentes de dunas, con 
limos aportados por el río, junto con matería orgánica de la vegetación propia de la marisma 
(Q₂M). 
Este esquema se da en las playas de Traba, Area Tuerto y Laxe. 
5. PETROLOGÍA 
Se describen a continuación las características petrológicas de los diferentes tipos de rocas que se 
encuentran en Laxe. 
5.1 Rocas graníticas hercínicas-granito de 2 micas. 
Ocupa una gran extensión al Oeste de la Hoja, y constituye un granito paraautóctono de la serie 
alcanina, producto de la granitización hercínica en Galicia Occidental. Pertenece al grupo de 
granitos de dos micas de Galicia Occidental que fue definido por Parga Pondal como “granitos de 
tipo Lage”. 
Se trata de un granito de tonos claros, y variado en su granulometría, generalmente de grano 
grueso. En las zonas donde el grano es más fino tiene una mayor homogeneidad, presentando 
una deformación bastante característica, con algunos megacristales no muy homogéneos, que en 
ocasiones presentan una textura más o menos orientada.  
Este granito es fundamentalmente intrusivo, observándose relaciones de intrusión con las rocas 
que lo circundad, existiendo también pequeños xenolitos de metasedimentos, más o menos 
alterados y afectados en general por un metamorfismo intenso, caracterizado por la aparición de 
andalucita, estaurolita y silliamanita. 
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Se pueden observar en numerosos puntos pequeños diques de pegmatitas y cuarzo, presentando 
también “schlieren” de biotita y moscovitas tardías relativamente grandes. 
Microscópicamente se caracteriza por poseer una textura granuda alotriomorfa, a veces 
hipidiomórfica, algo micropofídica y en algunos casos cataclática y orientada. 
Los componentes esenciales son: cuarzo, feldespato potásico, plagioclasas, moscovita y biotita. 
Con carácter accesorio aparecen apatito, circón y clorita. 
El feldespato potásico, (microclina) presenta contactos de corrosión y sustitución con 
plagioclasasas. 
La biotita suele estar cloritizada en parte o desferrificada. 
5.2 Rocas filonianas 
 Cuarzo 
Existen numerosos filones de amplia distribución. 
 Pegmoaplitas 
Fundamentalmente aparecen dentro de los granitos de dos micas con unas potencias 
considerables que las hacen representables cartográficamente, sobre todo en los cortes de la 
costa con afloramientos muy claros. 
6. METAMORFISMO 
En el dominio Migmático y de las Rocas Graníticas las paragénesis hercínicas alcanzan las facies 
de la anfibolita, con presencia de andalucita, estaurolita y sillimanita. Existen además importantes 
procesos de granitización hercínica, que conducen a las intrusiones en esta zona de granitos 
subautóctonos o parautóctonos.  
El grado metamórfico hercínico es más alto y además existen evidencias de que se trata de un 
metamorfismo plurifacial. 
7. TECTÓNICA  
7.1 Fase 1 
La gran cantidad de granitos existentes en el Dominio Migmatítico y de las Rocas Graníticas, 
hacen prácticamente imposible la reconstrucción de las estructuras de la Fase 1. 
Los pliegues de esta fase que pueden observarse a escala de afloramiento son muy raros, estando 
siempre muy reaplastados por las deformaciones posteriores. Aparecen con flancos muy largos, 
paralelos y las charnelas engrosadas.  
No es posible tomar medidas directas de la orientación de los ejes de estos pliegues.  
El paralelismo entre los flancos de estos pliegues y las características de la deformación asociada 
con ellos hacen suponer que la posición inicial de su plano axial debió ser subhorizontal. 
Asociada con estos pliegues aparece una esquistosidad cuya naturaleza es difícil de determinar, 
ya que la recristalización y deformación posteriores han borrado prácticamente esta estructura 
en los materiales pelíticos y permanece únicamente relicta en los porfiroblastos de albita, 
granate, etc., post-F₁. 
Por otra parte, la primera fase de deformación en los materiales más cuarzo-feldespáticos, da 
lugar a texturas miloníticas, aunque la falta de superficies de referencia impide relacionar 
claramente estas foliaciones minoníticas con los pliegues observasdos de F₁. 
7.2 Fase 2 
Las estructuras formadas durante esta fase de deformación son pliegues asimétricos y bastante 
apretados, en general isoclinales, con ángulos entre flancos que oscilan entre los 10 y 50°. Los 
ejes se orientan NE-SW, con buzamiento hacia el Sur. La posición actual de los planos axiales de 
estos pliegues suele ser bastante subvertical, sin duda como consecuencia de replegamientos 
posteriores, pero las características geométricas de estos pliegues sugieren, al igual que ocurría 
en la Fase 1, que fueron originados por una tectónica tangencial por lo que sus planos axiales 
debieron estar inicialmente en posición subhorizontal. 
A la escala de afloramiento, los pliegues son siempre de pequeño tamaño y raras veces las 
amplitudes sobrepasan los 50cm.  
Una característica muy interesante de estos pliegues es su falta de cilindrad, es decir, la existencia 
en algunas localidades de pliegues con líneas de charnela curvas, aunque los cambios en dirección 
de la línea de charnela tienden a mantenerse contenidos en superficies axiales planas, y sin que 
esta curvatura implique una fase de deformación posterior. 
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Con posterioridad al inicio y parte del desarrollo de los pliegues de Fase 2, pero con anterioridad a 
la tercera Fase de plegamiento, se desarrollan zonas de cizalla que en algunos puntos llegan a 
desarrollar una foliación milonítica restringida a pequeñas bandas de cizalla. 
Esta fase es la responsable de la deformación de los granitos de Laxe, así como de los pequeños 
cuerpos graníticos, aplíticos y pegmatíticos del dominio de la migmatitas y rocas graníticas. 
7.3 Fase 3 
Esta Fase de deformación da lugar a pliegues con ángulos entre flancos mayores que en las fases 
anteriores, con geometrías próximas a la “chevron” y que tienen el plano axial subvertical. 
La orientación de estos ejes también es NE-SW estando prácticamente subhorizontales. 
Son los responsables de la verticalización actual que sufren las estructuras de Fase 1 y 2. 
Hay que tener en cuenta la existencia de numerosas fallas verticales, longitudinales a las 
estructuras y en las que por falta de un buen control estratigráfico, es imposible reconocer la 
magnitud del emplazamiento. Estas fracturas ayudan sin duda al enmascaramiento de las 
estructuras de Fase 3 en la cartografía. 
7.4 Deformaciones tardías 
Dentro de este capítulo se incluyen estructuras de naturaleza muy diferente, coincidiendo 
únicamente en ser claramente posteriores a las estructuras descritas anteriormente. 
 Crenulación subhorizontales 
Se trata de micropliegues de distribución muy irregular, desarrollados únicamente en los 
materiales más pelíticos, donde las foliaciones anteriores están muy desarrolladas y 
presentan una buena anisotropía.  
Se trata de micropliegues muy angulosos con ángulos entre flancos próximos a los 120°, y al 
microscopio puede apreciarse cómo los minerales micáceos están siguiendo charnelas, a lo 
largo de los planos axiales. 
 
 
 Fallas longitudinales 
A lo largo del corte de la costa dentro de la Hoja estudiada, se aprecian numerosas fracturas 
de plano axial subvertical, longitudinales a las estructuras y cortando a pliegues de Fase 3. 
La ausencia de buenos marcadores estratigráficos impide apreciar la magnitud de los 
desplazamientos. Existe no obstante una gran fractura en la que existen indicios cartográficos 
de importantes desplazamientos verticales. Se trata de la fractura que pone en contacto los 
neises granulares con el granito de Laxe.  
El desplazamiento debe ser importante, ya que los granitos de Laxe son parautóctonos (por lo 
tanto, intrusivos en la serie esquistosa) y como puede apreciarse en la cartografía, la postura 
no permite el afloramiento del contacto intrusivo. 
La edad de estas fracturas, es imposible de precisar ya que no existe ninguna cobertera que 
las fosilice, aunque teniendo en cuenta su paralelismo con las estructuras parece lo más 
probable una edad tardi-hercínica. 
 Fallas transversales 
Se trata de una serie de fracturas orientadas NW-SE, que cortan a todas las estructuras 
descritas anteriormente. 
Tienes un importante componente de “strike slip” con desplazamiento dextrógiro. La 
componente vertical es muy difícil de precisar por la verticalidad de las estructuras y la 
ausencia de puntos de referencia. 
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8. RELACIONES CRISTALIZACIÓN-DEFORMACIÓN  
El estudio microscópico de las relaciones geométricas entre los minerales de crecimiento 
metamórfico y las esquistosidades existentes en las rocas, permite establecer relaciones 
cronológicas relativas entre los episodios de crecimiento mineral y las fases de deformación. 
Como hemos establecido en el capítulo de metamorfismo, dentro de la Hoja estudiada se 
diferencian dos dominios, donde el metamorfismo hercínico alcanza grados metamórficos 
diferentes. En ambos dominios se aprecian cómo los minerales índices de este metamorfismo 
(granate, estaurolita, albita y andalucita) están siempre rodeados de la esquistosidad S₂. 
En el interior de estos cristales, sobre todo en las albitas y granates, es frecuente ver una 
esquistosidad relicta, marcada por inclusiones alineadas de cuarzo, micas, opacos, etc. En las 
láminas estudiadas, esta esquistosidad relicta es casi siempre recta, aunque existen porfiroblastos 
ligeramente rotacionales y, más raramente albitas helicíticas respecto a la S₂. 
Estas relaciones implican que el climax del metamorfismo hercínico se alcanzaría entre las Fases 1 
y 2 aunque existirían manifestaciones térmicas hasta después de la segunda fase, como lo 
demuestra la existencia de albitas helícticas y la importante recristalización estática que se 
observa en los micaesquistos afectando a los micropliegues correspondientes a la esquistosidad 
de crenulación de segunda fase. 
Los procesos importantes de metamorfismo no comenzarían entonces hasta cierto tiempo 
después de finalizada la segunda fase. 
Por lo que respecta al metamorfismo de alta presión en facies granulítica y eclogítica no se han 
encontrado evidencias texturales a escala microscópica que permitan evidenciar su edad pre-
hercínica, ya que en las rocas pelíticas, los minerales relictos en el interior de las albitas, son 
únicamente pre-fase 2, sin que existan criterios que permitan establecer su relación respecto a la 
S₁. 
A la escala del afloramiento, las relaciones entre las rocas que han sufrido metamorfismo de alta 
presión y las estructuras originadas por la deformación hercínica sugieren una edad pre-hercínica 
para este metamorfismo. En efecto, las retroeclogitas aparecen frecuentemente como masas 
abudinadas y rodeadas por la folicación blastomilonítica. Del mismo modo, las granodioritas con 
Q azules granulitizadas suelen presentar una textura granulada mucho menos deformada que las 
rocas de su entorno.  
9. HISTORIA GEOLÓGICA 
La historia geológica se inciciaría con la sedimentación de los paranaises con metablastos de 
albita durante el Precámbrico-Cámbrico, que son posteriormente intruidos por dos series 
magmáticas (calcoalcalina y peralcalina) separadas en el tiempo por la intrusión de una red de 
diques máficos. 
En un momento determinado, y sin que puedan evidenciarse relaciones estructurales con fases 
de deformación prehercínica, estas rocas sufren un metamorfismo de alta presión como lo 
evidencia la presencia de eclogitas y granulitas. 
Posteriormente comenzaría la historia hercínica, con la primera fase que da lugar a la 
blastomilonitización y formación de grandes pliegues, al mismo tiempo que se inicia el 
metamorfismo alcanzando su climax antes del inicio de la segunda fase, intruyéndose los granitos 
de Laxe hasta su posición actual. 
El aprovechamiento industrial de los materiales de esta Hoja es limitado y puede considerarse 
como marginal desde el punto de vista económico. 
No existe actividad minera de ningún tipo. La explotación de caolín en Laxe, que se realizaba 
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10. MAPAS GEOLÓGICOS DE LA HOJA 03-05 LAXE DEL IGME 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente proyecto es definir las características de los materiales que afectan a la 
construcción de las obras que son objeto del proyecto. 
Hay que señalar que debido a las limitaciones propias del carácter académico del proyecto fin de 
carrera, no se puede encargar una campaña de ensayos, debido a esto se emplean datos de obras 
próximas ya ejecutadas, aceptándolos como válidos por pertenecer a regiones geológicas similares, 
poseer la misma roca matriz, tener similares características de superficie a las observadas in-situ 
en la zona del proyecto, etc. 
2. TIPO DE ESTUDIO 
Siguiendo a Rodríguez Ortiz, podemos diferenciar varios tipos de estudios geotécnicos: 
 Estudio de evaluación geotécnica: Sirve para determinar las características geotécnicas 
generales en áreas extensas, detectar eventuales problemas de cimentación y zonificar el 
territorio respecto a su calidad geotécnica. Comprende dos niveles de conocimiento. 
o Nivel general: Encuadre geológico y geomorfológico del área, eventualmente con 
algunas prospecciones sencillas. 
o Nivel de detalle: Reconocimiento concentrado en las zonas de mayor interés, dificultad, 
en función de los usos previstos (edificación, zonas deportivas, viales…). 
 Estudio geotécnico para construcción: Es el que se realiza previamente al proyecto de un 
edificio y tiene por objeto determinar la naturaleza y propiedades del terreno, necesarias 
para definir el tipo y condiciones de cimentación. Comprende tres niveles de conocimiento.  
o Nivel reducido: Consiste en la adaptación de la experiencia local positiva, 
eventualmente completada con un cierto número de reconocimientos de tipo 
económico (catas, penetrómetros…). Es aplicable a edificios de pequeña entidad (3 o 
menos plantas). 
o Nivel normal: Es el caso más frecuente y comprende prospecciones profundas (sondeos, 
penetrómetros…) de tipo y densidad apropiados a la variabilidad y naturaleza del 
terreno y a la importancia del edificio. 
o Nivel intenso: Es la ampliación del anterior en casos de especial dificultad o cuando se 
trata de terrenos problemáticos (suelos orgánicos, colapsables, expansivos, kársticos, 
inestables…). 
De acuerdo a esta clasificación y teniendo en cuenta que solo vamos a hacer un aparcamiento, 
podemos clasificar al nuestro como un estudio geotécnico para construcción de nivel reducido. 
3. OBJETO DEL ESTUDIO 
El objeto de este estudio geotécnico es, junto al estudio geológico, describir y analizar las 
condiciones del terreno en la parcela del proyecto, a fin de decidir el tipo de cimentación a emplear 
y los parámetros resistentes que presente el terreno al nivel de esas cimentaciones. 
Se busca: 
 Identificar la estratigrafía del terreno (número de capas y espesor). 
 Estudia las características geotécnicas de estas capas. 
 Elegir de forma razonada el tipo de cimentación a emplear. 
 Decidir la cota de cimentación. 
4. INVESTIGACIONES GEOTÉCNICAS REALIZADAS 
4.1 INVESTIGACIONES Y ENSAYOS IN SITU 
Con el fin de reconocer los distintos litotipos que constituyen las unidades geológicas definidas en 
el Anejo nº 3 Geología, se ha realizado una campaña de investigaciones “in situ” para la realización 
del Presente Proyecto (hay que tener en cuenta que, por el carácter académico de este proyecto, 
estos son datos ficticios pero lo más ajustados a la realidad con los datos de los que se disponen). 
Dicha campaña ha consistido básicamente en la realización de los siguientes ensayos “in situ” y 
toma de datos de campo: 4 sondeos y 3 catas. 
Los sondeos se han realizado a rotación con recuperación continua de testigo, tomándose las 
precauciones habituales para recuperar el material lo mejor posible, añadiéndose a la perforación 
la menor cantidad posible de agua, utilizando la batería y coronas más adecuadas, en general, 
trabajando con las prácticas habituales de buena ejecución que requieren este tipo de 
perforaciones. 
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Durante la realización del sondeo se ha hecho una descripción completa del testigo y se han 
anotado los distintos parámetros que lo caracterizan geotécnicamente: recuperación, RQD, 
meteorización, fracturación…confeccionándose un registro completo del mismo. 
Las calicatas han sido ejecutadas con retroexcavadora mixta. Se han elegido puntos propicios para 
estudiar por mayor columna litológica posible, realizándose sobretodo en la localización de las 
cimentaciones. 
Con la investigación realizada, el conocimiento del terreno obtenido puede considerarse razonable. 
Calicatas 
En la zona objeto de estudio se han excavado 3 calicatas mecánicas mediante una retroexcavadora 
mixta, con objeto de reconocer desde el punto de vista geológico los distintos materiales que 
conforman el sustrato más superficial, así como determinar la profundidad a la que se sitúa la 
superficie freática, si fuese detectada, y el comportamiento de los materiales aflorados en su 
presencia. 
En los niveles identificados se ha procedido a la toma de muestras representativas a fin de 
caracterizarlos, mediante la ejecución de ensayos de identificación en el laboratorio. 
La profundidad alcanzada en cada una de las calicatas ha sido: 
 C-1 1,20 m. 
 C-2 2,20 m. 
 C-3 3,60 m. 
Los datos obtenidos de las calicatas realizadas, según el artículo 330 del PG-3 están contenidos en 






 CALICATA C-1 C-2 C-3 
Profundidad 1,20 2,20 3,6 
Humedad 17,70 12,6 3,6 
LL NP 38 35 
LP NP 31 25 
IP NP 10 9 
% Grava 25 47 15 
% Arena 39 20 42 
% Finos 36 33 23 
W op (PN) 16,40 17,10 12,40 
Y max (PN) 1,68 1,73 1,90 
Índice CBR 4,8 7,5 11 
Tipo de terreno  Tolerable Tolerable Adecuado 
 
De esta forma, descartando la tierra vegetal, calificada como suelo Inadecuado, los materiales 
existentes en la parcela a urbanizar constituyen suelos Tolerables y Adecuados, por lo que se 
podrán emplear para realizar terraplenes. Siguiendo las indicaciones del artículo 330.4 del PG-3, 
estos materiales podrán ser empleados tanto en el núcleo como en los cimientos del terraplén. 
Para lograr una explanada E-1, en la coronación se debe recurrir a suelos estabilizados “in situ” de 
acuerdo con el artículo 512 del PG-3 y/o materiales de préstamo del tipo Adecuado o seleccionado. 
Durante la obra será necesario caracterizar la explanada según el módulo de compresibilidad en el 
segundo ciclo de carga, obtenido de acuerdo con la NLT-357 “Ensayo de carga con placa”. 
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Sondeos 
Los sondeos se realizan a rotación con tubo doble y con inyección de agua. El diámetro de la 
perforación es de 65mm. 
Se han realizado 4 sondeos mecánicos con objeto de definir la cota de cimentación y la carga 
admisible. 






Los datos obtenidos de los sondeos se encuentran reflejados en las siguientes tablas: 
SONDEO S-1 
Profundidad Humedad Densidad Seca Compresión Simple (kg/cm2) Tipo de terreno 
0,4 13,90  3,68 V 
3,35  2,21 14,02 IV 
9,70 9,90 2,26 32,64 III 





Profundidad Humedad Densidad Seca Compresión Simple (kg/cm2) Tipo de terreno 
0,85 19,20 1,54 3,05 V 
1,65 12,6 1,76 4,20 V 
3,40 9,91 2,00 5,75 IV 
4,25 9,8 2,419 10,1 III 
 
SONDEO S-3 
Profundidad Humedad Densidad Seca Compresión Simple (kg/cm2) Tipo de terreno 
1,00 19,90 1,33 3,20 V 
2,20 18,10 1,79 4,15 V 
4,5 10,8 1,96 5,25 IV 
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SONDEO S-4 
Profundidad Humedad Densidad Seca Compresión Simple (kg/cm2) Tipo de terreno 
0,40 19,50 1,37 2,90 V 
2,40 17,90 1,75 3,00 V 
3,50 12,80 2,02 5,25 IV 
13,10 9,90 2,12 20,70 III 
 
Observamos por las muestras obtenidas tanto en los sondeos como en las calicatas aquí 
mencionadas, que saneando la zona superficial, entorno a 1m se encuentra un suelo muy 
meteorizado, grado de meteorización V proveniente en su mayoría de la descomposición de roca 
granítica, un jabre procedente de granito o el granito con grado de meteorización V. 
4.2 ANÁLISIS EN LABORATORIO 
Se han tomado muestras en todas las catas para realizar ensayos de diversos tipos sobre las mismas. 
Las muestras son proporciones representativas de un terreno que conservan algunas o la totalidad 
de las propiedades del mismo (esto depende del tipo de muestra tomada), y que se extraen para 
su identificación y para realizar ensayos de laboratorio. 
En este caso se trata de muestras tomadas con un toma muestras en el fondo de las catas, por lo 
que son muestras inalteradas, adecuadas para la determinación de las propiedades geotécnicas. 
Los ensayos realizados han sido los siguientes: 
 Clasificación e identificación: 
o Granulometría. 
o Contenido de humedad. 
o Peso específico. 
o Límites de Attemberg (plasticidad). 
 Densificación: 
o Proctor Normal. 
 Resistencia: 
o Compresión simple. 
Los ensayos de clasificación y densificación se realizaron sobre la capa arenosa resultado de la 
alteración de la roca madre, para determinar su capacidad para formar terraplenes y rellenos. 
5. ESTUDIO DE LA CIMENTACIÓN 
El estudio de la cimentación se establece en función de los resultados obtenidos con el trabajo de 
campo (calicatas y sondeos), ensayos de laboratorio y el tipo se sustrato existente. 
Para conocer cuál es el tipo de cimentación más apropiada para nuestro caso en concreto, sería 
necesario saber con exactitud las cargas que transmitirá la estructura al terreno. El valor de estas 
cargas, solo los conoceremos después de realizar el cálculo completo de la estructura. 
5.1 TIPOLOGÍA DE LA CIMENTACIÓN 
Básicamente este epígrafe se refiere a elegir entre los dos tipos de cimentaciones más habituales: 
superficiales o profundas. En este caso la elección es trivial, dado que la presencia somera de capas 
de roca altamente competentes hace totalmente inviable la ejecución de cimentaciones profundas 
a base de pilotes. 
De este modo, y apoyándonos también en el menor coste que suponen, recomendamos la 
construcción de cimentaciones superficiales a base de zapatas. 
Pero dentro de la tipología de cimentaciones superficiales existen diversas posibilidades con 
diferentes mecanismos de trabajo: 
 Zapatas aisladas 
 Zapatas combinadas 
 Zapatas continuas bajo pilares 
 Zapatas continuas bajo muro 
 Zapatas arriostradas o atadas 
 Losas 
 Emparrillados 
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Además, según su morfología pueden ser rectas, escalonadas, ataluzadas, aligeradas… y según su 
forma pueden ser rectangulares, cuadradas, circulares… 
La elección de una u otra depende en gran medida de las capacidades resistentes del terreno en 
que se va a ejecutar la cimentación. Así, en este caso en el que los parámetros resistentes del suelo 
son bastante altos se puede elegir realizar la solución más simple, que consiste en la ejecución de 
zapatas aisladas rectas (cuadradas o rectangulares) bajo cada uno de los pilares de la estructura. 
Esta solución es además la más habitual, por lo que la experiencia en su ejecución es amplia y 
variada. Estas zapatas se complementarán con zapatas continuas bajo los muros perimetrales de la 
construcción. 
Las zapatas aisladas y las zapatas continuas bajo muro se podrían unir mediante vigas centradoras 
y vigas de atado. 
5.2 CONSIDERACIONES 
 En general la roca constituye un excelente terreno de cimentación, pero puede dar lugar a 
problemas de excavación. 
Debe señalarse que, incluso en las rocas más competentes, el área de las zapatas nunca debe ser 
inferior a unas 4 veces el área del pilar (o la menos tener unas dimensiones de 1m x 1m) para evitar 
excentricidades, concentración de tensiones, defectos constructivos… 
Como hemos visto en el anterior apartado, el terreno sobre el que se situará nuestro parking es 
prácticamente jabre, por lo que a continuación se establecen una serie de consideraciones a tener 
en cuenta en cimentaciones establecidas en jabre. 
5.2.1 CIMENTACIÓN EN JABRE (SA-GR O GR-V)  
Localmente, a la zona con grado de alteración V de las rocas graníticas se le denomina “jabre”. Este 
material está compuesto por arenas arcillosas o limosas con gravillas con la esporádica inclusión de 
algún bolo granítico menos meteorizado. Se pueden adoptar los siguientes parámetros geotécnicos 
generales para estos materiales: 
 Densidad seca:    d = 1,69 t/m2 
 Densidad aparente:      dap = 2,01 t/m2 
 Densidad aparente:     dsat = 2,03 t/m2 
 Cohesión efectiva:     c’ = 2,0 t/m2 
 Angulo de rozamiento interno efectivo:   ’ = 34,5° 
Los parámetros resistentes adoptados se corresponden con unos valores medios, teniendo en 
cuenta la profundidad de la superficie de rotura del terreno (≈ 1,5・B) y un apoyo en jabres densos 
o muy densos (NSPT > 30). 
Se ha calculado la presión admisible (por hundimiento) de zapatas de distintas dimensiones:  
712 m2, 514 m2 y “corrida” de ancho B = 4 m, adoptando la hipótesis de nivel freático superficial 
(hw = 0). 
Los resultados se muestran en el siguiente gráfico: 
 
Se observa que, si la carga aplicada fuera vertical, se podrían admitir presiones de cimentación 
superiores a 5 kp/cm2. 
Para estudiar el efecto de la inclinación de las cargas aplicadas, con respecto a la vertical, se han 
adoptado tres hipótesis: B = 0° - 10° - 20°, para una zapata con dimensiones (eficaces) 414 m2, que 
podría ser un caso representativo de un estribo de un viaducto. Adicionalmente se ha considerado 
el nivel freático, tanto profundo como superficial. 
Se comprueba que, con profundidades de cimentación del orden de 1,0 m, se pueden admitir 
inclinaciones máximas de B = 20° para una presión admisible de Padm = 3,0 - 4,0 kp/cm2. 
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En cuanto al efecto del agua, la diferencia de presión admisible entre considerar el nivel freático 
profundo y superficial, para las tres hipótesis de inclinación estudiadas es del orden de 2,5 y 0,6 
kp/cm2, respectivamente. 
En conclusión, para las cimentaciones con zapatas en jabres (SA GR / GR V) se pueden establecer 
las siguientes indicaciones: 
 Profundidad mínima de cimentación: Prof. MÍNIMA = 2,0 m 
 Presión admisible de cimentación: Padm = 3,5 kp/cm2. 
 Angulo máximo de la resultante: B ≤ 20° 
Para inclinaciones mayores a B = 20°, se debería rebajar el valor de la presión admisible. 
6. DESCRIPCIÓN GEOTÉCNICA DE LOS MATERIALES 
A partir de los datos disponibles, se puede concluir que el subsuelo del área de estudio está 
constituido fundamentalmente, de techo a muro, por los siguientes niveles: 
 Tierra vegetal  
 Suelo residual de jabre: Por debajo de la tierra vegetal aflora un suelo granular formado por 
arenas arcillosas o limosas con gravillas con la esporádica inclusión de algún bolo granítico 
menos meteorizado (grado V). Con un índice de plasticidad medio. 
7. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Tal y como se ha descrito, las obras proyectadas se sitúan en una zona esquistos, caracterizada por 
un perfil de alteración de este sustrato. 
7.1 MAQUINARIA DE EMPLEO 
El movimiento de tierras del presente proyecto afecta únicamente a niveles superiores del terreno. 
Ningún tipo de elemento precisa cimentaciones profundas, por lo que no se consideran 
excavaciones superiores a los 4m. De acuerdo con los resultados obtenidos de las calicatas, sondeos 
y ensayos de laboratorio, la actividad del movimiento de tierras podrá realizarse con medios 
mecánicos convencionales. 
Hay que tener en cuenta que en las rocas más duras, más que un corte de éstas, lo que se realiza 
es un arranque aprovechando los planos de debilidad estructural o diaclasas abiertas. En estas 
condiciones habría que considerar la necesidad de emplear el martillo neumático. 
En función de las características de los materiales frente a excavar, se emplearán distintos tipos de 
maquinaria: 
 Materiales de excavación directa: suelos vegetales y suelos con grado de alteración IV y V. 
Empleo de una pala mixta. 
 Materiales de arranque difícil: serán aquellos con alteración de grado III-V, según la 
clasificación ISRM. Empleo de retroexcavadora y ocasionalmente tractor con ripper. 
 Materiales de arranque muy difícil: rocas duras poco alteradas con grado de alteración II-
III, requieren el uso de explosivos o maquinaria pesada con ayuda de martillo perforador. 
En general, no será necesario el uso de este tipo de maquinaria. 
8. CONCLUSIÓN 
De los datos existentes se ha podido determinar la existencia de un nivel tras el saneo de la zona 
superficial en 1.0 m de espesor de un jabre procedente de granito o el granito con grado de 
meteorización V. La tensión admisible para cimentación directa en este caso es de 3.0 kg/cm2. 
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1. OBJETO 
La finalidad del presente anejo es la descripción del clima en la zona con el fin de conocer los 
aspectos más relevantes para tener en cuenta tanto durante la ejecución de la obra como 
posteriormente. 
2. EL CLIMA EN GALICIA 
Galicia pertenece a la Iberia húmeda de clima oceánico. Sus principales características son la 
regularidad de las precipitaciones durante el año, desde 1.000 a 1.500mm. y las temperaturas 
suaves con baja oscilación anual. Los factores decisivos en el clima son el frente polar y el anticiclón 
de las Azores. 
Las zonas costeras están azotadas por constantes vientos fuertes. Dominan del oeste y llevan hasta 
Galicia masas de aire húmedo desde el polo y desde el trópico, provocando lluvias. Pero la 
distribución y frecuencia de las precipitaciones no es uniforme en toda la región, lo que indica que 
en Galicia existe una diversidad en el clima.  
Al norte podemos apreciar un clima de tipo marítimo de la costa oeste continental y en la zona sur 
este mismo clima tiene una cierta tendencia al clima mediterráneo.  
Las precipitaciones alcanzan su máximo en invierno y en el verano inclusive se puede hablar de uno 
o dos meses de aridez. 
3. CARACTERÍSTICAS GENERALES EN LA ZONA DE ESTUDIO 
Laxe pertenece a la provincia de A Coruña. El clima de la zona es oceánico templado. Se caracteriza 
por presentar temperaturas suaves, precipitaciones regulares y a lo largo del año, una humedad 
media elevada y cierta aridez.  
Para determinar las principales características que definen el clima en la zona de estudio, utilizamos 
las siguientes estaciones meteorológicas: 
 La estación Malpica, está situada a 43,34° de latitud y -8,83° de longitud y a una altitud de 161 
m. Situada en el ayuntamiento de Malpica, provincia de A Coruña. Dada de alta el 14 de Julio 
de 2005. 
 La estación Coto Muiño, está situada a 43,03° de latitud y -8,97° de longitud y a una altitud de 
490m. Situada en el ayuntamiento de Zas, provincia de A Coruña. Dada de alta el 15 de Octubre 
de 2008. 
Las consideraciones del relieve de la provincia y las relativas a las masas de aire y vientos 
dominantes, permiten hacer una clasificación climática que es la siguiente: 
3.1 Temperaturas y Humedad 
La zona de estudio se caracteriza por tener unas temperaturas medias anuales moderadas incluso 
en los meses más fríos. 
Las temperaturas medias anuales se sitúan en torno a los 15,5 °C con una oscilación térmica 
alrededor de los 12 °C y una amplitud térmica extrema anual de 18-20 °C. Las oscilaciones térmicas 
son pues, relativamente pequeñas y coincide aproximadamente la amplitud térmica extrema anual 
con la mensual y diaria. 
Este clima templado también se manifiesta en los valores de las máximas y mínimas absolutas. Las 
temperaturas mínimas se producen en el mes de enero con una media mínimas de 2-4 °C. Las 
máximas absolutas oscilan entre 36-38°C, o que supone unos valores elevados teniendo en cuenta 
la humedad ambiental existente en la zona incluso en periodo estival. 
Se trata de una zona húmeda con un período seco de un mes. La humedad relativa media es muy 
alta con valores próximos al 80%. 
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Temperaturas y humedades medias del último año medidas por la estación Coto Muiño 
3.2 Precipitaciones 
La zona de proyecto se caracteriza por las elevadas precipitaciones, con mayor concentración en 
otoño-invierno y menos días de lluvia que otras zonas húmedas. 
Las máximas precipitaciones se producen en los meses de enero-febrero, alcanzando valores 
medios de 200-220 mm/mes. Las mínimas precipitaciones se producen en los meses de julio-
agosto. 
Precipitaciones del último año medidas por la estación Malpica 
 
 
Precipitaciones del último año medidas por la estación Coto Muiño 
3.3 Viento  
En la provincia de A Coruña los vientos predominantes son del Oeste, vientos de origen marítimo, 
templados y húmedos. Son frecuentes los giros de viento de sur a suroeste al Noroeste. En verano 
se produce un desplazamiento de los cinturones de viento y en consecuencia los vientos en esta 
época, débiles en general, están muy influenciados por particularidades locales predominando los 
de componentes Noroeste, Norte y Nordeste.  
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Vientos del último año medidos por la estación de Coto Muiño 
3.4 Heladas 
El mayor número de días de helada, con temperatura menor de 0 °C, se produce en enero con una 
media de 10 días de helada, oscilando entre los 25 días como máximo y 1 día como mínimo. 
El periodo medio libre de heladas supera los 325 días anuales. 
3.5 Niebla 
Considerando los datos obtenidos de la estación de Alvedro se obtienen 37 días de niebla de media 









4. TABLAS RESUMEN 
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A partir de los datos de referencia se ha realizado la regionalización climática de España. 
Obteniendo, que la zona en la cual se ubicará el proyecto, pertenece al modelo OCEÁNICO 
ATLÁNTICO variedad GALLEGO. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Este anejo tiene como fin plantear y estudiar las posibles alternativas al trazado. De esta forma, se 
realizarán diferentes diseños y para su valoración se atenderán criterios económicos, funcionales y 
ambientales. Una vez realizado el estudio se adoptará una de las soluciones justificando su elección. 
2. SITUACIÓN ACTUAL 
En la actualidad, la zona objeto del proyecto se encuentra en un estado de abandono y avanzado 
deterioro, ya que no ha sido sometida a ninguna obra de mantenimiento o mejora. Está ocupado en 
una gran parte por montículos de escombrera recubiertos de vegetación resultante de la paralización 
y desaparición de la en otro tiempo floreciente actividad minera, hoy solo en el recuerdo de los 
laxenses.  
Con excepción de las reducidas y estrechas márgenes y cauce del Río Sanamedio, el ámbito al que nos 
estamos refiriendo carece de cualquier tipo de “hábitat” específico y singular objeto de protección 
medioambiental alguna, más bien al contrario, sin llegar a constituir un suelo contaminado, presenta 
una degradación y desnaturalización tan importante de su soporte edafológico, y consecuentemente 
de su hábitat biológico y natural que atenta y amenaza a los reducidos espacios dunares de Cabo da 
Area y humedales de marisma de Brañas Mouras. 
3. OBJETIVOS 
 Recuperar y restaurar los suelos degradados y antropizados por la actividad minero-extractiva, 
integrándolos con los recursos naturales y urbanos del entorno más próximo a la villa. 
 Preservar y mejorar la calidad ambiental, paisajística y visual del entorno de la Playa de Laxe en 
un tramo de aproximadamente medio kilómetro, favoreciendo el disfrute y la accesibilidad del 
frente litoral. 
 Integrar el uso y la gestión de los valiosos espacios litorales con las dinámicas de los entornos 
urbanos más próximos con la intención de cualificar y lograr una mayor excelencia de los 
espacios de vida urbana y de ocio, bajo criterios de sostenibilidad y alto respeto de los valores 
medioambientales de todo tipo. 
 Establecimiento de la especialización de zonas diferenciadas, desarrollando sus mejores 
potencialidades naturales y ambientales, y en su consideración y alto respeto establecer los 
ámbitos y los modos de uso, accesibilidad y disfrute más adecuados. 
 Impulsar la competitividad y la productividad de las actividades económicas locales para 
sustraerlas de su carácter dependiente; teniendo en cuenta que una mayor excelencia del 
contexto ambiental, que acreciente los valores naturales y que redefina los recursos de calidad 
de los elementos del litoral, favorece las ventajas competitivas de primer orden en la línea de 
descubrir nuevos yacimientos innovadores y nichos de empleo, e impulsar los procesos de 
desarrollo social cualitativamente mejores. 
 Un mayor respeto y atención a las mejoras de los espacios naturales y medio ambientales de 
los entornos urbanos que logre su puesta en valor desde unos principios atractivos y eficientes 
de sostenibilidad en cuanto a bienes escasos necesitados de preservación y mejora, contribuye 
a una mayor calidad e identidad urbana en consecuencia a una cualificación de los recursos 
turísticos como actividad económica y de desarrollo social desde una visión integradora en el 
sistema socioeconómico de la villa de Laxe con influencia en el desarrollo del ámbito territorial 
municipal y comarcal. 
 Integración del Areal en el ecosistema urbano. 
 Potenciar las características naturales, medioambientales y paisajísticas de los recursos 
hidrográficos del Río do Sanamedio. 
 Preservar la zona dunar y trasdunar de la Playa de Laxe mediante la integración del Paseo 
Marítimo en su entorno y en un espacio libre natural de nueva creación. 
 Conectar el núcleo urbano de Laxe con el colegio CPI Cabo da Area mediante un sendero y carril 
bici.  
 Crear una zona de aparcamiento. 
Todas las alternativas propuestas buscan una resolución de las deficiencias siendo la premisa 
fundamental seguida en su diseño la preservación del medio natural, buscando la total integración 
de la actuación con el medio. Así mismo, con el proyecto se pretende completar la oferta de ocio y 
disfrute de la playa. 
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4. ACTUACIONES 
 Crear una nueva imagen urbana en el acceso a la villa. 
 Un gran espacio libre natural justo en la zona colindante con el paseo marítimo y junto al río 
do Sanamedio, el cual contenga merenderos y zonas de descanso para el uso y disfrute de los 
visitantes.  
 Conservar la chimenea de ladrillo, único vestigio de la antigua fábrica de caolín. 
 Un aparcamiento para vehículos y caravanas. 
 Un paseo que una la Avda. Cesáreo Pondal con el CPI Cabo da Area. 
5. CONSIDERACIONES PREVIAS 
Primero vamos a diferenciar las diferentes áreas del terreno, analizándolas por separado: la zona 
verde, aparcamiento, el área residencial de baja densidad y el paseo que une la Avda. Cesáreo Pondal 
con el CPI Cabo da Area. 
5.1 PARQUE-ESPACIO LIBRE NATURAL 
Regeneración y recuperación natural del frente litoral de la playa de Laxe y del entorno del Río do 
Sanamedio, creando un gran parque-espacio libre natural de propiedad y uso público, con las 
características propias de un parque natural botánico representativo y divulgador de toda la flora y 
fauna autóctona.  
Las técnicas y procedimientos de diseño, reconstrucción y regeneración de este espacio serán las 
necesarias para reforzar y ampliar el LIC de Red Natura que en torno al río Sanamedio comunica el 
ámbito catalogado de Cabo da Area con el de Brañas Mouras, proponiendo la corrección y enmienda 
de especies foráneas y exóticas ya introducidas en el ámbito urbanizado del actual Paseo Marítimo y 
en el espacio recreativo en torno a la ribera del río.  
5.2 PASEO 
Crear un paseo que una el Colegio CPI Cabo da Area y la Avda. Cesáreo Pondal, esté discurrirá 




Dada la demanda de plazas de aparcamiento en el verano por la afluencia de visitantes, se destinará 
a un parking público parte del terreno colindante a la AC-429. Permitiendo que los usuarios puedan 
acceder al parque y a la playa. Dispondrá de aparcamiento para vehículos, caravanas, motocicletas y 
bicicletas. 
5.4 ÁREA RESIDENCIAL DE BAJA DENSIDAD 
En la zona conocida como Campo do Escaravello, no se realizará ninguna actuación, ya que en un 
futuro el PXOM contempla que se destinará a la creación de un área residencial de baja densidad que 
suture de modo definitivo el suelo urbano hacia la Avda. Cesáreo Pondal, cerrando la estructura 
general de Laxe en torno a su frente litoral.  En ella se dispondrán casas de planta baja más dos 
plantas(PB+2P).  
6. CRITERIOS DE DISEÑO 
A continuación, se describen los condicionantes y se justifican los criterios de diseño seleccionados, 
detallándose posteriormente las distintas alternativas planteadas y las soluciones adoptadas en estos 
casos. 
6.1 PASEO 
Para establecer los criterios de diseño, hay que tener presente que con el acondicionamiento de la 
senda peatonal se pretende: 
 Aprovechamiento turístico. 
 Aumentar la seguridad de los viandantes que discurren entre la Av. Cesáreo Pondal y el CPI 
Cabo da Area, ya que esta zona carece de acera. 
A) TRAZADO EN PLANTA 
Tanto la senda peatonal como el carril bici discurrirán desde la Av. Cesáreo Pondal justo en el cruce 
con la Calle Atalaia, recorriéndola hasta el paseo marítimo donde continuará hasta el final del mismo. 
Continua por el margen derecho de la AC-429 donde enlazará con la Av. Cesáreo Pondal, finalizará en 
el encuentro con la Calle Atalaia. 
Aparcamiento y acondicionamiento del frente marítimo en la playa de Laxe 
Proyecto Fin de Carrera. Grado en Ingeniería de Obras Públicas 
  
 
Anejo nº6. Estudio de Alternativas Verónica García Castiñeira 4 
 
E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
CANALES Y PUERTOS 
 
Se adaptará a la topografía lo máximo posible, evitando movimientos de tierras e intentando 
aprovechar el paseo marítimo existente y los caminos ya existentes. 
Estos condicionantes marcan de forma clara el trazado de la senda, por lo que será coincidente en 
todas las alternativas. 
B) PENDIENTE 
Se pretende que el paseo resulte accesible al mayor número de personas posible, por ello y siguiendo 
la Ley 10/2014 de 3 de diciembre, de accesibilidad de Galicia, la pendiente longitudinal será del 6% 
como máximo y se habilitarán rampas y accesos para minusválidos. 
C) ANCHO 
El recorrido se plantea como únicamente accesible a peatones y bicicletas, no permitiéndose el tráfico 
rodado de vehículos. Se estima una anchura que resulte cómoda, tanto para los ciclistas como 
viandantes. 
El ancho del recorrido por la AC-429 y Av. Cesáreo Pondal será de 2,4 m para el carril bici y 2,25 m 
para la acera, dejando entre ellos una separación de 2m destinada a jardín. En la Rúa Atalaia variará 
el ancho de la acera adaptándose a las diferentes anchuras de la misma. 
En la zona de paseo marítimo variará el ancho de acera entre 1.5m y 4m. 
D) SECCIÓN TIPO Y PAVIMENTOS  
La elección del pavimento es muy importante ya que tiene una influencia decisiva en su integración 
con el medio y con los usuarios. Es fundamental la adecuación de los materiales empleados al entorno 
y al clima de la zona, por lo que en el caso que nos ocupa, hay que tener en cuenta los posibles efectos 
oxidación y abrasión. Además, los materiales deben soportar la lluvia y la escorrentía sin que se 
alteraren sus características a lo largo del tiempo, así como ser antideslizantes para evitar peligro de 
caída tanto de transeúntes como ciclistas.  
6.2 APARCAMIENTO 
Para el diseño del aparcamiento es necesario tener presente que se trata de un parking situado muy 
cerca de la playa, en una zona donde la gente busca el disfrute y admiración del medio. Se debe por 
lo tanto intentar que sea lo más agradable posible, integrándolo en la zona y permitiendo que los 
usuarios disfruten desde el momento de llegada. Es necesario diseñar un espacio diáfano y utilizar 
materiales y técnicas adaptables al entorno, así como elegir una distribución que facilite la circulación. 
Lo primero será la elección del emplazamiento, valorando la satisfacción de las necesidades 
funcionales y los condicionantes físicos del terreno seleccionado. 
Las soluciones seleccionadas deben seguir las normativas pertinentes: el Plan Xeral de Ordenación 
Municipal de Laxe, la Ley 8/1997, de 20 de agosto sobre accesibilidad y supresión de barreras en la 
Comunidad Autónoma de Galicia, el Reglamento de desarrollo y el Código Técnico de Edificación. 
A) ELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 
Se busca la forma que desde el interior de la parcela se pueda tener salida tanto a la Avenida Cesáreo 
Pondal como al a la nacional de la manera más sencilla, para ello se estudian diferentes alternativas. 
B) DISTRIBUCIÓN INTERIOR 
Las características de diseño interior del aparcamiento deben facilitar la conducción en el mismo, 
evitando giros bruscos y maniobras complicadas para aparcar. Se establecerán unas pautas básicas de 
diseño:  
 Se tratará de aprovechar el espacio disponible lo máximo posible, teniendo siempre en cuenta 
la comodidad del usuario. 
 Se tratará de definir recorridos simples, buscando una circulación interior lo más sencilla 
posible que atraiga los usuarios y que permita una fácil orientación dentro del aparcamiento. 
 Las plazas de personas de movilidad reducida se situarán lo más próximas posibles a la zona en 
la que se ubique la acera.  
1. Plazas de Aparcamiento 
El Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) aprobado definitivamente el 30 de octubre de 2009, 
establece las dimensiones mínimas de las plazas de aparcamiento: Longitud mínima de cada plaza de 
aparcamiento será de 4,70m, y su largo mínimo de 2,40m. En ningún caso se permitirá la disposición 
de plazas cerradas independientes de aparcamiento por cuestiones de seguridad y visibilidad. Todas 
las plazas deberán permitir el acceso o capacidad de maniobra, en aquellas plazas de acceso 
conflictivo se justificará gráficamente la capacidad de maniobra de los vehículos. 
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Las reservadas para minusválidos tendrán una superficie rectangular mínima de 3,50m x 5m. 
Se adoptarán las mismas dimensiones para todas las plazas (a excepción de las destinadas a vehículos 
de dos ruedas y de personas de movilidad reducida). Se dispondrán plazas con un ángulo de 30º para 
aparcar hacia atrás de 2,5 x 5m. 
Para las plazas de minusválidos se aumentará el ancho de las mismas a 3,75m. En cuanto a su número, 
en cumplimiento la Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad de Galicia, debe existir una 
reserva mínima de una cada cuarenta plazas o fracción.  
 
Las plazas adaptadas deberán tener un itinerario de peatones adaptado conforme a lo establecido 
en el código de accesibilidad, de tal forma que posibilite la comunicación desde las mismas hasta 
la vía pública. Se señalizarán con el símbolo internacional de accesibilidad situado sobre el 
pavimento y se instalarán señales con el texto: “Plaza reservada para personas con movilidad 
reducida”. 
Se incluirá un área de estacionamiento específico motocicletas, con capacidad cercana al 5% del 
número de plazas para automóviles, con unas dimensiones de 1,5 x 2,5m.  
Se empleará una disposición con ángulos de aparcamiento de 30º. La circulación en el 
aparcamiento será en un único sentido. 
 Zona para estacionamiento y punto limpio para caravanas: 
Es necesario distinguir dos conceptos: estacionar y acampar. Además de estacionar, una caravana, 
como cualquier otro vehículo, tiene también la posibilidad de acampar, si bien entonces sus 
ocupantes pasan a estar sometidos a las distintas normativas sobre acampada y campamentos de 
turismo. Se suele considerar que una caravana está aparcada y no acampada cuando:  
o Sólo está en contacto con el suelo a través de las ruedas (no están bajadas las patas 
estabilizadoras ni cualquier otro artilugio).  
o No ocupa más espacio que el de la caravana cerrada, es decir, no hay ventanas 
abiertas (ventanas batientes o proyectables, que pueden invadir un espacio mayor 
que el perímetro del vehículo), sillas, mesas, toldos extendidos, etc.  
o No se produce ninguna emisión de ningún tipo de fluido, contaminante o no, salvo 
los propios de la combustión del motor a través del tubo de escape, y no emite 
ruidos molestos como, por ejemplo, la puesta en marcha de un generador de 
electricidad.  
El parking objeto de este proyecto se diseña para “aparcamiento”, no para “acampada”.  Las plazas 
se diseñan de 5 x 9,0 metros. 
 
Dimensiones de una caravana. 
2. Radios de Giro 
El movimiento de un coche con trayectoria rectilínea no tiene dificultades. Lo importante de un 
aparcamiento será tratar correctamente los giros. Cabe destacar que el radio de giro del aparcamiento 
es importante por ser un parámetro que nos habla de la comodidad del mismo.  
Los giros más frecuentes son los de 90 y 180 grados, normalmente en el sentido de giro contrario a 
las manillas del reloj, sentido en el que se denomina mejor el coche. Sin embargo, se consideran giros 
en ambos sentidos. Si el volante gira con velocidad angular constante la trayectoria que describe el 
eje trasero del coche es este tipo de curva, pero por lo general, los vehículos describen clotoides al 
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girar. En los últimos años los radios de giro de los automóviles se han reducido notablemente, 
mejorando así su maniobrabilidad. Sin embargo, no conviene obligar al conductor a agotar sus 
posibilidades de giro, especialmente donde se pueda circular libremente. 
La mayoría de los vehículos tienen tracción delantera. Es por ello que la trayectoria se rige por el 
centro del eje trasero, lo que hace necesario relacionar los radios de giro de los coches con las 
longitudes y las distancias del frente del vehículo al eje trasero. En general, según sus dimensiones, se 
definen cuatro tipos de vehículo: pequeño, mediano, estándar y ranchera. Los giros se han 
dimensionado para un vehículo tipo ranchera, porque así se facilitan las maniobras dentro del 
aparcamiento para coches más pequeños. En concreto la biografía recomendada recomienda un radio 
mínimo de 3,93m.  
El PGOM establece que el radio mínimo de giro será de 5,50m. medido desde el eje del carril. 
3. Ancho del pasillo  
Se dimensionan los pasillos para el aparcamiento en batería en función de las dimensiones de la plaza, 
el ángulo y sentido de aparcamiento y teniendo en cuenta que se debe realizar una sola maniobra, 
guardando el vehículo un margen respecto a los coches contiguos de al menos 15cm., quedando tras 
ésta el coche centrado en su plaza. 
Para un vehículo tipo “grande”, con aparcamiento en batería formando 30º y plazas de 2,50m. de 
ancho, le corresponde un pasillo de aproximadamente 3,5m. 
D) EQUIPAMIENTOS 
1. Desagüe 
Tiene la misión de evacuar el agua, así como otros líquidos (carburantes, lubricantes, etc…) que 
arrastran los coches o procedente de la lluvia. En general es suficiente con una ligera pendiente 
longitudinal y transversal que suele variar de 1 al 1,5%. 
6.3 PARQUE ESPACIO LIBRE NATURAL 
 Actuaciones: 
o Desbroce completo del terreno. 
o Tala de todas las especies foráneas, respetando las especies autóctonas de cada 
ecosistema, eliminando en la medida de lo posible las invasoras. 
o Instalación de merenderos y bancos utilizando elementos de madera que son los más 
respetuosos con las zonas verdes. 
o Extensión de una capa de tierra vegetal y siembra de césped, evitando así la construcción 
de pavimentos artificiales que impidieran la infiltración y desnaturalización del entorno. 
o Plantar árboles y otras plantas autóctonas para completar la rehabilitación del entorno y 
crear un paisaje de alta calidad visual. 
7. ALTERNATIVAS 
A continuación, se exponen las diferentes alternativas que se han valorado a la hora de definir los 
distintos aspectos concretos del proyecto, así como los motivos de la elección de las soluciones 
adoptadas en función a los criterios antes expuestos. 
Se presentan varias alternativas de aparcamiento, condicionadas principalmente por la entrada y salida 
del mismo. Se pretende que el acceso y salida del aparcamiento sea lo más cómodo posible, y que al 
mismo tiempo permita tanto el acceso a los coches que circulan por la AC-429 como por la Av. Cesáreo 
Pondal, siendo indiferente el sentido de circulación. 
Se describen tres posibles soluciones, que tienen una serie de aspectos comunes: 
 Todas las alternativas han sido diseñadas para satisfacer la demanda estimada de aparcamiento 
de los distintos vehículos y las diferencias en el número de plazas no se consideran relevantes, 
por lo que no condicionará la elección de la alternativa más adecuada.  
 Todas las alternativas tienen el mismo trazado para el carril bici y sendero. 
 En todas las alternativas el parking dispone de acceso directo al carril bici y al sendero. 
 En cuanto a los firmes, en la zona de parking se ha optado por una sección de pavimento 
hidráulico (losa césped). 
7.1 ALTERNATIVA 1 
Se proyecta un carril de deceleración procedente de la AC-429 que permite la entrada al aparcamiento 
y otro de aceleración para la salida del aparcamiento. Para poder entrar en el aparcamiento los 
vehículos tendrían que circular en dirección hacia Laxe no pudiendo acceder el resto de vehículos, 
asimismo los vehículos tienen que salir obligatoriamente dirección Laxe. El aparcamiento se situaría 
justo después del Río Sanamedio para así poder entrar y salir directamente hacia la AC-429. 
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7.2 ALTERNATIVA 2: 
El aparcamiento se situará al principio de la Av. Cesáreo Pondal. La entrada y salida de vehículos se 
haría de manera directa a la avenida. 
7.3 ALTERNATIVA 3: 
El aparcamiento se situará justo en el enlace de la AC-429 con la Av. Cesáreo Pondal. La entrada y 
salida de vehículos sería por el lateral inferior del aparcamiento, está enlazaría con una rotonda que 
permitiría el acceso y salida tanto hacia el centro de Laxe como a la AC-429 en cualquier dirección.  
8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Ante todo, se establecen como criterios básicos la calidad, la funcionalidad y el respeto al 
medioambiente, sobre todo en cuanto al entorno visual se refiere. Se busca una armonía entre la playa 
de Laxe el paseo marítimo y la finca “E Areal”. Se pretende con este proyecto dar un valor añadido a 
la zona urbanística y ambientalmente.  
A la hora de seleccionar una alternativa u otra emplearemos distintos criterios que nos faciliten la 
elección, los cuales tendrán diferente peso dentro del estudio en función de la importancia de cada 
uno de ellos. La valoración de cada criterio será la media de las puntuaciones de los conceptos 
englobados en él, puntuados del 1 al 5.  
8.1 IMPACTO AMBIENTAL 
Debido a la gran riqueza medioambiental y paisajística de la zona donde se desarrolla el presente 
proyecto este criterio será el más importante de los considerados, asignándole un peso de 0,45. En el 
diseño de la nueva infraestructura se considerarán criterios de integración paisajística, con el fin de 
conseguir, en la medida de lo posible, una percepción de mimetización o fusión con el entorno. Se 





CONCEPTO Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Integración paisajística 4 4.5 4.5 
Protección del litoral 2.5 3 3 
Protección de la vegetación y la fauna 2.5 3 3 
MEDIA PONDERADA 3 3.5 3.5 
                    Tabla 1. Puntuaciones que se obtienen de las siguientes alternativas siguiendo un criterio ambiental 
8.2 CRITERIOS FUNCIONALES 
Constituye un aspecto fundamental ya que resulta, en sí mismo, el fin del proyecto por lo que el peso 
asignado es de 0,35. 
Se pretende separar la zona residencial del resto, dejando así un espacio libre para el uso y disfrute 
de los visitantes.  El parking debe tener una capacidad proporcionada para los vehículos que suelen 
visitar la zona, sin exceso, ya que es preferible que se llene durante varios días al año, pero ocupar 
menos suelo. Se buscará que el paseo que une el Colegio con la Avda. Cesáreo Pondal sea lo más 
atractivo posible para las personas que acuden a pie o en bicicleta.  
Se busca que el acceso al parking sea lo más cómodo posible independientemente del sentido de 
circulación. 
Tabla 2. Puntuaciones que se obtienen de las siguientes alternativas siguiendo un criterio funcional. 
 
CONCEPTO Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Facilidad de acceso y salida del parking 3 2.5 5 
Rapidez para incorporación a la Av. Cesáreo o AC-249 3 1 5 
Comodidad para los ciclistas y peatones 4 4 4 
MEDIA PONDERADA 3,33 2,5 4,67 
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8.3 CRITEROS ECONÓMICOS 
El coste económico es un factor a tener siempre en cuenta en cualquier proyecto, pero en este caso 
contará con un peso muy bajo dado que se pretende priorizar otros criterios como el funcional y el 
ambiental. 
Para evaluar las alternativas se comparan los precios unitarios de cada unidad de obra fundamental y 
que varía de una alternativa a otra. Tiene un peso de 0,2 sobre el total ya que se considera un factor 
importante pero no fundamental en esta obra. 
ALTERNATIVA 1 
CONCEPTO  Medición Unidad Precio unitario (€) Coste total (€) 
Pavimento césped armado 3.971,5 m2 50 198.575,00 
Aceras piedra 8.963,43 m2 85 761.891,55 
Carril bici 5.642,06 m2 35 197.472,10 
Jardín 4.532,33 m2 3 13.596,99 
Calle Peatonal (adoquines) 3.363,62 m2 47 158.090,14 
Jardineras 264,00 m2 5 1.320,00 









CONCEPTO  Medición Unidad Precio unitario (€) Coste total (€) 
Pavimento césped armado 3.971,5 m2 50 198.575,00 
Aceras piedra 8.397,96 m2 85 713.826,60 
Carril bici 5.618,85 m2 35 196.659,75 
Jardín 4.525,21 m2 3 13.575,63 
Calle Peatonal (adoquines) 3.363,62 m2 47 158.090,14 
Jardineras 264,00 m2 5 1.320,00 
TOTAL PRESUEPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.282.047,12 
 
      ALTERNATIVA 3 
CONCEPTO  Medición Unidad Precio unitario (€) Coste total (€) 
Pavimento césped armado 3.971,5 m2 50 198.575,00 
Aceras piedra 8.704,19 m2 85 739.856,15 
Carril bici 5.616,90 m2 35 196.591,5 
Jardín 5606.81 m2 3 16.820,43 
Calle Peatonal (adoquines) 3.363,62 m2 47 158.090,14 
Jardineras 264,00 m2 5 1.320,00 
TOTAL PRESUEPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.311.253,22 
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De las tablas anteriores puede concluirse que la alternativa con un menor coste es la alternativa 2. Las 
variaciones entre las tres son pequeñas. Se le asignan por lo tanto los siguientes valores: 




Tabla 6: Puntuaciones que obtienen las diferentes alternativas siguiendo un criterio económico. 
9. ELECCIÓN DE ALTERNATIVA 
Finalmente se muestran las puntuaciones totales que marcan la alternativa elegida.  
En la siguiente tabla aparecen recogidas las valoraciones de las tres alternativas. A la vista de los 
resultados, se determina que la opción más conveniente es la descrita en la Alternativa 3 y, por lo 
tanto, es la opción elegida y desarrollada a partir de este momento. 
VALORACIÓN Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Criterio ambiental 3 3,5 3,5 
Criterio funcional 3,33 2,5 4,67 
Criterio económico 4 5 3 
MEDIA PONDERADA 3,44 3,67 3,72 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objeto de este anejo es valorar la necesidad de considerar la acción sísmica en el presente 
proyecto de construcción. 
Para ello se recurre a la Norma de Construcción Sismorresistente NSCE-02 editada por el Ministerio 
de Fomento y aprobada por Decreto 997/2002 de 27 de Septiembre. 
2. APLICACIÓN DE LA NORMA 
Esta norma es de aplicación al proyecto, construcción y conservación de edificaciones de nueva 
planta. En los casos de reforma o rehabilitación se tendrá en cuenta esta Norma, a fin de que los 
niveles de seguridad del os elementos afectados sean superiores a los que poseían en su 
concepción original. Las obras de rehabilitación o reforma que impliquen modificaciones 
substanciales de la estructura (por ejemplo: vaciado de interior dejando sólo la fachada), son 
asimilables a todos los efectos a las de construcción de nueva planta. 
2.1 CLASIFICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES 
 De importancia moderada: Aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción por 
el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario, o producir daños 
económicos significativos a terceros. 
 De importancia normal: Aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, 
interrumpir un servicio para la colectividad, o producir importantes pérdidas económicas, sin 
que en ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos 
catastróficos. 
 De importancia especial: Aquellas cuya destrucción por el terremoto, pueda interrumpir un 
servicio imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos. En este grupo se incluyen las 
construcciones que así se consideren en el planeamiento urbanístico y documentos públicos 
análogos, así como en reglamentaciones más específicas y, al menos las siguientes 
construcciones: 
 Hospitales, centros o instalaciones sanitarias de cierta importancia. 
 Edificios e instalaciones básicas de comunicaciones, radio, televisión, centrales telefónicas 
y telegráficas. 
 Edificios para centros de organización y coordinación de funciones para casos de desastre. 
 Edificios para personal y equipos de ayuda, como cuarteles de bomberos, policía, fuerzas 
armadas y parques de maquinaria y de ambulancias. 
 Las construcciones para instalaciones básicas de las poblaciones como depósitos de agua, 
gas, combustibles, estaciones de bombeo, redes de distribución, centrales eléctricas y 
centros de transformación. 
 Las estructuras pertenecientes a vías de comunicación tales como puentes, muros, etc. 
que estén clasificadas como de importancia especial en las normativas o disposiciones 
específicas de puentes de carretera y de ferrocarril. 
 Edificios e instalaciones industriales incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 
1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 
 Las grandes construcciones de ingeniería civil como centrales nucleares o térmicas, 
grandes presas y aquellas presas que, en función del riesgo potencial que puede derivarse 
de su posible rotura o de su funcionamiento incorrecto, estén clasificadas en las categorías 
A o B del Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses vigente. 
 Las construcciones catalogadas como monumentos históricos o artísticos, o bien de interés 
cultural o similar, por los órganos competentes de las Administraciones Públicas. 
 Las construcciones destinadas a espectáculos públicos y las grandes superficies 
comerciales, en las que se prevea una ocupación masiva de personas. 
2.2 CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LA NORMA 
La aplicación de esta Norma es obligatoria en las construcciones recogidas, excepto: 
 En las construcciones de importancia moderada. 
 En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica básica ab 
sea inferior a 0,04g siendo g la aceleración de la gravedad. 
 En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas 
las direcciones cuando la aceleración sísmica básica ab sea inferior a 0,08g. No obstantes, la 
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Norma será de aplicación en los edificios de más de siete plantas si la aceleración sísmica de 
cálculo, ac, es igual o mayor a 0,08g. 
2.3 Mapa de peligrosidad sísmica. Aceleración sísmica básica 
La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de peligrosidad sísmica. 
Dicho mapa suministra, expresada en relación al valor de la gravedad, g, la aceleración sísmica 
básica, ab (un valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno), y el 
coeficiente de contribución k, que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos 
esperados en la peligrosidad sísmica de cada punto. 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
El presente anejo tiene por objeto conocer la clasificación del suelo de la zona en la que se 
ejecutarán las obras, y si dicha superficie está disponible para realizar la actuación proyectada, así 
como definir los servicios afectados por la misma. 
2. CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
El proyecto discurrirá por terrenos de titularidad pública, y será necesario obtener las 
autorizaciones pertinentes a las administraciones competentes. Éstas serán: 
 Servicio provincial de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar (Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), al afectar el trazado a la zona de dominio 
público marítimo-terrestre y de servidumbre de protección. 
 Dirección General de Conservación de la Naturaleza (Consellería de Medio Ambiente, 
Territorio e Infraestructuras). El artículo 148.9º de la Constitución española dispone que las 
comunidades autónomas podrán asumir competencias en la gestión en materia de protección 
ambiental.  
 Concello de Laxe, encargado de redactar el Plan Especial para proteger el entorno de la Playa 
de Laxe. 
 Consellería de Medio ambiente, territorio e infraestructuras, al afectar el proyecto a la zona 
de dominio público y zona de servidumbre de la carretera AC-429, titularidad de la Xunta de 
Galicia. 
Analizamos en detalle las figuras de protección y planes que existen y en redacción en la zona de 
proyecto. 
2.1 POL EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO 
El Plan de Ordenación del Litoral tiene como objeto establecer los criterios, principios y normas 
generales para la ordenación urbanística de la zona litoral basada en criterios de durabilidad y 
sostenibilidad, así como la normativa necesaria para garantizar la conservación, protección y puesta 
en valor de las zonas costeras. En el Suelo de Costas las medidas propuestas por el POL prevalen 
sobre la normativa municipal. 
El POL denomina esta zona de la Costa da Morte como sector Ría de Corme e Laxe, que se extiende 
desde la Costa de Santo Adrián a Roncudo hasta la Costa do Pindo a Monte Louro, y define los usos 
del suelo en la zona.  
2.2 PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
El PXOM de Laxe contempla la necesidad de un Plan Especial para la finca “O Areal” para lograr la 
regeneración y recuperación de la mayor parte de estos terrenos. En la actualidad se encuentran 
totalmente abandonados y degradados todo ello resultante de la paralización y desaparición de la 
en otro tiempo floreciente actividad minera.  
Todos los terrenos incluidos en el ámbito de la actuación poseen la clasificación de Suelo Rústico de 
Protección de Costas (S.R.P.C.), Suelo Urbanizable Delimitado (S.UBLE1) y Suelo Urbano Consolidado 
(S.URB), tal y como se muestra en la siguiente imagen:. 
 
Figura 1: Plano del PXOM de Laxe 
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3. SERVICIOS AFECTADOS 
3.1 RED ELÉCTRICA Y DE ALUMBRADO PÚBLICO 
Se han de localizar las conducciones enteradas de cables de electricidad y las arquetas de registro 
y de acometida que se encuentran en la zona de actuación.  
En este caso, únicamente se procederá a avisar a la empresa responsable para en el caso de que se 
proceda a desviar provisionalmente el tendido eléctrico durante los trabajos, así como su posterior 
ubicación en su localización definitiva, que correrá a cargo de la empresa adjudicataria del 
proyecto. 
3.2 RED DE ABASTECIMIENTO  
En la actualidad existe una línea de agua potable que pertenece a la empresa ViAqua y que discurre 
por la Av. Cesáreo Pondal. A esta línea se efectuará la acometida necesaria para la ejecución de la 
obra y posterior funcionamiento de los servicios públicos. 
3.3 RED DE SANEAMIENTO 
La red de saneamiento municipal de Laxe, es de tipo separativo, lo cual supone que existen dos 
redes de alcantarillado público, una para la recogida de las aguas pluviales y la otra para aguas 
residuales o fecales. En la zona de actuación esta discurre por la Av. Cesáreo Pondal, por lo que se 
creará una red de pluviales nueva para la misma. 
3.4 RED VIARIA Y PLAZAS DE APARCAMIENTO AFECTADAS 
La AC-429, Av. Cesáreo Pondal y la Rúa Atalaia se verán afectadas por la ejecución de las obras 
tanto por el aumento de tránsito de maquinaria de obra, como por los cortes parciales en uno o 
ambos carriles que serán necesarios para la ejecución de las obras. Es por ello que las obras deben 
realizarse en un período que cause la mínima afección al tráfico, fuera de períodos estivales y 
vacacionales. 
Además, durante la ejecución de las obras se eliminarán las plazas de aparcamiento actual de toda 
la Av. Cesáreo Pondal y de una de las fincas perteneciente al ámbito del proyecto que actualmente 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
En el presente anejo se recogen los antecedentes administrativos y legales y las principales 
recomendaciones que rigen y condicionan la redacción del Proyecto Fin de Carrera. 
2. DISPOSICIONES GENERALES 
Se tendrá en cuenta toda la normativa vigente en la materia del presente proyecto. 
2.1 LEGISLACIÓN DE COSTAS, ORDENACIÓN Y PROTECCIÓN DEL LITORAL 
 Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de 
la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 
 Ley 22/1988, de 28 de Julio, Ley de Costas 
 Plan de Ordenación del Litoral de Galicia (POL)  
2.2 LEGISLACIÓN AMBIENTAL 
Legislación internacional: 
 Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014 por la 
que se modifica la Directiva 2011/92/UE del Parlamento y del Consejo, de 13 de diciembre 
de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos 
y privados sobre el medio ambiente. 
 Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, 
relativa a la evaluación ambiental de los efectos de determinados planes y programas en 
el medio ambiente. 
 Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, 
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente. 
 Directiva 92/43/CE del Consejo, de 21 de marzo, relativa a la Conservación de los Hábitats 
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. 
 Directiva 2009/47 / CEE relativa a la conservación de las aves silvestres. 
 Convenio de Espoo, de 25 de febrero de 1991, ratificado por la UE. 
 Convenio de Aarhus de 25 de junio de 1998. 
Legislación estatal: 
 Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental. 
 Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Costas. 
 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y que 
deroga las disposiciones de carácter general que se opongan a lo establecido en esta Ley y 
en particular la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y 
de la Flora y Fauna Silvestres y sucesivas modificaciones, la disposición adicional primera 
de la Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes y los Anexos I, II, III, IV, V y VI del Real Decreto 1997/1995, de 7 de 
diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad 
mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 
 Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para 
contribuir a la conservación de los hábitats naturales mediante la conservación de los 
hábitats y de la fauna y flora silvestres. Es en realidad la transposición de la Directiva 
92/43/CEE sobre conservación de espacios naturales, mediante la adopción de medidas 
para la conservación de los hábitats naturales de la fauna y flora silvestres en el territorio 
español (BOE310, de 28-12-1995) Este Real Decreto fue modificado por el Real Decreto 
1193/1998, de 12 de Junio por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar 
la Biodiversidad (BOE 151, de 25-06-1998). Sus Anexos I, II, III, IV, V y VI han sido 
sustituidos por los de la Ley 42/2007. 
Legislación autonómica: 
 Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Galicia. 
 Decreto 327/1991, de 4 de octubre, sobre el sostenimiento a declaración de efectos 
ambientales de proyectos contemplados en distintas legislaciones sectoriales. DOG 
número 199, de 15/11/1991. 
 LEY 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de 
Galicia. 
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 Decreto 11/2005, de 20 de enero, por el que se declara la Playa de las Catedrales como 
monumento natural. 
 Decreto 37/2014, de 27 de marzo, por el que se declaran zonas especiales de 
conservación los lugares de importancia comunitaria de Galicia y se aprueba el Plan 
director de la Red Natura 2000 de Galicia. 
 Ley 7/2008, de 7 de julio, de protección del paisaje de Galicia. 
 Ley 8/2002, de 18 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico de Galicia.                            
2.3 CONTRATACIÓN DE OBRAS 
Las distintas condiciones bajo las cuales se deben de regir los contratos de las administraciones 
públicas se recogen en la normativa adjunta: 
 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
2.4 USOS DEL SUELO 
En la Ley 1/1997, de 24 de marzo, del Suelo de Galicia, aparece por primera vez la clase de Suelo 
Rústico, y con ella un régimen de uso y unas protecciones especiales que reconocen su valor 
intrínseco y su papel en la construcción de la estructura del territorio. 18 municipios se rigen por 
figuras de planeamiento adaptadas únicamente a esta ley, que suponen 4.631 Ha. de suelo 
clasificado como Suelo Rústico Común y otras 23.902 Ha. de Suelo Rústico Protegido. 
Por fin, la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio 
Rural de Galicia, con sus posteriores modificaciones, enfatiza el papel vertebrador del Suelo 
Rústico, estableciendo las diferentes categorías de protección (ordinaria, agropecuaria, forestal, 
de infraestructuras, de las aguas, de costas, de interés paisajístico, de patrimonio cultural o de 
especial protección de espacios naturales). Los 10 municipios que tienen su planeamiento 
adaptado a esta ley suman 159,01 Ha. de Suelo Rústico de Protección Ordinaria y 16.279 Ha. de 
Suelo Rústico con algún tipo de especial protección. 
 
2.5 PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 
El municipio de Laxe cuenta con un instrumento de ordenación municipal, desde el 30 de 
noviembre de 2009, siendo este, el Plan Xeral de Ordenación Municipal.  
El Plan Xeral de Ordenación Municipal de Laxe comprende toda el área donde se plantean las 
actuaciones contempladas en este trabajo.  
Vamos a destacar los aspectos más relevantes de dicho plan en cuanto a las actuaciones 
proyectadas:  
De acuerdo con la clasificación del suelo, las actuaciones previstas se ubican en Suelo Rústico de 
Protección de Costas (S.R.P.C), Suelo Urbanizable Delimitado (S.UBLE1) y Suelo Urbano 
consolidado (S.URB) 
El suelo urbanizable se regula por las disposiciones contenidas en las Normas Particulares 
contenidas en la NORMATIVA del PXOM.  
2.6 ACCESIBILIDAD 
 Ley 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras de la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 
 Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo y 
ejecución de la ley de accesibilidad y supresión de barreras de la Comunidad Autónoma de 
Galicia. 
 Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados. 
2.7 GESTIÓN DE RESIDUOS 
Normativa estatal: 
 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición. 
 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
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 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría del Estado de Cambio Climático por la 
que publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional 
Integrado de Residuos para el período 2008-2015. 
 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos. 
 Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 
aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. 
Normativa autonómica: 
 Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia. 
2.8 SEGURIDAD Y SALUD 
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 
 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales. 
 Real decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales. 
 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
2.9 DISPOSICIONES TÉCNICAS 
ESTRUCTURAS 
 CTE-SI, sobre seguridad en caso de incendio. 
 EHE-08, Instrucción de hormigón estructural para el diseño y cálculo de todos los 
elementos de hormigón armado. 
 NCSE-02, Norma de construcción sismo-resistente para determinar las acciones de origen 
sísmico que pueden solicitar la estructura. 
 RC-08, Instrucción para la recepción de cementos.  
 CTE-SE-M, sobre el diseño, dimensionamiento y cálculo de los elementos de madera. 
 Norma IAP-11: para la determinación de las acciones de cálculo. 
INSTALACIONES 
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), aprobado por Real Decreto 842/02, así 
como las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC).   
 Resolución de 05 de septiembre de 1997 de la Dirección General de Industria, por la que 
se fijan los criterios técnicos para la aplicación de determinadas instrucciones técnicas 
complementarias del R.E.B.T. (D.O.G.N‐186 de 26 de septiembre de 1997).  
 Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y normas UNE de aplicación. 
 CTE, Documento Básico HS en su parte 4, que trata del “Suministro de agua”.  
 Documento Básico HS Salubridad del CTE, concretamente las de la sección 5, dedicada a la 
“Evacuación de aguas”. 
 NTE-ISA Instalaciones de Salubridad. Alcantarillado. 
 Documento Básico de Salubridad, Sección HS-3, Calidad del aire interior, del Código 
Técnico de Edificación (CTE-DB HS).  
 CTE-SI, es decir, del Documento Básico sobre Seguridad en caso de Incendio. 
SEÑALIZACIÓN 
 Instrucción de Carreteras del Ministerio de Fomento, en concreto la norma 8.1 IC- 
“Señalización vertical”, así como al Catálogo de Señales de Circulación editado por la 
Dirección General de Carreteras en Junio de 1992.  
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 8.2 IC- “Marcas viales”. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo trata de justificar la necesidad de reubicar el parking existente en el Campo del 
Escarabajo de manera que se mejoren los servicios actuales, así como la creación de accesos 
peatonales principales a la playa. 
2. SITUACIÓN ACTUAL 
La playa de Laxe es una de las playas más conocidas y visitadas de la Costa da Morte ya que es la 
única de esta zona que cuenta con los distintivos de Bandera Azul y Q de Calidad Turística. Los 
hoteles y apartamentos se llenan prácticamente al 100% de su capacidad durante las épocas 
veraniegas. Este grado de ocupación junto con todos los desplazamientos procedentes de 
diferentes partes de Galicia, generan una demanda de plazas de aparcamiento que el aparcamiento 
actual no es capaz de cubrir. 
Actualmente cuenta con una zona de estacionamiento en la que se aglomeran entre 100 y 150 
coches. Este número varía en función del tamaño del vehículo y de la habilidad de los conductores 
para aprovechar de forma óptima el espacio disponible ya que dicho parking no cuenta con las 
marcas reglamentarias que delimitan cada plaza. Debido a su insuficiencia los usuarios se ven 
obligados a estacionar en los márgenes de la carretera, lo cual es peligroso y genera tránsito de 
peatones por el arcén. 
En la foto se puede apreciar el estado actual que sido descrito anteriormente. Además de sufrir una 









3. ESTIMACIÓN NÚMERO DE PLAZAS 
Vista la problemática existente, se pretende proyectar una nueva área de estacionamiento que dé 
respuesta a la demanda existente, evitando aglomeraciones, estacionamientos en los márgenes de 
la carretera y que su construcción no suponga un impacto ambiental excesivo en el entorno de la 
playa. 
La estimación del número de plazas necesarias se ha realizado siguiendo una serie de criterios: 
 Cada usuario ocupará en la playa un espacio de 20 m2, asegurando de esta manera la 
comodidad del usuario en toda la playa natural. 
 La playa cuenta con una longitud de 1,4 km con un ancho de playa seca de 
aproximadamente de 50m. 
 Capacidad de hoteles y apartamentos y sus respectivos grados de ocupación. 
 Porcentaje de asistencia de usuarios sin vehículos procedentes de hoteles y apartamentos. 
 Porcentaje de residentes de la zona que disfrutan de la playa sin ocupar plazas de 
estacionamiento. 
 Cada vehículo llevará una media de 1,89 usuarios. 
 Estimación de usuarios que disfrutan la zona de ocio y descanso. 
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 COEFICIENTES DE OCUPACIÓN COEFICIENTES DE ASISTENCIA 
Hoteles 100% 40% 
Apartamentos 100% 50% 
 
CAPACIDAD HOTELES CAPACIDAD APARTAMENTOS 
200 personas 100 personas 
 
DATOS 
Coche  1,89 personas. 
Residentes 179 personas. 
Área playa 28.000 m2. 
Área usuario 20 m2. 
Longitud playa 1,4 km. 
Ancho playa 50 m. 
 
Suponemos un grado de ocupación del 100 % tanto en hoteles como apartamentos de la zona. Los 
coeficientes de asistencia utilizados para la estimación del número de plazas son los siguientes: un 
50% para apartamentos y un 40% para hoteles. Estos coeficientes representan el caso más 
desfavorable, es decir el día de más demanda de plazas de aparcamiento. Sabiendo que la playa 
cuenta con una capacidad de aproximadamente 1.400 usuarios y que se supone un 5% de la 
capacidad de la playa ocupada por residentes de la zona, se estima que la demanda existente es de 
180 plazas aproximadamente, por lo que se proyectará un área de estacionamiento que cuente 
con 131 plazas. No se contemplará un parking con más capacidad porque queremos preservar en 
todo momento el carácter natural que define la playa.  
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo tiene como objeto la definición y el cálculo del muro necesario para ampliar el 
último tramo de la Av. Cesáreo Pondal desde el punto de vista estructural. 
2. MURO PANTALLA 
Se proyecta un muro pantalla a lo largo de la Av. Cesáreo Pondal desde el PK. 0+220 hasta el 
PK.0+320 que sirve como elemento de contención del nuevo trazado de la Av. Cesáreo Pondal. El 
muro proyectado se realiza con una traza sensiblemente paralela al actual trasladándolo a unos 5 
metros de este, con lo que se consigue una mayor explanada para la ampliación de la calle. 
El muro proyectado tiene una altura de 3 m realizado con hormigón HA-25/P/20/IIIa. Para el 
drenaje se dispondrá en el trasdós del mismo un tubo dren de diámetro 160 mm envuelto en 
material filtrante y geotextil, con mechinales y/o tubos de PVC lisos de 75 mm de diámetro y 3 
mm de espesor colocados cada 3 metros, atravesando el muro desde el trasdós hasta el intradós 
2.1 NORMATIVAS 
Las normativas empleadas para el dimensionamiento y verificación de la estructura son: 
 EHE-08: Instrucción de hormigón estructural 
 CTE: Código técnico de la edificación.  
 NCSE-02: Norma de construcción sismorresistente. 
2.2 ACCIONES 
 Acciones Permanentes: Para el cálculo del peso propio y cargas muertas se han 
considerado las siguientes densidades: 
o Fábrica de piedra: 2,50 t/m³ 
o Hormigón: 2,50 t/m³ 
o Tierras: 2,20 t/m³ 
 Sobrecargas de uso: Se ha incluido una sobrecara uniforme de 10 kN/m² que se inicia a 
2,25 m de la rasante del muro hasta una longitud de 16 m. 
 Acciones sísmicas: De acuerdo con la norma de construcción sismorresistente NCSE-02, la 
zona de proyecto posee una aceleración básica menor que 0,04 g, por lo que no es 





o El tipo de mortero a utilizar en las obras de fábrica de mampostería será del tipo M 
250. 
o La dosificación será de 250 kg de cemento CEM II/A-M 42,5 R por metro cúbico de 
mortero. 
o La proporción en volumen cemento/arena será de 1:6. 
o La resistencia a 28 días 5 N/mm². 
o Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose todo 
aquel que haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los 
cuarenta y cinco minutos que sigan a su amasadura. 
 Recubrimiento: Mampostería. 
3. CÁLCULO DEL MURO 
Las dimensiones del muro se determinan mediante el módulo de Muros Pantalla del programa 
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COEFICIENTES DE  
EMPUJE 
1 - Arena 
semidensa 
0.00 m Densidad aparente: 19.7 kN/m³ 
Densidad sumergida: 16.6 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 35 grados 
Cohesión: 19.62 kN/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 
49050.0 kN/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 
49050.0 kN/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 
kN/m4 
Activo trasdós: 0.28 
Reposo trasdós: 0.43 
Pasivo trasdós: 3.61 
Activo intradós: 0.28 
Reposo intradós: 0.43 
Pasivo intradós: 3.61 
 











Referencias Nombre Descripción 
Fase 2 Colocación de puntal en la 
cota -1.00 m 
Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: -2.00 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -3.00 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: -3.50 m 
 
Referencias Nombre Descripción 
Fase 1 Excavación hasta la cota: -2.00 m Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: -2.00 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -3.00 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: -3.50 m 
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Referencias Nombre Descripción 
Fase 3 Excavación hasta la cota: -3.00 m Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: -3.00 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -3.00 m 





Referencias Nombre Descripción 
Fase 4 Servicio Tipo de fase: Servicio 
Cota de excavación: -3.00 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -3.00 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: -4.50 m 
 
3.3 CARGAS  
Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
En banda En superficie Valor: 10 kN/m² 
Ancho: 16 m 
Separación: 10.25 m 
Servicio Servicio 
 
3.4 ELEMENTOS DE APOYO 
Descripción Fase inicial Fase final 
Cota: -1.00 m 
Rigidez axil: 9810000 kN/m 
Separación: 2.5 m 
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3.5 RESULTADOS DE LAS FASE 



















0.00 -0.26 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.25 -0.25 3.07 -0.00 -0.00 0.00 0.00 
-0.50 -0.25 6.13 -0.00 -0.00 0.00 0.00 
-0.75 -0.25 9.20 -0.00 -0.00 0.00 0.00 
-1.00 -0.24 12.26 -0.00 -0.00 0.00 0.00 
-1.25 -0.24 15.33 -0.00 -0.00 0.00 0.00 
-1.50 -0.23 18.39 -0.00 -0.00 1.38 0.00 
-1.75 -0.23 21.46 0.34 0.09 3.71 0.00 
-2.00 -0.23 24.53 1.27 0.40 6.05 0.00 
-2.25 -0.22 27.59 2.78 1.10 -4.61 0.00 
-2.50 -0.22 30.66 1.63 1.51 -4.24 0.00 
-2.75 -0.21 33.72 0.57 1.65 -3.91 0.00 
-3.00 -0.21 36.79 -0.40 1.55 -3.62 0.00 
-3.25 -0.21 39.85 -1.31 1.22 -3.71 2.45 
-3.50 -0.21 42.92 -1.62 0.82 -3.82 4.91 
-3.75 -0.20 45.98 -1.35 0.48 -3.61 4.91 
-4.00 -0.20 49.05 -1.03 0.22 -3.42 4.91 
-4.25 -0.20 52.12 -0.66 0.06 -3.22 4.91 
































































0.00 -0.26 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
-0.25 -0.25 3.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.50 -0.25 6.13 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.75 -0.25 9.20 -0.00 0.00 0.00 0.00 
-1.00 -0.24 12.26 0.00 0.00 0.00 0.00 
-1.25 -0.24 15.33 -0.00 -0.00 0.00 0.00 
-1.50 -0.23 18.39 -0.00 -0.00 1.38 0.00 
-1.75 -0.23 21.46 0.34 0.09 3.71 0.00 
-2.00 -0.23 24.53 1.27 0.40 6.05 0.00 
-2.25 -0.22 27.59 2.78 1.10 -4.61 0.00 
-2.50 -0.22 30.66 1.63 1.51 -4.24 0.00 
-2.75 -0.21 33.72 0.57 1.65 -3.91 0.00 
-3.00 -0.21 36.79 -0.40 1.55 -3.62 0.00 
-3.25 -0.21 39.85 -1.31 1.22 -3.71 2.45 
-3.50 -0.21 42.92 -1.62 0.82 -3.82 4.91 
-3.75 -0.20 45.98 -1.35 0.48 -3.61 4.91 
-4.00 -0.20 49.05 -1.03 0.22 -3.42 4.91 
-4.25 -0.20 52.12 -0.66 0.06 -3.22 4.91 
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0.00 -0.19 0.00 0.39 -0.00 3.10 0.00 
-0.25 -0.21 3.07 0.39 0.10 2.31 0.00 
-0.50 -0.22 6.13 0.97 0.34 1.53 0.00 
-0.75 -0.23 9.20 1.35 0.68 0.74 0.00 
-1.00 -0.24 12.26 1.53 1.06 0.00 0.00 
-1.25 -0.26 15.33 -3.30 0.23 0.00 0.00 
-1.50 -0.27 18.39 -3.30 -0.59 0.00 0.00 
-1.75 -0.28 21.46 -3.30 -1.42 1.20 0.00 
-2.00 -0.29 24.53 -3.01 -2.17 2.73 0.00 
-2.25 -0.30 27.59 -2.32 -2.75 4.29 0.00 
-2.50 -0.32 30.66 -1.25 -3.06 5.88 0.00 
-2.75 -0.33 33.72 0.22 -3.01 7.51 0.00 
-3.00 -0.34 36.79 2.10 -2.48 9.18 0.00 
-3.25 -0.34 39.85 4.39 -1.39 -8.51 2.45 
-3.50 -0.35 42.92 2.88 -0.67 -9.71 4.91 
-3.75 -0.36 45.98 1.68 -0.25 -10.90 7.36 
-4.00 -0.37 49.05 0.79 -0.05 -12.09 9.81 
-4.25 -0.38 52.12 0.22 0.01 -13.28 12.26 




























































0.00 -0.75 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.25 -0.73 3.07 -0.00 -0.00 0.00 0.00 
-0.50 -0.71 6.13 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.75 -0.69 9.20 0.00 0.00 0.00 0.00 
-1.00 -0.67 12.26 0.00 0.00 0.00 0.00 
-1.25 -0.65 15.33 0.00 0.00 0.00 0.00 
-1.50 -0.62 18.39 0.00 0.00 0.00 0.00 
-1.75 -0.60 21.46 0.00 0.00 0.00 0.00 
-2.00 -0.58 24.53 0.00 0.00 0.00 0.00 
-2.25 -0.56 27.59 0.00 0.00 0.00 0.00 
-2.50 -0.54 30.66 0.00 0.00 1.69 0.00 
-2.75 -0.52 33.72 0.42 0.11 4.97 0.00 
-3.00 -0.50 36.79 1.66 0.52 8.19 0.00 
-3.25 -0.48 39.85 3.71 1.45 -14.41 2.45 
-3.50 -0.45 42.92 0.72 1.63 -12.72 4.91 
-3.75 -0.43 45.98 -1.23 1.32 -11.10 7.36 
-4.00 -0.41 49.05 -2.17 0.78 -9.53 9.81 
-4.25 -0.39 52.12 -2.10 0.26 -8.00 12.26 
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3.6 RESULTADOS DE LOS ELEMENTOS DE APOYO 
Cota: -1.00 m 
Fase Resultado 
Colocación de puntal en la cota -1.00 m Carga puntual: 0.00 kN 
Carga lineal: 0.00 kN/m 
Excavación hasta la cota: -3.00 m Carga puntual: 12.09 kN 
Carga lineal: 4.84 kN/m 
 











Ø12c/25 Ø12c/25 Ø12c/20 2Ø12 2Ø12 
 
3.8 COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA  
Referencia: muro (muro) 
Comprobación Valores Estado 
Recubrimiento: 
 




Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm 
 
Cumple 
Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 




Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 18.8 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armaduras horizontales: 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 




Mínimo: 0.001  
Calculado: 0.00113  
 
Cumple 
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 
        Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía 




Mínimo: 0.00018  
Calculado: 0.00113  
 
Cumple 
Longitud de patilla horizontal: 
 
        La longitud de la patilla debe ser, como mínimo, 12 veces el diámetro. 





Mínimo: 14 cm 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
  
Referencia: muro (muro) 
Comprobación Valores Estado 
     - Trasdós: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     - Intradós: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 
 
Mínimo: 0.00027  
 
  
     - Trasdós: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     - Intradós: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
  
     - Trasdós: 
 
 
Mínimo: 5e-005  
 
Cumple 
     - Intradós: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.3 
 
 
Mínimo: 2e-005  
 
  
     - Trasdós: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     - Intradós: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Separación libre mínima armaduras verticales: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 
 
Mínimo: 2.5 cm 
 
  
     - Trasdós: 
 
 
Calculado: 23.8 cm 
 
Cumple 
     - Intradós: 
 
 
Calculado: 23.8 cm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     - Armadura vertical Trasdós: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     - Armadura vertical Intradós: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Comprobación a flexión compuesta: 
 







Comprobación a cortante: 
 




Máximo: 147.7 kN 
Calculado: 7 kN 
 
Cumple 
Comprobación de fisuración: 
 




Máximo: 0.2 mm 
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Referencia: muro (muro) 
Comprobación Valores Estado 
     - Diámetro mínimo: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros. El diámetro del rigidizador debe ser como 




Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     - Separación máxima: 
 
 




Máximo: 2.5 m 





    
     - Diámetro mínimo: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros. El diámetro del rigidizador debe ser como 




Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     - Separación máxima: 
 
 




Máximo: 1.5 m 
Calculado: 0.5 m 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -2.50 m, Md: -4.90 kN·m, Nd: 0.00 kN, Vd: -2.00 kN, Tensión 
máxima del acero: 37.020 MPa 
- Sección crítica a cortante: Cota: -3.25 m 
- Los esfuerzos están mayorados y corresponden al ancho total del tramo definido. (Longitud tramo: 1.00 
m) 
 
3.9  COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE SEGURIDAD) 
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Coeficientes de seguridad): muro (muro) 
Comprobación Valores Estado 
Relación entre el momento originado por los empujes pasivos en el intradós 
y el momento originado por los empujes activos en el trasdós: 
 
Valor introducido por el usuario. 
 
 





    
     - Excavación hasta la cota: -2.00 m: 
 
 
Calculado: 97.521  
 
Cumple 
     - Colocación de puntal en la cota -1.00 m: 
 
 
Calculado: 48.956  
 
Cumple 
     - Excavación hasta la cota: -3.00 m: 
 
 
Calculado: 14.826  
 
Cumple 
     - Servicio: 
 
 
Calculado: 9.184  
 
Cumple 
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Coeficientes de seguridad): muro (muro) 
Comprobación Valores Estado 
Relación entre el empuje pasivo total en el intradós y el empuje realmente 
movilizado en el intradós: 
 
Valor introducido por el usuario. 
 
 





    
     - Excavación hasta la cota: -2.00 m: 
 
 
Calculado: 7.822  
 
Cumple 
     - Colocación de puntal en la cota -1.00 m: 
 
 
Calculado: 7.822  
 
Cumple 
     - Excavación hasta la cota: -3.00 m: 
 
 
Calculado: 5.341  
 
Cumple 
     - Servicio: 
 
 
Calculado: 4.742  
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
 
3.10 COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO) 
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): muro (muro) 
Comprobación Valores Estado 
Círculo de deslizamiento pésimo: 
 
Valor introducido por el usuario. 
 
 
Mínimo: 1.8  
 
  
Combinaciones sin sismo: 
 
    
     - Excavación hasta la cota: -2.00 m: Coordenadas del centro del círculo (-0.98 
m ; 1.40 m) - Radio: 6.10 m: 
 
 
Calculado: 7.182  
 
Cumple 
     - Colocación de puntal en la cota -1.00 m: Coordenadas del centro del círculo 
(-0.98 m ; 1.40 m) - Radio: 6.10 m: 
 
 
Calculado: 7.182  
 
Cumple 
     - Excavación hasta la cota: -3.00 m: Coordenadas del centro del círculo (-1.07 
m ; 0.80 m) - Radio: 5.80 m: 
 
 
Calculado: 4.655  
 
Cumple 




Calculado: 4.239  
 
Cumple 
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3.11 MEDICIÓN 
Referencia: Muro pantalla de hormigón armado   B 500 SD, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12   
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente Anejo tiene como objeto las descripción y justificación del trazado y morfología de los 
viales, la solución adoptada en las intersecciones entre ellos y en los accesos desde las 
infraestructuras existentes en la actualidad. Estos viarios deberán cumplir determinadas 
condiciones que permitan la circulación cómoda de todos los usuarios, tanto vehículos como 
peatones. 
Asimismo se comentan la normativa, los parámetros y los medios informáticos empleados y, por 
último, se muestran los listados del estado de alineaciones y los correspondientes al replanteo de 
ejes. 
2. OBJETIVOS DEL DISEÑO 
Los requerimientos básicos que se han tratado de cumplir en la medida de lo posible a la hora de 
realizar el diseño del viario de la urbanización han sido los siguientes: 
 Cumplir la normativa vigente en trazado de carreteras, a pesar de las características 
especiales del viario, por encontrarse en zona residencial, con unas restricciones no 
habituales en carreteras convencionales. 
 Conseguir una circulación segura para todos los usuarios, tanto vehículos como peatones y 
ciclistas. 
 Conseguir la cómoda circulación de vehículos, personas y ciclistas facilitando el acceso a 
todas las parcelas y equipamientos. 
3. NORMATIVA 
La realización del presente anejo se hizo de acuerdo con los siguientes textos: 
 Instrucción de carreteras, Norma 3.1-IC. 
 Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano (Ministerio de Fomento). 
 Recomendaciones para el proyecto de intersecciones. Ministerio de Obras Públicas, 1968. 
 P.X.O.M. del Concello de Laxe. 
4. MEDIOS INFORMÁTICOS EMPLEADOS 
En la elaboración de este anejo, se ha utilizado el programa informático Autocad 2014 con la 
versión MDT 6.0. En el se ha implementado un Modelo digital de superficies obteniendo un modelo 
digital del terreno georreferenciado de la zona. 
El programa empleado, calcula las coordenadas de los puntos singulares, así como de todos 
aquellos que se predeterminen. Asimismo realiza el replanteo de los puntos del eje a partir de las 
bases de replanteo definidas. La utilización de este programa informático servirá no sólo para la 
definición en planta, alzado y perfil de los distintos ejes del viario, sino que proporcionará también 
datos de cubicaciones del movimiento de tierras. 
Tras la definición de la alineación asociada al terreno con la ayuda previa de los perfiles 
longitudinales de los ejes del viario, se define la rasante de los diferentes viales. En alzado, el 
programa trabaja con alineaciones rectas y con acuerdos parabólicos entre las mismas, conforme 
a la normativa española de trazado. El acuerdo parabólico se puede definir por medio de su 
parámetro Kv o por la longitud del mismo, realizando posteriormente el programa todos los 
cálculos de longitud de tangentes de entrada y salida, bisectrices, flechas, desarrollos, etc. 
Posteriormente se crean los ensamblajes y se asocian a las rasantes de los diferentes viales. Estos 
sirven para definir los perfiles transversales de los viales, como son la anchura y el espesor de los 
diferentes elementos que configuran dicha sección: calzada, bordillos, acera… 
Con todos los datos introducidos, el programa obtiene todos los resultados necesarios, como 
cubicaciones y mediciones, perfiles transversales, longitudinales, etc. 
Obtiene también los planos de definición de planta, alzado y secciones transversales, así como el 
replanteo analítico de todos los puntos de la plataforma. 
5. SITUACIÓ ACTUAL 
En la actualidad tres de los viales están ejecutados. A continuación, se describe brevemente el caso 
de cada vial: 
 Av. Cesáreo Pondal: Consta de dos carriles de única dirección, aparcamientos a ambos lados 
y aceras. 
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 Rúa Atalaia: Consta de dos carriles de única dirección y aceras a ambos lados. 
 Eje 1: Sin ejecutar. 
 Eje 2: Parcialmente ejecutado. A partir del PK 0+100 hasta la conexión con la Rúa Atalaia 
consta de un carril de única dirección y acera en el margen derecho. 
 Eje 3: Sin ejecutar. 
 Paseo 1 y Paseo 2: Constan de una acera de ancho variable menos de 3m y carril bici de 2m, 
están separados por un pequeño jardín. 
 AC-429: Solo están realizados los carriles. 
6. TRAZADO DE LOS VIALES 
6.1 TRAZADO EN PLANTA 
Las intersecciones de los viales se proyectaron de forma que permitiesen una circulación cómoda 
y segura, según lo establecido en Recomendaciones para el proyecto de intersecciones. 
Los radios de giro mínimos serán de 8 metros, suficiente para un transporte de mercancías ligero 
según las Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano (Ministerio de Fomento). 
En la Av. Cesáreo Pondal se hará una ampliación de la carretera hacia el margen derecho, así 
podremos ubicar el carril bici y ampliar las aceras. Además entre el carril bici y la zona de 
aparcamiento se dispondrá de una zona ajardinada. 
En el caso de la Ac-429, se ampliará la carretera hacia el margen derecho, para poder realizar una 
zona ajardinada, carril bici y acera. En la unión de esta con la Av. Cesáreo Pondal dispondremos una 
glorieta la cual cuenta con un islote central de 7 metros de radio y dos carriles de 3,5 metros. 
Tanto en la Av. Cesáreo Pondal como en la AC-429 no se hará ningún cambio en el trazado 
longitudinal ni en las rasantes. 
El Eje 1, dispondrá de dos carriles de 3,5 m cada uno, jardineras y acera de 2,25 m a ambos lados. 
En el margen derecho entre la jardinera y la acera irá el carril bici de 2,40 metros. 
El eje 2 empieza al final del Eje 1, consta de un único carril de dirección única, aceras a ambos lados, 
carril bici en el margen derecho y jardineras a ambos lados desde el PK 0+000 hasta el PK 0+100, 
en el margen derecho desde el PK 0+100 hasta el PK 0+210. Por último, sube por la Rúa Atalaia 
hasta enlazar con la Av. Cesáreo Pondal, en este último tramo no dispone de jardineras. 
El eje 3 tiene un carril de única dirección que comienza en la mitad de la Rúa Atalaia y termina en 
el cruce con el Eje 1. Consta de jardineras y aceras a ambos lados. 
Por último, tenemos la zona del Paseo 1 y 2, en ellos se dispone acera, jardinera y carril bici. La 
única diferencia entre el tramo 1 y el 2 es que en el tramo 2 la acera es más estrecha debido a la 
presencia del CPI Cabo da Area y que no dispone de jardinera. 
6.2 TRAZADO EN ALZADO 
El trazado en alzado de estos viales se hizo de acuerdo con los siguientes parámetros: 
 Las pendientes longitudinales se han mantenido siempre por debajo del 8% imperativo 
según la Instrucción 3.1 – IC de Trazado y la normativa Condiciones Básicas de Accesibilidad 
y no Discriminación para el Acceso y la Utilización de los Espacios Públicos Urbanizados. 
 Las rasantes en los puntos de intersecciones deben tener la misma cota. 
 Se han utilizado acuerdos verticales de tipo parabólico, cumpliendo con los parámetros y 
longitudes mínimas indicadas por consideraciones de confort y estéticas en la instrucción 
de Carreteras de Trazado para una velocidad de proyecto de 40 km/h. Los valores tenidos 











Convexo Kv Cóncavo Kv Convexo Kv Cóncavo Kv 
303 568 1065 1374 
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1. AV. CESÁREO PONDAL 
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parámetro Longitud 
Rec 0,000 500118,879 4784803,128 331,7999 0,000 0,000 5,555 
Rec 5,555 500114,003 4784805,789 331,7999 0,000 0,000 7,854 
Cur 13,409 500107,109 4784809,551 331,7999 200,000 0,000 6,591 
Cur 20,000 500101,376 4784812,803 333,8978 200,000 0,000 1,564 
Rec 21,564 500100,032 4784813,602 334,3957 0,000 0,000 18,436 
Rec 40,000 500084,222 4784823,085 334,3957 0,000 0,000 16,511 
Rec 56,511 500070,063 4784831,578 334,3957 0,000 0,000 3,489 
Rec 60,000 500067,071 4784833,373 334,3957 0,000 0,000 20,000 
Rec 80,000 500049,919 4784843,661 334,3957 0,000 0,000 7,157 
Cur 87,157 500043,782 4784847,342 334,3957 100,000 0,000 12,843 
Cur 100,000 500033,222 4784854,636 342,5717 100,000 0,000 0,465 
Rec 100,465 500032,858 4784854,925 342,8676 0,000 0,000 19,535 
Rec 120,000 500017,587 4784867,108 342,8676 0,000 0,000 9,271 
Cur 129,271 500010,339 4784872,890 342,8676 200,000 0,000 10,729 
Cur 140,000 500002,136 4784879,802 346,2826 200,000 0,000 20,000 
Cur 160,000 499987,881 4784893,819 352,6488 200,000 0,000 2,538 
Rec 162,538 499986,175 4784895,697 353,4566 0,000 0,000 7,951 
Rec 170,488 499980,866 4784901,616 353,4566 0,000 0,000 6,000 
Rec 176,488 499976,860 4784906,083 353,4566 0,000 0,000 3,512 
Rec 180,000 499974,515 4784908,697 353,4566 0,000 0,000 20,000 
Rec 200,000 499961,162 4784923,586 353,4566 0,000 0,000 13,714 
Cur 213,714 499952,005 4784933,795 353,4566 -150,000 0,000 6,286 
Cur 220,000 499947,711 4784938,385 350,7885 -150,000 0,000 16,692 
Rec 236,692 499935,415 4784949,661 343,7044 0,000 0,000 3,308 
Rec 240,000 499932,856 4784951,758 343,7044 0,000 0,000 0,246 
Cur 240,246 499932,666 4784951,914 343,7044 -100,000 0,000 2,724 
Cur 242,970 499930,536 4784953,611 341,9703 100,000 0,000 17,030 
Cur 260,000 499918,026 4784965,136 352,8121 100,000 0,000 16,647 
Cur 276,647 499907,858 4784978,292 363,4097 120,000 0,000 3,353 
Cur 280,000 499906,074 4784981,132 365,1887 120,000 0,000 4,787 
Rec 284,787 499903,667 4784985,270 367,7285 0,000 0,000 15,213 
Rec 300,000 499896,282 4784998,569 367,7285 0,000 0,000 20,000 
Rec 320,000 499886,572 4785016,054 367,7285 0,000 0,000 20,000 
Rec 340,000 499876,862 4785033,539 367,7285 0,000 0,000 20,000 
Rec 360,000 499867,152 4785051,024 367,7285 0,000 0,000 3,700 
 363,700 499865,356 4785054,259 367,7285    
 
2. AC -429 
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parámetro Longitud 
Rec 9650,000 500797,852 4784987,031 220,6243 0,000 0,000 10,000 
Rec 9660,000 500794,669 4784977,552 220,6243 0,000 0,000 7,270 
Rec 9667,270 500792,355 4784970,659 220,9852 0,000 0,000 12,730 
Rec 9680,000 500788,234 4784958,615 220,9852 0,000 0,000 20,000 
Rec 9700,000 500781,760 4784939,692 220,9852 0,000 0,000 0,723 
Rec 9700,723 500781,526 4784939,008 222,5934 0,000 0,000 19,277 
Rec 9720,000 500774,827 4784920,932 222,5934 0,000 0,000 8,606 
Rec 9728,606 500771,837 4784912,862 224,9984 0,000 0,000 9,329 
Rec 9737,935 500768,267 4784904,244 227,1453 0,000 0,000 2,065 
Rec 9740,000 500767,413 4784902,363 227,1453 0,000 0,000 1,604 
Cur 9741,604 500766,749 4784900,903 227,1453 100,000 0,000 11,581 
Rec 9753,185 500761,361 4784890,659 234,5177 0,000 0,000 1,917 
Cur 9755,102 500760,371 4784889,018 234,5177 100,000 0,000 4,898 
Cur 9760,000 500757,742 4784884,886 237,6359 100,000 0,000 7,412 
Rec 9767,412 500753,387 4784878,890 242,3543 0,000 0,000 9,321 
Rec 9776,732 500747,634 4784871,558 248,8334 0,000 0,000 3,268 
Rec 9780,000 500745,366 4784869,205 248,8334 0,000 0,000 9,342 
Rec 9789,342 500738,882 4784862,479 249,6511 0,000 0,000 10,658 
Rec 9800,000 500731,387 4784854,902 249,6511 0,000 0,000 3,787 
Rec 9803,787 500728,724 4784852,209 253,3778 0,000 0,000 15,640 
Rec 9819,428 500717,093 4784841,752 256,3763 0,000 0,000 0,572 
Rec 9820,000 500716,650 4784841,390 256,3763 0,000 0,000 15,044 
Rec 9835,044 500705,002 4784831,869 257,6100 0,000 0,000 4,956 
Rec 9840,000 500701,105 4784828,807 257,6100 0,000 0,000 14,848 
Rec 9854,848 500689,429 4784819,635 256,9197 0,000 0,000 5,152 
Rec 9860,000 500685,412 4784816,409 256,9197 0,000 0,000 19,071 
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Rec 9879,071 500670,544 4784804,466 257,4132 0,000 0,000 0,929 
Rec 9880,000 500669,815 4784803,890 257,4132 0,000 0,000 20,000 
Rec 9900,000 500654,125 4784791,487 257,4132 0,000 0,000 4,409 
Cur 9904,409 500650,666 4784788,752 257,4132 100,000 0,000 8,384 
Rec 9912,793 500643,879 4784783,835 262,7505 0,000 0,000 7,207 
Rec 9920,000 500637,871 4784779,854 262,7505 0,000 0,000 5,036 
Rec 9925,036 500633,673 4784777,073 266,8544 0,000 0,000 7,505 
Cur 9932,542 500627,162 4784773,339 266,8544 100,000 0,000 7,458 
Cur 9940,000 500620,559 4784769,874 271,6025 100,000 0,000 2,564 
Rec 9942,564 500618,232 4784768,797 273,2351 0,000 0,000 10,752 
Rec 9953,316 500608,417 4784764,409 275,5608 0,000 0,000 6,684 
Rec 9960,000 500602,219 4784761,905 275,5608 0,000 0,000 4,936 
Cur 9964,936 500597,642 4784760,057 275,5608 100,000 0,000 8,052 
Rec 9972,988 500590,063 4784757,345 280,6866 0,000 0,000 7,012 
Rec 9980,000 500583,372 4784755,250 280,6866 0,000 0,000 2,867 
Rec 9982,867 500580,635 4784754,393 281,1389 0,000 0,000 3,376 
Cur 9986,243 500577,407 4784753,408 281,1389 100,000 0,000 13,695 
Rec 9999,937 500564,076 4784750,318 289,8571 0,000 0,000 0,063 
Rec 10000,000 500564,015 4784750,308 289,8571 0,000 0,000 2,704 
Cur 10002,704 500561,345 4784749,879 289,8571 100,000 0,000 8,271 
Rec 10010,975 500553,134 4784748,906 295,1226 0,000 0,000 9,025 
Rec 10020,000 500544,135 4784748,215 295,1226 0,000 0,000 1,851 
Rec 10021,851 500542,289 4784748,073 295,0182 0,000 0,000 6,461 
Cur 10028,312 500535,848 4784747,568 295,0182 100,000 0,000 10,738 
Rec 10039,050 500525,118 4784747,304 301,8544 0,000 0,000 0,950 
Rec 10040,000 500524,169 4784747,332 301,8544 0,000 0,000 9,459 
Rec 10049,459 500514,715 4784747,608 303,4494 0,000 0,000 10,541 
Rec 10060,000 500504,189 4784748,178 303,4494 0,000 0,000 10,678 
Rec 10070,678 500493,526 4784748,757 306,2166 0,000 0,000 9,322 
Rec 10080,000 500484,249 4784749,666 306,2166 0,000 0,000 20,000 
Rec 10100,000 500464,344 4784751,615 306,2166 0,000 0,000 9,597 
Rec 10109,597 500454,793 4784752,551 306,0486 0,000 0,000 10,403 
Rec 10120,000 500444,437 4784753,538 306,0486 0,000 0,000 20,000 
Rec 10140,000 500424,527 4784755,435 306,0486 0,000 0,000 16,941 
Rec 10156,941 500407,662 4784757,043 304,6756 0,000 0,000 3,059 
Rec 10160,000 500404,611 4784757,267 304,6756 0,000 0,000 20,000 
Rec 10180,000 500384,665 4784758,735 304,6756 0,000 0,000 20,000 
Rec 10200,000 500364,719 4784760,202 304,6756 0,000 0,000 2,360 
Rec 10202,360 500362,366 4784760,375 304,7787 0,000 0,000 17,640 
Rec 10220,000 500344,775 4784761,698 304,7787 0,000 0,000 20,000 
Rec 10240,000 500324,832 4784763,198 304,7787 0,000 0,000 20,000 
Rec 10260,000 500304,888 4784764,698 304,7787 0,000 0,000 11,330 
Rec 10271,330 500293,590 4784765,548 306,5488 0,000 0,000 8,670 
Rec 10280,000 500284,966 4784766,438 306,5488 0,000 0,000 20,000 
Rec 10300,000 500265,071 4784768,492 306,5488 0,000 0,000 7,156 
Rec 10307,156 500257,953 4784769,226 306,4563 0,000 0,000 12,844 
Rec 10320,000 500245,175 4784770,527 306,4563 0,000 0,000 20,000 
Rec 10340,000 500225,278 4784772,552 306,4563 0,000 0,000 2,343 
Cur 10342,343 500222,947 4784772,789 305,7712 883,503 0,000 17,657 
Cur 10360,000 500205,380 4784774,563 307,0434 883,503 0,000 20,000 
Cur 10380,000 500185,529 4784776,996 308,4846 883,503 0,000 20,000 
Cur 10400,000 500165,738 4784779,878 309,9257 883,503 0,000 13,484 
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1. EJE 1 
P.K Cota Radio Tangente Flecha Pendiente 
0,000 12,046 0,000 0,000 0,000 -0,071172315 
76,865 6,533 0,000 0,000 0,000  
 
 
2. EJE 2 
P.K Cota Radio Tangente Flecha Pendiente 
0,000 6,479 0,000 0,000 0,000 -0,00821111 
90,000 5,740 0,000 0,000 0,000 0,00707799 
363,100 7,673 0,000 0,000 0,000 0,06007450 
402,834 10,060 0,000 0,000 0,000  
 
 
3. EJE 3 
P.K Cota Radio Tangente Flecha Pendiente 
0,000 6,479 0,000 0,000 0,000 0,00602261 






4. PASEO 1 
P.K Cota Radio Tangente Flecha Pendiente 
0,000 5,741 0,000 0,000 0,000 -0,00130849 
566,301 5,000 0,000 0,000 0,000  
 
 
5. PASEO 2 
P.K Cota Radio Tangente Flecha Pendiente 
0,000 5,138 0,000 0,000 0,000 -0,00204784 
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3. EJE 1 
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parámetro Longitud 
Rec 0,000 500081,651 4784926,814 235,4798 0,000 0,000 1,865 
Rec 1,865 500080,665 4784925,231 235,4798 0,000 0,000 5,000 
Rec 6,865 500078,020 4784920,987 235,4798 0,000 0,000 5,000 
Rec 11,865 500075,376 4784916,744 235,4798 0,000 0,000 5,000 
Rec 16,865 500072,731 4784912,501 235,4798 0,000 0,000 5,000 
Rec 21,865 500070,086 4784908,257 235,4798 0,000 0,000 5,000 
Rec 26,865 500067,442 4784904,014 235,4798 0,000 0,000 5,000 
Rec 31,865 500064,797 4784899,770 235,4798 0,000 0,000 5,000 
Rec 36,865 500062,153 4784895,527 235,4798 0,000 0,000 5,000 
Rec 41,865 500059,508 4784891,284 235,4798 0,000 0,000 5,000 
Rec 46,865 500056,864 4784887,040 235,4798 0,000 0,000 5,000 
Rec 51,865 500054,219 4784882,797 235,4798 0,000 0,000 5,000 
Rec 56,865 500051,575 4784878,553 235,4798 0,000 0,000 5,000 
Rec 61,865 500048,930 4784874,310 235,4798 0,000 0,000 5,000 
Rec 66,865 500046,286 4784870,067 235,4798 0,000 0,000 5,000 
Rec 71,865 500043,641 4784865,823 235,4798 0,000 0,000 5,000 
 76,865 500040,996 4784861,580 235,4798    
 
4. EJE 2 
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parámetro Longitud 
Rec 0,000 500085,470 4784924,434 35,4798 0,000 0,000 5,000 
Rec 5,000 500088,115 4784928,677 35,4798 0,000 0,000 0,997 
Rec 5,997 500088,642 4784929,523 35,4798 0,000 0,000 4,003 
Rec 10,000 500090,759 4784932,920 35,4798 0,000 0,000 5,000 
Rec 15,000 500093,404 4784937,164 35,4798 0,000 0,000 5,000 
Rec 20,000 500096,048 4784941,407 35,4798 0,000 0,000 5,000 
Rec 25,000 500098,693 4784945,651 35,4798 0,000 0,000 5,000 
Rec 30,000 500101,337 4784949,894 35,4798 0,000 0,000 5,000 
Rec 35,000 500103,982 4784954,137 35,4798 0,000 0,000 5,000 
Rec 40,000 500106,626 4784958,381 35,4798 0,000 0,000 5,000 
Rec 45,000 500109,271 4784962,624 35,4798 0,000 0,000 5,000 
Rec 50,000 500111,916 4784966,867 35,4798 0,000 0,000 5,000 
Rec 55,000 500114,560 4784971,111 35,4798 0,000 0,000 5,000 
Rec 60,000 500117,205 4784975,354 35,4798 0,000 0,000 5,000 
Rec 65,000 500119,849 4784979,598 35,4798 0,000 0,000 5,000 
Rec 70,000 500122,494 4784983,841 35,4798 0,000 0,000 5,000 
Rec 75,000 500125,138 4784988,084 35,4798 0,000 0,000 5,000 
Rec 80,000 500127,783 4784992,328 35,4798 0,000 0,000 5,000 
Rec 85,000 500130,427 4784996,571 35,4798 0,000 0,000 3,962 
Rec 88,962 500132,523 4784999,933 29,9704 0,000 0,000 1,037 
Rec 89,999 500132,993 4785000,858 397,9353 0,000 0,000 4,857 
Rec 94,855 500132,836 4785005,712 353,2195 0,000 0,000 3,382 
Rec 98,238 500130,568 4785008,221 335,0294 0,000 0,000 1,571 
Rec 99,809 500129,229 4785009,043 335,0294 0,000 0,000 0,191 
Rec 100,000 500129,066 4785009,143 335,0294 0,000 0,000 4,809 
Rec 104,809 500124,967 4785011,657 335,0294 0,000 0,000 5,000 
Rec 109,809 500120,705 4785014,272 335,0294 0,000 0,000 5,000 
Rec 114,809 500116,443 4785016,886 335,0294 0,000 0,000 5,000 
Rec 119,809 500112,181 4785019,501 335,0294 0,000 0,000 0,011 
Rec 119,820 500112,172 4785019,506 335,8235 0,000 0,000 0,180 
Rec 120,000 500112,019 4785019,602 335,8235 0,000 0,000 4,809 
Rec 124,809 500107,952 4785022,168 337,4134 0,000 0,000 5,000 
Rec 129,809 500103,791 4785024,940 338,6622 0,000 0,000 2,847 
Rec 132,655 500101,453 4785026,565 339,1153 0,000 0,000 2,153 
Rec 134,809 500099,693 4785027,806 339,1153 0,000 0,000 5,000 
Rec 139,809 500095,608 4785030,688 339,1153 0,000 0,000 0,191 
Rec 140,000 500095,452 4785030,799 339,1153 0,000 0,000 4,809 
Rec 144,809 500091,522 4785033,571 339,1153 0,000 0,000 5,000 
Rec 149,809 500087,437 4785036,453 339,1153 0,000 0,000 0,564 
Rec 150,373 500086,976 4785036,778 340,7949 0,000 0,000 4,436 
Rec 154,809 500083,420 4785039,430 340,7949 0,000 0,000 5,000 
Rec 159,809 500079,412 4785042,419 340,7949 0,000 0,000 0,191 
Rec 160,000 500079,259 4785042,534 340,7949 0,000 0,000 4,809 
Rec 164,809 500075,404 4785045,409 340,7949 0,000 0,000 5,000 
Rec 169,809 500071,396 4785048,398 340,7949 0,000 0,000 5,000 
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Rec 174,809 500067,388 4785051,387 340,7949 0,000 0,000 5,000 
Rec 179,809 500063,380 4785054,376 340,7949 0,000 0,000 0,191 
Rec 180,000 500063,226 4785054,491 340,7949 0,000 0,000 4,809 
Rec 184,809 500059,372 4785057,365 340,7949 0,000 0,000 4,266 
Rec 189,074 500055,952 4785059,916 342,8655 0,000 0,000 0,734 
Rec 189,809 500055,378 4785060,374 342,8655 0,000 0,000 5,000 
Rec 194,809 500051,469 4785063,491 342,8655 0,000 0,000 5,000 
Rec 199,809 500047,561 4785066,609 342,8655 0,000 0,000 0,191 
Rec 200,000 500047,411 4785066,729 342,8655 0,000 0,000 0,282 
Rec 200,282 500047,191 4785066,904 344,9133 0,000 0,000 4,527 
Rec 204,809 500043,745 4785069,840 344,9133 0,000 0,000 5,000 
Rec 209,809 500039,938 4785073,082 344,9133 0,000 0,000 5,000 
Rec 214,809 500036,132 4785076,324 344,9133 0,000 0,000 5,000 
Rec 219,809 500032,325 4785079,566 344,9133 0,000 0,000 0,191 
Rec 220,000 500032,179 4785079,690 344,9133 0,000 0,000 4,809 
Rec 224,809 500028,519 4785082,808 344,9133 0,000 0,000 5,000 
Rec 229,809 500024,712 4785086,050 344,9133 0,000 0,000 5,000 
Rec 234,809 500020,906 4785089,292 344,9133 0,000 0,000 0,861 
Rec 235,670 500020,250 4785089,850 344,0049 0,000 0,000 4,139 
Rec 239,809 500017,061 4785092,489 344,0049 0,000 0,000 0,191 
Rec 240,000 500016,914 4785092,611 344,0049 0,000 0,000 4,809 
Rec 244,809 500013,209 4785095,676 344,0049 0,000 0,000 0,619 
Rec 245,427 500012,732 4785096,071 343,2991 0,000 0,000 4,381 
Rec 249,808 500009,326 4785098,826 341,9018 0,000 0,000 4,293 
Rec 254,101 500005,930 4785101,452 341,2103 0,000 0,000 0,707 
Rec 254,808 500005,366 4785101,878 341,2103 0,000 0,000 5,000 
Rec 259,808 500001,378 4785104,894 341,2103 0,000 0,000 0,192 
Rec 260,000 500001,225 4785105,009 341,2103 0,000 0,000 4,808 
Rec 264,808 499997,389 4785107,909 341,2103 0,000 0,000 2,339 
Rec 267,147 499995,523 4785109,320 329,9165 0,000 0,000 2,647 
Rec 269,794 499993,163 4785110,518 297,4020 0,000 0,000 4,908 
Rec 274,702 499988,259 4785110,318 262,6772 0,000 0,000 3,158 
Rec 277,860 499985,629 4785108,571 249,1731 0,000 0,000 1,818 
Rec 279,679 499984,360 4785107,269 249,1731 0,000 0,000 0,321 
Rec 280,000 499984,135 4785107,038 249,1731 0,000 0,000 4,679 
Rec 284,679 499980,870 4785103,687 249,1731 0,000 0,000 5,000 
Rec 289,679 499977,381 4785100,106 249,1731 0,000 0,000 5,000 
Rec 294,679 499973,892 4785096,525 249,1731 0,000 0,000 5,000 
Rec 299,679 499970,402 4785092,944 249,1731 0,000 0,000 0,321 
Rec 300,000 499970,178 4785092,714 249,1731 0,000 0,000 1,164 
Rec 301,164 499969,366 4785091,880 249,1731 0,000 0,000 3,514 
Rec 304,679 499966,913 4785089,363 249,1731 0,000 0,000 5,000 
Rec 309,679 499963,424 4785085,782 249,1731 0,000 0,000 5,000 
Rec 314,679 499959,935 4785082,200 249,1731 0,000 0,000 5,000 
Rec 319,679 499956,445 4785078,619 249,1731 0,000 0,000 0,321 
Rec 320,000 499956,221 4785078,389 249,1731 0,000 0,000 4,679 
Rec 324,679 499952,956 4785075,038 249,1731 0,000 0,000 1,373 
Rec 326,051 499951,998 4785074,055 249,5771 0,000 0,000 0,051 
Rec 326,102 499951,962 4785074,019 249,9811 0,000 0,000 3,576 
Rec 329,679 499949,434 4785071,489 249,9811 0,000 0,000 5,000 
Rec 334,679 499945,900 4785067,952 249,9811 0,000 0,000 5,000 
Rec 339,679 499942,365 4785064,416 249,9811 0,000 0,000 0,321 
Rec 340,000 499942,138 4785064,189 249,9811 0,000 0,000 0,029 
Rec 340,029 499942,117 4785064,168 251,4434 0,000 0,000 4,650 
Rec 344,679 499938,756 4785060,956 251,4434 0,000 0,000 5,000 
Rec 349,679 499935,141 4785057,501 251,4434 0,000 0,000 5,000 
Rec 354,679 499931,526 4785054,047 251,4434 0,000 0,000 0,190 
Rec 354,868 499931,389 4785053,916 252,9777 0,000 0,000 4,810 
Rec 359,678 499927,833 4785050,677 255,4031 0,000 0,000 0,322 
Rec 360,000 499927,587 4785050,470 255,4031 0,000 0,000 2,472 
Rec 362,472 499925,697 4785048,877 256,2942 0,000 0,000 1,917 
Rec 364,388 499924,215 4785047,662 256,3866 0,000 0,000 0,290 
Rec 364,678 499923,990 4785047,478 258,0739 0,000 0,000 4,999 
Rec 369,677 499920,037 4785044,419 261,2636 0,000 0,000 4,999 
Rec 374,677 499915,934 4785041,561 263,2828 0,000 0,000 1,330 
Rec 376,007 499914,819 4785040,836 263,7072 0,000 0,000 2,809 
Rec 378,816 499912,455 4785039,320 264,5242 0,000 0,000 0,861 
Rec 379,677 499911,724 4785038,864 264,5242 0,000 0,000 0,323 
Rec 380,000 499911,450 4785038,693 264,5242 0,000 0,000 4,677 
Rec 384,677 499907,480 4785036,220 264,5242 0,000 0,000 2,856 
Rec 387,533 499905,056 4785034,710 265,2873 0,000 0,000 2,144 
Rec 389,677 499903,223 4785033,598 265,2873 0,000 0,000 5,000 
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Rec 394,677 499898,948 4785031,004 265,2873 0,000 0,000 5,000 
Rec 399,677 499894,673 4785028,411 265,2873 0,000 0,000 0,323 
Rec 400,000 499894,397 4785028,244 265,2873 0,000 0,000 2,511 
 402,511 499892,250 4785026,941 265,2873    
 
5. EJE 3 
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parámetro Longitud 
Rec 0,000 500082,131 4784927,583 337,9899 0,000 0,000 5,000 
Rec 5,000 500077,995 4784930,393 337,9899 0,000 0,000 3,000 
Rec 8,000 500075,513 4784932,079 337,9899 0,000 0,000 2,000 
Rec 10,000 500073,859 4784933,202 337,9899 0,000 0,000 5,000 
Rec 15,000 500069,723 4784936,012 337,9899 0,000 0,000 5,000 
Rec 20,000 500065,587 4784938,822 337,9899 0,000 0,000 5,000 
Rec 25,000 500061,451 4784941,632 337,9899 0,000 0,000 5,000 
Rec 30,000 500057,315 4784944,441 337,9899 0,000 0,000 5,000 
Rec 35,000 500053,180 4784947,251 337,9899 0,000 0,000 5,000 
Rec 40,000 500049,044 4784950,061 337,9899 0,000 0,000 5,000 
Rec 45,000 500044,908 4784952,871 337,9899 0,000 0,000 5,000 
Rec 50,000 500040,772 4784955,681 337,9899 0,000 0,000 5,000 
Rec 55,000 500036,636 4784958,490 337,9899 0,000 0,000 0,097 
Rec 55,097 500036,556 4784958,545 339,0484 0,000 0,000 3,417 
Rec 58,513 500033,762 4784960,511 340,1068 0,000 0,000 1,487 
Rec 60,000 500032,561 4784961,387 340,1068 0,000 0,000 5,000 
Rec 65,000 500028,521 4784964,333 340,1068 0,000 0,000 5,000 
Rec 70,000 500024,481 4784967,279 340,1068 0,000 0,000 5,000 
Rec 75,000 500020,441 4784970,224 340,1068 0,000 0,000 5,000 
Rec 80,000 500016,401 4784973,170 340,1068 0,000 0,000 5,000 
Rec 85,000 500012,360 4784976,116 340,1068 0,000 0,000 5,000 
Rec 90,000 500008,320 4784979,061 340,1068 0,000 0,000 3,073 
Rec 93,073 500005,837 4784980,872 340,4094 0,000 0,000 1,927 
Rec 95,000 500004,286 4784982,014 341,4969 0,000 0,000 5,000 
Rec 100,000 500000,311 4784985,048 342,2819 0,000 0,000 5,000 
Rec 105,000 499996,412 4784988,178 343,9225 0,000 0,000 0,450 
Rec 105,449 499996,065 4784988,464 343,9931 0,000 0,000 4,550 
Rec 110,000 499992,559 4784991,364 343,9931 0,000 0,000 5,000 
Rec 115,000 499988,706 4784994,551 343,9931 0,000 0,000 5,000 
Rec 120,000 499984,853 4784997,738 343,9931 0,000 0,000 5,000 
Rec 125,000 499981,000 4785000,924 343,9931 0,000 0,000 5,000 
Rec 130,000 499977,147 4785004,111 343,9931 0,000 0,000 5,000 
Rec 135,000 499973,294 4785007,298 343,9931 0,000 0,000 1,801 
Rec 136,801 499971,906 4785008,446 344,4953 0,000 0,000 3,199 
Rec 140,000 499969,458 4785010,504 344,8727 0,000 0,000 1,608 
Rec 141,608 499968,239 4785011,553 345,5026 0,000 0,000 3,392 
Rec 145,000 499965,677 4785013,776 345,5026 0,000 0,000 5,000 
Rec 150,000 499961,901 4785017,053 345,5026 0,000 0,000 5,000 
Rec 155,000 499958,125 4785020,330 345,5026 0,000 0,000 5,000 
Rec 160,000 499954,348 4785023,608 345,5026 0,000 0,000 5,000 
Rec 165,000 499950,572 4785026,885 345,5026 0,000 0,000 5,000 
Rec 170,000 499946,796 4785030,162 345,5026 0,000 0,000 5,000 
Rec 175,000 499943,019 4785033,439 345,5026 0,000 0,000 5,000 
Rec 180,000 499939,243 4785036,716 345,5026 0,000 0,000 5,000 
Rec 185,000 499935,467 4785039,993 345,5026 0,000 0,000 5,000 
Rec 190,000 499931,691 4785043,270 345,5026 0,000 0,000 5,000 
Rec 195,000 499927,914 4785046,548 345,5026 0,000 0,000 3,253 
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6. PASEO 1 
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parámetro Longitud 
Rec 0,000 500143,806 4784996,007 132,7862 0,000 0,000 5,000 
Rec 5,000 500148,158 4784993,545 132,7862 0,000 0,000 5,000 
Rec 10,000 500152,509 4784991,082 132,7862 0,000 0,000 5,000 
Rec 15,000 500156,861 4784988,619 132,7862 0,000 0,000 5,000 
Rec 20,000 500161,212 4784986,156 132,7862 0,000 0,000 5,000 
Rec 25,000 500165,564 4784983,694 132,7862 0,000 0,000 5,000 
Rec 30,000 500169,915 4784981,231 132,7862 0,000 0,000 5,000 
Rec 35,000 500174,266 4784978,768 132,7862 0,000 0,000 5,000 
Rec 40,000 500178,618 4784976,306 132,7862 0,000 0,000 5,000 
Rec 45,000 500182,969 4784973,843 132,7862 0,000 0,000 1,965 
Rec 46,965 500184,679 4784972,875 131,1544 0,000 0,000 3,035 
Rec 50,000 500187,358 4784971,449 127,8449 0,000 0,000 4,999 
Rec 54,999 500191,887 4784969,331 123,7261 0,000 0,000 4,999 
Rec 59,998 500196,543 4784967,511 119,6073 0,000 0,000 4,999 
Rec 64,997 500201,306 4784965,995 115,4886 0,000 0,000 4,999 
Rec 69,996 500206,158 4784964,791 111,3698 0,000 0,000 4,999 
Rec 74,995 500211,078 4784963,903 108,9545 0,000 0,000 0,864 
Rec 75,860 500211,934 4784963,782 109,0306 0,000 0,000 4,136 
Rec 79,995 500216,028 4784963,197 109,0306 0,000 0,000 5,000 
Rec 84,995 500220,978 4784962,490 109,0306 0,000 0,000 5,000 
Rec 89,995 500225,927 4784961,783 109,0306 0,000 0,000 5,000 
Rec 94,995 500230,877 4784961,076 109,0306 0,000 0,000 5,000 
Rec 99,995 500235,827 4784960,370 109,0306 0,000 0,000 5,000 
Rec 104,995 500240,777 4784959,663 109,0306 0,000 0,000 5,000 
Rec 109,995 500245,727 4784958,956 109,0306 0,000 0,000 5,000 
Rec 114,995 500250,676 4784958,249 109,0306 0,000 0,000 5,000 
Rec 119,995 500255,626 4784957,542 109,0306 0,000 0,000 5,000 
Rec 124,995 500260,576 4784956,835 109,0306 0,000 0,000 5,000 
Rec 129,995 500265,526 4784956,128 109,0306 0,000 0,000 5,000 
Rec 134,995 500270,475 4784955,421 109,0306 0,000 0,000 5,000 
Rec 139,995 500275,425 4784954,714 109,0306 0,000 0,000 5,000 
Rec 144,995 500280,375 4784954,008 109,0306 0,000 0,000 5,000 
Rec 149,995 500285,325 4784953,301 109,0306 0,000 0,000 5,000 
Rec 154,995 500290,275 4784952,594 109,0306 0,000 0,000 2,681 
Rec 157,676 500292,929 4784952,215 109,7971 0,000 0,000 2,319 
Rec 159,995 500295,220 4784951,859 112,2163 0,000 0,000 4,999 
Rec 164,995 500300,128 4784950,906 115,5217 0,000 0,000 4,999 
Rec 169,994 500304,979 4784949,699 118,0304 0,000 0,000 2,590 
Rec 172,584 500307,466 4784948,975 118,8864 0,000 0,000 2,410 
Rec 174,994 500309,771 4784948,271 118,8864 0,000 0,000 0,740 
Rec 175,734 500310,478 4784948,054 121,8153 0,000 0,000 4,259 
Rec 179,993 500314,489 4784946,623 128,1817 0,000 0,000 4,998 
Rec 184,990 500319,005 4784944,483 135,0566 0,000 0,000 4,998 
Rec 189,988 500323,264 4784941,868 141,5650 0,000 0,000 4,465 
Rec 194,453 500326,811 4784939,155 144,6358 0,000 0,000 0,533 
Rec 194,986 500327,218 4784938,811 144,6358 0,000 0,000 0,207 
Rec 195,193 500327,376 4784938,678 147,9312 0,000 0,000 4,791 
Rec 199,984 500330,872 4784935,402 154,6640 0,000 0,000 4,998 
Rec 204,982 500334,138 4784931,619 160,0664 0,000 0,000 2,858 
Rec 207,839 500335,815 4784929,305 162,0314 0,000 0,000 2,142 
Rec 209,981 500337,018 4784927,533 162,0314 0,000 0,000 5,000 
Rec 214,981 500339,827 4784923,396 162,0314 0,000 0,000 5,000 
Rec 219,981 500342,635 4784919,260 162,0314 0,000 0,000 5,000 
Rec 224,981 500345,443 4784915,123 162,0314 0,000 0,000 5,000 
Rec 229,981 500348,252 4784910,986 162,0314 0,000 0,000 5,000 
Rec 234,981 500351,060 4784906,849 162,0314 0,000 0,000 5,000 
Rec 239,981 500353,869 4784902,712 162,0314 0,000 0,000 2,492 
Rec 242,473 500355,269 4784900,650 128,5275 0,000 0,000 2,009 
Rec 244,483 500357,079 4784899,780 95,0237 0,000 0,000 0,402 
Rec 244,885 500357,481 4784899,811 95,0237 0,000 0,000 5,000 
Rec 249,885 500362,465 4784900,202 95,0237 0,000 0,000 5,000 
Rec 254,885 500367,450 4784900,592 95,0237 0,000 0,000 5,000 
Rec 259,885 500372,435 4784900,983 95,0237 0,000 0,000 5,000 
Rec 264,885 500377,420 4784901,373 95,0237 0,000 0,000 2,638 
Rec 267,524 500380,050 4784901,579 86,1668 0,000 0,000 1,109 
Rec 268,633 500381,133 4784901,818 72,9896 0,000 0,000 1,248 
Rec 269,881 500382,270 4784902,332 51,3698 0,000 0,000 4,939 
Rec 274,819 500385,837 4784905,748 25,8857 0,000 0,000 2,359 
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Rec 277,178 500386,770 4784907,915 17,7011 0,000 0,000 2,634 
Rec 279,813 500387,493 4784910,448 17,7011 0,000 0,000 5,000 
Rec 284,813 500388,865 4784915,256 17,7011 0,000 0,000 5,000 
Rec 289,813 500390,238 4784920,064 17,7011 0,000 0,000 5,000 
Rec 294,813 500391,610 4784924,872 17,7011 0,000 0,000 5,000 
Rec 299,813 500392,982 4784929,680 17,7011 0,000 0,000 5,000 
Rec 304,813 500394,355 4784934,488 17,7011 0,000 0,000 4,034 
Rec 308,846 500395,462 4784938,367 18,8707 0,000 0,000 0,966 
Rec 309,813 500395,744 4784939,291 26,0918 0,000 0,000 4,992 
Rec 314,805 500397,734 4784943,870 38,1948 0,000 0,000 4,992 
Rec 319,798 500400,552 4784947,990 50,2979 0,000 0,000 4,992 
Rec 324,790 500404,099 4784951,504 62,4009 0,000 0,000 4,992 
Rec 329,783 500408,246 4784954,284 74,5039 0,000 0,000 4,992 
Rec 334,775 500412,843 4784956,230 86,6070 0,000 0,000 4,992 
Rec 339,768 500417,726 4784957,273 96,6833 0,000 0,000 3,323 
Rec 343,091 500421,044 4784957,446 100,7082 0,000 0,000 1,675 
Rec 344,765 500422,719 4784957,427 100,7082 0,000 0,000 5,000 
Rec 349,765 500427,719 4784957,372 100,7082 0,000 0,000 5,000 
Rec 354,765 500432,718 4784957,316 100,7082 0,000 0,000 5,000 
Rec 359,765 500437,718 4784957,261 100,7082 0,000 0,000 5,000 
Rec 364,765 500442,718 4784957,205 100,7082 0,000 0,000 5,000 
Rec 369,765 500447,717 4784957,149 100,7082 0,000 0,000 5,000 
Rec 374,765 500452,717 4784957,094 100,7082 0,000 0,000 5,000 
Rec 379,765 500457,717 4784957,038 100,7082 0,000 0,000 5,000 
Rec 384,765 500462,716 4784956,983 100,7082 0,000 0,000 5,000 
Rec 389,765 500467,716 4784956,927 100,7082 0,000 0,000 5,000 
Rec 394,765 500472,716 4784956,871 100,7082 0,000 0,000 0,050 
Rec 394,815 500472,765 4784956,871 106,6997 0,000 0,000 4,943 
Rec 399,758 500477,681 4784956,351 117,7412 0,000 0,000 4,168 
Rec 403,926 500481,688 4784955,205 122,7911 0,000 0,000 0,828 
Rec 404,754 500482,464 4784954,915 122,7911 0,000 0,000 5,000 
Rec 409,754 500487,146 4784953,163 122,7911 0,000 0,000 5,000 
Rec 414,754 500491,829 4784951,411 122,7911 0,000 0,000 5,000 
Rec 419,754 500496,512 4784949,659 122,7911 0,000 0,000 5,000 
Rec 424,754 500501,195 4784947,907 122,7911 0,000 0,000 5,000 
Rec 429,754 500505,878 4784946,155 122,7911 0,000 0,000 5,000 
Rec 434,754 500510,561 4784944,403 122,7911 0,000 0,000 5,000 
Rec 439,754 500515,244 4784942,651 122,7911 0,000 0,000 5,000 
Rec 444,754 500519,927 4784940,899 122,7911 0,000 0,000 5,000 
Rec 449,754 500524,610 4784939,147 122,7911 0,000 0,000 5,000 
Rec 454,754 500529,293 4784937,395 122,7911 0,000 0,000 5,000 
Rec 459,754 500533,976 4784935,643 122,7911 0,000 0,000 5,000 
Rec 464,754 500538,659 4784933,891 122,7911 0,000 0,000 5,000 
Rec 469,754 500543,342 4784932,139 122,7911 0,000 0,000 0,045 
Rec 469,799 500543,385 4784932,123 117,7359 0,000 0,000 4,950 
Rec 474,749 500548,144 4784930,762 107,5796 0,000 0,000 4,995 
Rec 479,743 500553,103 4784930,168 97,3774 0,000 0,000 4,995 
Rec 484,738 500558,093 4784930,374 89,3576 0,000 0,000 2,860 
Rec 487,598 500560,913 4784930,850 86,4390 0,000 0,000 2,139 
Rec 489,737 500563,004 4784931,302 86,4390 0,000 0,000 5,000 
Rec 494,737 500567,891 4784932,359 86,4390 0,000 0,000 5,000 
Rec 499,737 500572,778 4784933,416 86,4390 0,000 0,000 5,000 
Rec 504,737 500577,665 4784934,473 86,4390 0,000 0,000 5,000 
Rec 509,737 500582,552 4784935,530 86,4390 0,000 0,000 5,000 
Rec 514,737 500587,439 4784936,587 86,4390 0,000 0,000 5,000 
Rec 519,737 500592,326 4784937,645 86,4390 0,000 0,000 5,000 
Rec 524,737 500597,213 4784938,702 86,4390 0,000 0,000 5,000 
Rec 529,737 500602,100 4784939,759 86,4390 0,000 0,000 5,000 
Rec 534,737 500606,987 4784940,816 86,4390 0,000 0,000 5,000 
Rec 539,737 500611,874 4784941,873 86,4390 0,000 0,000 5,000 
Rec 544,737 500616,761 4784942,930 86,4390 0,000 0,000 5,000 
Rec 549,737 500621,648 4784943,987 86,4390 0,000 0,000 5,000 
Rec 554,737 500626,535 4784945,044 86,4390 0,000 0,000 5,000 
Rec 559,737 500631,422 4784946,101 86,4390 0,000 0,000 5,000 
Rec 564,737 500636,309 4784947,158 86,4390 0,000 0,000 1,301 
 566,038 500637,580 4784947,433 86,4390    
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7. PASEO 2 
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parámetro Longitud 
Rec 0,000 500650,045 4784952,883 37,8860 0,000 0,000 3,735 
Rec 3,735 500652,138 4784955,975 37,8860 0,000 0,000 1,265 
Rec 5,000 500652,848 4784957,023 37,8860 0,000 0,000 4,322 
Rec 9,322 500655,271 4784960,602 40,8821 0,000 0,000 0,677 
Rec 10,000 500655,677 4784961,145 60,3152 0,000 0,000 3,677 
Rec 13,677 500658,662 4784963,291 76,7523 0,000 0,000 0,802 
Rec 14,478 500659,411 4784963,578 78,4139 0,000 0,000 0,480 
Rec 14,959 500659,864 4784963,737 82,3902 0,000 0,000 0,669 
Rec 15,627 500660,507 4784963,920 84,7049 0,000 0,000 4,331 
Rec 19,958 500664,714 4784964,950 84,7049 0,000 0,000 0,042 
Rec 20,000 500664,754 4784964,960 84,7049 0,000 0,000 4,958 
Rec 24,958 500669,570 4784966,140 84,7049 0,000 0,000 5,000 
Rec 29,958 500674,426 4784967,330 84,7049 0,000 0,000 3,270 
Rec 33,228 500677,602 4784968,108 84,7049 0,000 0,000 1,730 
Rec 34,958 500679,283 4784968,520 84,7049 0,000 0,000 5,000 
Rec 39,958 500684,139 4784969,709 84,7049 0,000 0,000 0,042 
Rec 40,000 500684,180 4784969,719 84,7049 0,000 0,000 2,297 
Rec 42,297 500686,410 4784970,266 85,6172 0,000 0,000 2,662 
Rec 44,958 500689,004 4784970,862 85,6172 0,000 0,000 5,000 
Rec 49,958 500693,877 4784971,982 85,6172 0,000 0,000 0,297 
 50,255 500694,167 4784972,049 85,6172    
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1. OBJETO 
En el presente anejo se describen todas las operaciones de movimientos de tierra necesarios para 
la realización de este proyecto. 
El movimiento de tierras consiste en el conjunto de operaciones para excavar, rellenar y nivelar 
las explanadas para parcelas, viales y aparcamientos, asentamiento de caminos y excavaciones 
previas de zanjas y taludes hasta la cota de explanación general, así como la excavación previa en 
desmonte hasta la plataforma de trabajo definida en los planos de Proyecto.   
Para minimizar este volumen de tierras se ha tratado de adaptar el trazado de los viales al terreno 
tanto como la normativa de trazado lo ha permitido. Otra medida que se ha tomado con el mismo 
fin es la de no explanar más que aquellas zonas que sean estrictamente necesarias. 
Por otro lado cabe destacar que todos los terraplenes construidos se realizarán, en la medida de 
lo posible, con materiales procedentes del propio desmonte de la obra dado que el suelo está 
clasificado en el anejo geotécnico como tolerable. 
2. TRABAJOS PREVIOS 
2.1 DESBROCE Y LIMPIEZA 
Las labores de desbroce y limpieza comprenden la retirada de árboles, arbustos, plantas 
herbáceas, maleza, hojarasca y cualquier otro material existente en la zona del terreno en que se 
actúa.  
Todos estos trabajos se realizarán con medios mecánicos convencionales. 
2.2 RETIRADA DE TIERRA VEGETAL 
Es la fase siguiente al desbroce y limpieza. Esta será acopiada para su posterior recolocación en 
zonas verdes. Se propone como posibles lugares de acopio las zonas objetos de relleno. En caso 
de superávit, se procederá a su venta o, si esta no es posible, se transportará hasta vertedero. El 
desbroce y la limpieza de la cobertura vegetal se realizarán hasta una profundidad media de 30 
cm. 
El tocón y las raíces de los árboles, si es necesaria su tala, se deben arrancar, aunque a veces sea 
suficiente con retirar el vuelo para realizar las obras. En todo caso, se intentará conservar el 
mayor número de especies vegetales, arbustos y árboles, trasplantándolos a las zonas verdes y 
ajardinadas proyectadas. 
Además de esta retirada de la capa vegetal, se procederá a la demolición de las estructuras 
existentes, desde muros hasta los firmes que se levanten, y también la retirada de los servicios 
existentes, que incluyen: 
 Líneas eléctricas enterradas o aéreas. 
 Redes subterráneas de agua. 
3. MOVIMIENTOS DE TIERRA 
En primer lugar, se procederá a retirar la tierra vegetal en todas las zonas que se van a explanar. 
Las excavaciones se realizarán de forma conjunta con los rellenos de terraplén en la medida de lo 
posible, para que los materiales extraídos en la excavación sean transportados y colocados en su 
ubicación definitiva. 
Las cubicaciones, tanto de las explanaciones del viario como del aparcamiento, se han realizado 
con el programa informático Autocad 2014 con la versión MDT 6.0. 
3.1 VIALES 
Se han definido los ejes de cada uno de los viales asignando a cada uno el trazado de la rasante 
considerada en el proceso de explanación. 
A continuación se muestra a modo de resumen un cuadro con los volúmenes de desmonte, 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS POR VIALES 
VIAL DESMONTE m³ TERRAPLÉ m³ 
MOVIMIENTO DE 
 TIERRAS NETO 
TIERRA VEGETAL 
 (𝑒𝑚𝑒𝑑 = 0,30) m³ 
EJE 1 751,374 76,094 675,28 419,753 
EJE 2 2491,868 360,662 2131,206 2186,976 
EJE 3 299,984 337,302 -37,318 737,298 
PASEO 1 3460,827 848,889 2611,938 2000,402 
PASEO 2 0 69,145 -69,145 162,762 
VOLUMEN NETO = 5.311,961 m³ 
3.2 APARCAMIENTO 






 TIERRAS NETO 
TIERRA VEGETAL 
 (𝒆𝒎𝒆𝒅 = 𝟎, 𝟑𝟎) m³ 
10996,273 3216,048 7780,225 1580,757 
3.3 RESULTADO 
Debido a la explanación de los viales y del aparcamiento obtenemos un volumen sobrante de 
tierras de 13.092,19 m³, el cual será utilizado para el relleno de zonas puntuales. El material 






4. CANTERAS Y VERTEDEROS 
Las canteras a las que recurrir han sido obtenidas a partir de la Base de Datos de Indicios 
explotaciones de Rocas y Minerales Industriales del IGME. 
Los datos de que aquí se indican son meramente informativos y orientativos, sin conllevar en 
ningún caso, cualquier tipo de obligación de uso de dichas canteras en el momento de actuación. 
4.1 ÁRIDOS NATURALES 
Se considerarán áridos naturales los que para su explotación no precisan el empleo de explosivos, 
pero si un proceso de lavado y/o trituración. 
Este tipo de materiales se pueden utilizar para arenas y áridos en la unidades de hormigón. 
4.2. ÁRIDOS DE TRITURACIÓN 
Se consideran como áridos de trituración aquellos que para su extracción precisan el empleo de 
explosivos y un posterior tratamiento de trituración y lavado. 
4.3. VERTEDEROS 
Se definen como vertederos aquellas áreas situadas habitualmente en el exterior de la zona de 
obras, ubicadas y gestionadas por el Contratista, en la que éste verterá los productos procedentes 
de demoliciones, excavaciones o deshechos de la obra en general. Existen varios vertederos 
viables en el propio municipio. 
Al igual que en la elección de canteras, cualquier información aquí dada, no conlleva obligación 
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0 5,186 0 5,325 0 0 0 
    85,208 0 54,861 
10 11,856 0 5,647 85,208 0 54,861 
    138,534 0 55,570 
20 15,851 0 5,467 223,743 0 110,431 
    284,594 0 108,315 
40 12,609 0 5,364 508,337 0 218,746 
    175,685 34,841 108,693 
60 4,960 3,484 5,505 684,022 34,841 327,438 
    67,352 41,253 92,315 
76,865 3,027 1,408 5,443 751,374 76,094 419,753 
 














0 3,.298 0,601 5,400 0 0 0 
    29,785 2,597 32,414 
5,997 6.636 0.265 5.410 29,785 2,597 32,414 
    67,629 2,927 75,448 
20 3,024 0,153 5,366 97,414 5,523 107,862 
    30,237 45,695 107,808 
40.000 0 4,416 5,415 127,651 51,219 215,670 
    0 154,747 109,051 
60.000 0 11,058 5,491 127,651 205,965 324,721 
    1,160 144,007 108,138 
80.000 0,116 3,342 5,323 128,811 349,972 432,860 
    0,661 24,671 47,826 
88.962 0,032 2,163 5,350 129,472 374,643 480,686 
    0,956 14,380 50,409 
98.429 0,170 0,875 5,300 130,428 389,023 531,095 
    0,185 1,410 8,334 
100 0,066 0,920 5,310 130,613 390,433 539,429 
    37,652 9.203 106,613 
120 3,699 0 5,351 168,265 399,636 646,042 
    0,041 0 0,059 
120 3,698 0 5,351 168,306 399,636 646,101 
    26,608 2,211 68,947 
132,847 0,448 0,345 5,392 194,914 401,847 715,048 
    1,602 5,715 38,385 
140 0 1,253 5,341 196,516 407,562 753,434 
    0 21,866 56,151 
150,564 0 2,886 5,290 196,516 429,428 809,585 
    0 35,658 50,018 
160 0 4,672 5,312 196,516 465,086 859,603 
    0 100,273 107,105 
180 0 5,356 5,399 196,516 565,359 966,707 
    0 57,702 50,231 
189,266 0 7,099 5,443 196,516 623,061 1016,938 
    0 96,256 58,635 
200,000 0 10,836 5,482 196,516 719,317 1075,573 
    0 5,281 2,593 
200,473 0 11,494 5,483 196,516 724,598 1078,166 
    0 236,832 107,746 
220,000 0 12,763 5,552 196,516 961,431 1185,913 
    0 192,406 87,974 
235,861 0 11,499 5,541 196,516 1153,837 1273,886 
    0 48,311 22,952 
240,000 0 11,846 5,550 196,516 1202,148 1296,838 
    0 68,400 31,209 
245,619 0 12,500 5,559 196,516 1270,548 1328,047 
    0,027 112,258 48,205 
254,293 0,006 13,384 5,556 196,543 1382,806 1376,251 
    0,378 75,025 31,685 
260,000 0,126 12,908 5,548 196,920 1457,831 1407,937 
    0,675 93,738 40,694 
267,339 0,058 12,637 5,542 197,595 1551,569 1448,631 
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    0,312 119,914 60,300 
278,182 0 9,482 5,580 197,908 1671,482 1508,931 
    0 17,074 10,150 
280 0 9,301 5,586 197,908 1688,556 1519,081 
    0 212,608 112,282 
300 0 11,959 5,642 197,908 1901,165 1631,364 
    0 18,153 8,387 
301,486 0 12,472 5,646 197,908 1919,317 1639,751 
    0 261,516 103,903 
320 0 15,779 5,578 197,908 2180,834 1743,654 
    0 86,592 35,181 
326,373 0 11,396 5,463 197,908 2267,425 1778,835 
    0 0,580 0,279 
326,424 0 11,352 5,459 197,908 2268,005 1779,114 
    0 104,551 73,191 
340 0 4,050 5,323 197,908 2372,557 1852,305 
    0 1,402 1,863 
340,350 0 3,963 5,320 197,908 2373,959 1854,168 
    10,479 39,314 78,997 
355,190 1,412 1,336 5,326 208,387 2413,273 1933,165 
    8,332 5,923 25,628 
360 2,052 1,127 5,330 216,719 2419,196 1958,792 
    6,154 2,692 14,856 
362,794 2,353 0,801 5,304 222,873 2421,888 1973,648 
    3,891 1,828 10,178 
364,710 1,709 1,108 5,320 226,764 2423,717 1983,826 
    21,534 22,121 61,623 
376,330 1,998 2,699 5,286 248,299 2445,838 2045,449 
    5,544 9,005 14,945 
379,139 1,950 3,712 5,354 253,843 2454,842 2060,394 
    1,627 2,842 4,588 
380 1,830 2,891 5,304 255,470 2457,685 2064,982 
    24,620 18,296 41,792 
387,856 4,437 1,767 5,335 280,090 2475,981 2106,774 
    64,614 14,496 64,985 
400 6,204 0,620 5,367 344,704 2490,477 2171,759 
    15,957 1,391 15,192 
402,834 5,057 0,362 5,354 360,662 2491,868 2186,951 
 














0 2,817 0 3,643 0 0 0 
    37,661 0 32,073 
8 6,599 0 4,376 37,661 0 32,073 
    77,993 0 49,838 
20 6,400 0 3,931 115,654 0 81,912 
    108,620 0 77,261 
40 4,462 0 3,795 224,274 0 159,173 
    52,156 0 56,186 
55,097 2,448 0 3,648 276,430 0 215,359 
    7,588 0 12,407 
58,514 1,994 0 3,614 284,018 0 227,766 
    2,813 0 5,360 
60 1,792 0 3,600 286,831 0 233,125 
    17,923 8,192 72,801 
80 0 0,819 3,680 304,754 8,192 305,926 
    0 12,272 47,982 
93,073 0 1,058 3,660 304,754 20,463 353,908 
    0 8,012 25,303 
100 0 1,255 3,645 304,754 28,475 379,211 
    0 7,750 19,793 
105,450 0 1,589 3,618 304,754 36,225 399,004 
    0 25,787 52,548 
120 0 1,956 3,605 304,754 62,012 451,552 
    0 38,877 60,599 
136,801 0 2,672 3,609 304,754 100,889 512,150 
    0 8,996 11,545 
140 0 2,952 3,609 304,754 109,885 523,695 
    0 4,899 5,803 
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141,608 0 3,141 3,609 304,754 114,784 529,498 
    0 62,231 66,582 
160 0 3,626 3,632 304,754 177,016 596,080 
    0 81,596 72,979 
180 0 4,533 3,666 304,754 258,612 669,059 
    32,548 41,372 68,239 
198,253 3,566 0 3,811 337,302 299,984 737,298 
 














0 1,955 0 3,285 0 0 0 
    65,786 0 67,549 
20 4,624 0 3,470 65,786 0 67,549 
    92,047 0 69,052 
40 4,581 0 3,435 157,834 0 136,600 
    31,417 0 23,995 
46,965 4,440 0 3,455 189,250 0 160,596 
    35,511 1,665 44,119 
60 1,008 0,255 3,314 224,762 1,665 204,715 
    8,420 24,397 52,044 
75,864 0,053 2,820 3,247 233,181 26,062 256,758 
    0,123 12,715 13,434 
80 0,006 3,328 3,249 233,304 38,777 270,193 
    0,706 72,871 65,805 
100 0,065 3,959 3,331 234,010 111,648 335,997 
    0,647 87,500 67,510 
120 0 4,791 3,420 234,656 199,148 403,507 
    1,608 80,043 67,631 
140 0,161 3,213 3,344 236,264 279,191 471,139 
    19,253 30,634 58,263 
157,681 2,017 0,252 3,247 255,517 309,826 529,401 
    4,147 1,319 7,401 
160 1,560 0,886 3,136 259,664 311,145 536,802 
    15,428 12,086 40,266 
172,590 0,891 1,034 3,261 275,092 323,230 577,069 
    2,224 3,337 10,206 
175,740 0,521 1,084 3,219 277,316 326,567 587,275 
    1,573 4,860 13,649 
180 0,218 1,197 3,188 278,889 331,428 600,923 
    1,634 20,095 45,861 
194,467 0,008 1,581 3,152 280,524 351,523 646,784 
    0,004 1,170 2,330 
195,207 0,003 1,581 3,146 280,528 352,693 649,114 
    0,007 8,172 15,372 
200 0 1,829 3,269 280,535 360,865 664,486 
    0 15,593 25,827 
207,858 0 2,140 3,305 280,535 376,458 690,314 
    0 23,836 40,140 
220 0 1,787 3,307 280,535 400,294 730,454 
    0 34,205 65,416 
240 0 1,634 3,235 280,535 434,499 795,870 
    0 4,202 8,076 
242,492 0 1,738 3,247 280,535 438,701 803,946 
    0 4,889 6,747 
244,598 0 2,905 3,160 280,535 443,590 810,693 
    0,280 142,993 54,234 
260 0,036 15,663 3,882 280,815 586,583 864,927 
    0,139 154,711 30,783 
267,638 0 24,847 4,178 280,954 741,294 895,710 
    0 28,341 4,649 
268,751 0 26,080 4,175 280,954 769,635 900,359 
    55,489 113,232 33,508 
277,366 12,882 0,208 3,604 336,444 882,867 933,867 
    39,379 0,274 9,543 
280 17,018 0 3,642 375,823 883,141 943,409 
    269,191 56,632 76,543 
300 9,901 5,663 4,012 645,014 939,773 1019,952 
    66,361 62,036 36,189 
309,034 4,791 8,071 3,999 711,375 1001,809 1056,141 
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    26,268 120,060 41,958 
320 0 13,826 3,653 737,643 1121,869 1098,099 
    0 305,781 76,547 
340 0 16,752 4,002 737,643 1427,650 1174,646 
    0 55,557 13,299 
343,325 0 16,666 3,998 737,643 1483,207 1187,945 
    0 272,927 66,486 
360 0 16,069 3,977 737,643 1756,134 1254,431 
    0 313,625 79,264 
380 0 15,293 3,950 737,643 2069,760 1333,695 
    0 227,438 59,388 
395,050 0 14,931 3,942 737,643 2297,198 1393,084 
    0 73,500 19,497 
400 0 14,766 3,935 737,643 2370,698 1412,581 
    0 61,578 16,417 
404,172 0 14,754 3,935 737,643 2432,277 1428,998 
    0 239,469 62,574 
420 0 15,505 3,972 737,643 2671,746 1491,571 
    0 272,687 77,263 
440 0 11,764 3,754 737,643 2944,432 1568,834 
    0 228,101 74,509 
460 0 11,047 3,697 737,643 3172,533 1643,344 
    0 104,716 36,713 
470,045 0 9,803 3,613 737,643 3277,249 1680,056 
    0 90,309 35,442 
480 0 8,341 3,507 737,643 3367,559 1715,498 
    0 51,798 26,575 
487,861 0 4,838 3,254 737,643 3419,357 1742,073 
    0 33,937 39,996 
500 0 0,753 3,336 737,643 3453,294 1782,069 
    12,311 7,534 65,596 
520 1,231 0 3,224 749,954 3460,827 1847,665 
    31,478 0 65,050 
540 1,917 0 3,281 781,432 3460,827 1912,715 
    48,154 0 66,425 
560 2,899 0 3,361 829,585 3460,827 1979,140 
    19,304 0 21,262 
566,301 3,229 0 3,387 848,889 3460,827 2000,402 
 














0 1,561 0 3,250 0 0 0 
    5,549 0 12,119 
3,735 1,410 0 3,239 5,549 0 12,119 
    7,323 0 18,051 
9,322 1,211 0 3,223 12,872 0 30,170 
    5,328 0 14,166 
13,718 1,213 0 3,222 18,200 0 44,336 
    0,974 0 2,585 
14,520 1,216 0 3,223 19,174 0 46,921 
    1,409 0 3,704 
15,669 1,236 0 3,224 20,583 0 50,625 
    5,496 0 13,977 
20 1,302 0 3,230 26,079 0 64,601 
    18,714 0 42,981 
33,270 1,518 0 3,248 44,793 0 107,582 
    9,966 0 21,837 
40 1,443 0 3,242 54,759 0 129,420 
    3,389 0 7,580 
42,338 1,456 0 3,243 58,148 0 137,000 
    10,997 0 25,762 
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0 200,598 1,416 14,577 0 0 0 
    1884,392 58,052 147,658 
10 176,281 10,194 14,954 1884,392 58,052 147,658 
    1608,022 208,530 151,796 
20 145,324 31,512 15,405 3492,414 266,582 299,455 
    1492,120 158,683 149,189 
30 153,100 0,225 14,433 4984,534 425,265 448,644 
    1569,892 1,126 144,859 
40 160,878 0 14,539 6554,426 426,391 593,503 
    1545,268 1,386 144,668 
50 148,175 0,277 14,395 8099,695 427,776 738,171 
    1485,210 2,523 143,996 
60 148,867 0,227 14,405 9584,905 430,299 882,167 
    1077,851 53,366 133,305 
70 66,703 10,446 12,256 10662,756 483,665 1015,473 
    333,517 500,113 130,796 
80 0 89,577 13,903 10996,273 983,778 1146,269 
    0 753,889 130,757 
90 0 61,201 12,249 10996,273 1737,667 1277,026 
    0 615,525 128,028 
100 0 61,904 13,357 10996,273 2353,193 1405,054 
    0 661,539 136,601 
110 0 70,404 13,963 10996,273 3014,732 1541,655 
    0 201,316 39,102 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objetivo del presente anejo es definir los distintos tipos de firme y pavimentos que se han 
proyectado para los diferentes espacios de los que consta la actuación.  
Para llevar a cabo el dimensionamiento de los firmes bituminosos, se seguirá la instrucción 6.1 – 
IC., de aplicación a los proyectos de firmes de carreteras de nueva construcción y de 
acondicionamiento de las existentes. Para la elección de los pavimentos restantes, bordillos y 
otros elementos se seguirán las Recomendaciones para el proyecto y diseño de viario urbano, 
tomando elementos de diferentes normas y catálogos. 
El período de servicio considerado será de 20 años, que es el indicado en la Instrucción antes 
citada. 
El objetivo final será conseguir unos pavimentos que reúnan una serie de requisitos: estructurales 
(deben resistir las solicitaciones exteriores), funcionales (adecuados al espacio al que se destinan), 
económicos (costes de primera instalación, mantenimiento y reposición...) y formales 
(importancia de las características externas: colores, texturas, formas, etc.). 
En consecuencia, se ha tenido especial cuidado en la elección de los pavimentos para la 
urbanización, por entender que es una de las partes más importantes en el diseño final de la 
misma y de la aceptación o rechazo por parte de los residentes.  
2. DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME 
2.1 CATEGORÍA DEL TRÁFICO 
La estructura del firme será función, entre otros factores, de la acción del tráfico, 
fundamentalmente del tráfico pesado. Es por eso que los paquetes de firme dependerán en 
primer lugar de la categoría de tráfico pesado, (IMDp) que se prevea para el carril de proyecto en 
el año de puesta en servicio. 
Se partirá de aforos de intensidades y proporción de vehículos pesados, y de los datos de que se 
disponga para la previsión de su evolución, especialmente del tráfico inducido y generado 
después de la puesta en servicio, que puede cambiar la categoría de tráfico pesado. Puesto que 
no se dispone de datos concretos sobre asignación por carriles y por tratarse de calzadas de dos 
carriles y doble sentido de circulación, incidirá sobre cada carril la mitad de los vehículos pesados. 
La instrucción define ocho categorías de tráfico pesado, en función de la intensidad media diaria 
de pesados (IMDP), en el carril de proyecto y en el año de la puesta en servicio). 









Debido a que la Av. Cesáreo Pondal es la calle de entrada al núcleo de Laxe, y que permite el 
acceso al puerto de los vehículos pesados, se estima que la IMDp será entre unos 50 y 100, 
también se tiene en cuenta los vehículos de reparto, recogida de basura y autobuses escolares.  
Consiguientemente se establece una categoría de tráfico pesado T32. 
2.2 EXPLANADA  
A efecto de la Instrucción se consideran tres categorías de explanada denominadas E1, E2 y E3. 
Estas categorías se determinan según el módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga 
(Ev2), obtenido de acuerdo con la NLT-357 “Ensayo de carga con placa”, cuyos valores quedan 
reflejados en la siguiente tabla: 
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CATEGORÍA DE EXPLANADA E1 E2 E3 
Ev2 (MPa) ≥60 ≥120 ≥300 
Según los resultados del estudio geotécnico el suele presente en la mayor parte se clasifica como 
Tolerable, por lo tanto, para conseguir una explanada E1 deberá estabilizarse el terreno con 25 
cm de S-EST1. 
2.3 SECCIÓN ESTRUCTURAL 
 PAVIMENTO AV. CESÁREO PONDAL / AC-429 
Teniendo en cuenta los puntos anteriores (categoría de tráfico pesado T32 y explanada tipo E1) se 
tomará una sección adecuada a las determinadas en el catálogo de secciones de firme de la 
Instrucción 6.1-I.C. 
 
Del catálogo de secciones de firme, la sección elegida para el viario de la urbanización es la 3211, 
integrada por las siguientes capas: 
 18 cm de mezcla bituminosa 
 40 cm de zahorra 
Los firmes hidráulicos (de hormigón vibrado o con bases de suelocemento) se desechan por 
razones económicas ya que para tráficos inferiores al T2 los espesores de capa vienen 
determinados más por razones estructurales (evitar fisuración, resistencia a flexotracción por 
efecto losa, etc.) que por necesidad de capacidad portante. Se ha adoptado la solución 3211 con 
sus espesores mínimos buscando reducir lo máximo posible los costes. 
 Tipos de mezclas y materiales básicos 
El tipo de mezcla que se adopta es una AC16 surf D, que corresponde a la denominación 
de mezclas bituminosas en caliente que se definen en el artículo 542 del PG-3 para 
espesores de 5 cm.  
La Norma 6.1.IC y el PG-3 para zona térmica estival media, en la que se encuentran 
ubicadas las obras del presente proyecto, y categoría de tráfico T32, especifica que el 
ligante a utilizar en capas de rodadura y siguientes será el betún asfáltico de penetración 
60/70, que es la que se adoptará. 
Las relaciones ponderables filler (polvo mineral)/betún, y el tipo de filler, en función del 
tráfico, zona térmica estival y posición relativa de cada pavimento, deberán ser los 
siguientes: 
o Tipo de filler: capa de rodadura 
o Relación filler-betún (mín.): 50% 
El árido grueso a utilizar en mezclas de rodadura deberá tener un coeficiente de 
pulimento acelerado de cuarenta y cinco centésimas (0,45) como mínimo. 
 Dosificación de la mezcla: 
Se ha adoptado la dosificación que se detalla a continuación, y que ha servido para la 
confección de los correspondientes precios y descompuestos: 
MEZCLA TIPO AC16 SURF D: 
A) Dosificación mezcla de áridos: 
a. Árido grueso: 25% 
b. Árido medio: 30% 
c. Árido fino: 42,5% 
d. Filler natural: 1,5% 
e. FIller aportación P-350: 1,5% 
B) Dosificación de ligante: 48 kg / Tn B-60/70 
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Estas dosificaciones son a título orientativo, debiendo ajustarse en obra a vista de los ensayos que 
se realicen. 
2.4 CALZADA EN VIALES DE COEXISTENCIA 
Para los viales de coexistencia se ha optado por la elección de la sección 131 recogida en las 
Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano. Esta sección se caracteriza por 
incorporar en su capa de rodadura adoquines de piedra natural, los cuales por una parte facilitan 
la reducción de velocidad de los vehículos por su incomodidad de circulación, y por otra, otorgan 
una estética refinada al vial. 
Dicha sección está formada por las siguientes capas: 
 Adoquín de piedra de 15 cm. 
 Mortero de cemento M5 de 4 cm. 
 Hormigón hidráulico HM-20/P/20/I 
 Zahorra artificial 25 cm. 
 
3. PAVIMENTO PARA APARCAMIENTOS 
Para los aparcamientos se ha optado por cambiar todas las capas existentes, para facilitar la 
instalación de las distintas redes y mejorar la capacidad portante de los mismos.  
Dicha sección está compuesta por las siguientes capas: 
 Capa de rodadura: Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D de 6 cm. 
 Capa intermedia: Mezcla bituminosa en caliente tipo G-20 de 5 cm. 
 Grava de espesor 15cm.  
 Capa sub-base: Zahorra artificial de espesor 25cm. 
 Suelo seleccionado espesor 75cm. 
 
4. PAVIMENTO DE LAS ACERAS 
En las aceras se permite el paso de vehículos para el acceso a los garajes, por lo que habrá que 
tener en cuenta este tráfico de vehículos a la hora de seleccionar el pavimento. Este debe 
funcionar como un pavimento rígido, prácticamente impermeable y además es de facilitar la 
conservación y el mantenimiento. 
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Dicha sección está formada por: 
 Baldosa de piedra de 40x20x 5 cm. 
 Mortero de cemento M-5 4 cm. 
 Hormigon hidraúlico HM-20/P/20/I 15cm. 
 Zahorra artificial 25cm. 
5. PAVIMENTO DE LAS ZONAS VERDES 
Para las zonas verdes se ha previsto un pavimento que sea adecuado para poder ser pisado por 
los habitantes y turistas y que al mismo tiempo sea estético. 
Por otro lado, debe permitir la infiltración hasta la explanada del agua procedente de las 
precipitaciones meteorológicas, favoreciendo la evacuación de dichas aguas pluviales. 
 
6. PAVIMENTO PARKING 
Para mantener un criterio de coherencia con el resto del proyecto se ha procurado buscar una 
solución respetuosa con el medio ambiente para el firme del aparcamiento, que no rompa con los 
objetivos señalados desde un principio en este proyecto. 
En cuanto a los criterios de diseño tenidos en cuenta, prima el crear un área natural con 
integración en el entorno máxima. Los pavimentos empleados, la distribución de espacio, etc. 
buscan un espacio que satisfaga las necesidades de aparcamiento en la época estival (la de 
máxima afluencia de usuarios a la playa), pero que pueda también ser utilizado en momentos de 
menor demanda como zona de recreo, merendero, etc. 
El aparcamiento está formado por pavimento de celosía-césped. El césped-celosía consiste en 
piezas prefabricadas de hormigón en masa, gris y en acabado monocapa, destinado a la 
realización de pavimentaciones de áreas sometidas a tráfico ligero, como el aparcamiento 
proyectado, por lo que se considera el material idóneo para este trabajo.  
Este tipo de pavimento está proyectado para zonas donde el impacto visual tenga que ser bajo, 
como es el caso de un área cercana a una playa, ya que permite le crecimiento de vegetación 
como hierba, que reduce el impacto visual.  
El césped-celosía escogido está formado por piezas prefabricadas cuyas dimensiones principales 
son de 600 x 400 x 100 mm, ocupando un área de 4.17 m2, y con un peso de 34 kg cada unidad 
de prefabricado.  
Las piezas de césped celosía permiten la filtración del agua y protege las tierras del tráfico, 
permitiendo el crecimiento de césped.  
Estas piezas se dispondrán sobre una capa de zahorra de 40 cm de espesor. Esta se dispone para 
mejorar el drenaje de la obra proyectada.  
El proceso constructivo es simple, ya que consta de una primera fase de desbroce y preparación del 
terreno para albergar las piezas, luego se crea el espacio donde se dispondrá la zahorra, 
posteriormente extiende una capa de tierra con la siembra de césped, cuya composición será la 
misma que la utilizada para el área de recreo y compactación del terreno. En último lugar se coloca las 
piezas de hormigón prefabricadas en el terreno ya preparado. 
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7. PAVIMENTO CARRIL BICI 
El carril bici estará compuesto de 25 cm de zahorra artificial, 15 cm de hormigón hidráulico HM-
20/P/20/I. La capa de rodadura constará de 6 cm de hormigón coloreado. 
 
8. ELEMENTOS ADICIONALES 
8.1 BORDILLOS 
Para delimitar los distintos niveles o espacios de la calle, se emplearán distintos tipos diferentes 
de bordillo. A continuación, se especifican cada uno de estos tipos y su uso particular: 
 Bordillo tipo I: Bordillo recto de granito abujardado, de 12x8x20 cm, colocado sobre solera 
de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Se emplea en la separación entre la 
acera y el carril bici o el pavimento adoquinado. 
 Bordillo tipo II: Bordillo curvo de granito abujardado de 8x20 cm, colocado sobre solera de 
hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Se emplea en la separación de las zonas 
verdes con el carril bici. 
 Bordillo tipo III: Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, 
color gris, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 18 cm de espesor. Se 
emplea en el Eje 1 y 2 en la zona central para la recogida de aguas. 
 Bordillo tipo IV: Bordillo + rigola en una sola pieza de granito cañariego piconado de 
10x35x35 cm, sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, sentado con mortero de cemento. 
Se emplea en la separación de la acera y los aparcamientos en línea en la Av. Cesáreo 
Pondal y entre la calzada y la zona ajardinada en la AC-429. 
 Bordillo tipo V: Bordillo recto de granito de arista achaflanada, de 10x20 cm, colocado 
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Se emplea en la rotonda. 
Las dimensiones de dichos bordillos así como su colocación es los lugares correspondientes están 
recogidas en el plano Nº 6 de Firmes y pavimentos. 
8.2 PASOS PEATONES ELEVADOS  
Con el fin de mejorar la accesibilidad y eliminar barreras arquitectónicas, se emplearán pasos de 
peatones elevados. Se trata de unas piezas prefabricadas, elaboradas en hormigón, que le 
colocarán en los pasos de peatones, elevando la cota de la calzada y, de esta manera, evitando 
que los usuarios tengan salvar desniveles a la hora de cruzar una calle. 
8.3 ROTONDA 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objetivo que se pretende en este anejo es garantizar la dotación suficiente para satisfacer las 
necesidades de la población objeto del proyecto, así como establecer los hidrantes necesarios y la 
red de riego.    
2. NORMATIVA APLICADA 
 PXOM de Laxe.  
 ITOHG - ABA. Instrucción técnica para obras hidráulicas en Galicia - Serie abastecimiento. 
 CEDEX (2007). Guía técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión. Ministerio 
de fomento (España).   
 NBE-CPI-96 referente a diámetros mínimos de tuberías y distancias máximas para las 
bocas de incendios y columnas de hidrantes.   
 Real Decreto 1 / 1992, de 26 de Junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. BOE 30-06-92.  
 Real Decreto 2159/1978 por el que se aprueba el Reglamento del Planeamiento para el 
desarrollo de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. BOE 15-09-78. 
 Orden del 28-07-74, Tuberías de abastecimiento. BOE-02-1074 03-10-74.   
 Orden del 23-08-74, Instalaciones para riego de superficies ajardinadas y calles.   
 Orden del 22-08-63, Pliego de condiciones de abastecimiento de agua: Tuberías. 
3. ESTADO ACTUAL DE LA RED DE ABASTECIMIENTO 
En cuanto al estado actual de la red de abastecimiento, existen dos conducciones que discurren a 
lo largo de la Av. Cesáreo Pondal y la Rúa Atalaia. Las conducciones son de 90 mm de diámetro. El 
PXOM prevé su sustitución y ampliación por toda la zona de actuación, por lo que la red se 
diseñará para abastecer el riego de las zonas verdes. Se ampliarán los diámetros para una mejor 
conducción y se conectará a la red existente en el cruce de la Rúa Atalaia con la Av. Cesáreo 
Pondal. 
El caudal y la presión en el punto de toma deben ser garantizados por la entidad suministradora 
correspondiente, pero debido al carácter académico de este proyecto, no se presenta el 
certificado que dicha entidad debiera haber emitido asegurando estos datos de partida 
necesarios para dimensionar la red. 
4. CRITERIOS DE DISEÑO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO 
4.1 CRITERIOS DEL PXOM DE LAXE 
 En todos los casos existirá una presión para un normal abastecimiento. De manera que la 
red se realice con un diámetro mínimo de 63 mm y preferentemente mallada. Se 
utilizarán preferentemente materiales plásticos siempre que el diámetro sea igual o 
inferior a 100 mm, para diámetros superiores se utilizarán tuberías de polietileno. 
 Se establecerán en todas las zonas de parques y jardines, espacios libres, paseos, plazas, 
calles…, las instalaciones de riego suficientes para un consumo mínimo diario de 20/30 m3 
por hectárea. 
 Las bocas de riega estarán conectadas a las redes que permitan un caudal suficiente para 
su normal funcionamiento, con sus correspondientes llaves de paso. 
 En las zonas de vivienda unifamiliar, se colocará una boca de riego en frente a la misma, 
siempre que exista red municipal de abastecimiento, y no exista otra a menos de 50 
metros. 
4.2 CRITERIOS DE LA ITOHG - ABA 
Como valores de referencia se pueden considerar presiones mínimas de 0,25 MPa (25 m.c.a) y 
máximas de 0,6 MPa (60 m.c.a). La presión mínima requerida aguas arriba de los hidrantes de 
incendios será de 0,1 MPa (10 m.c.a). 
Como se ha comentado en el párrafo anterior, a falta de datos la presión mínima recomendable 
en una acometida será de 0,25 MPa.  
 Velocidades:  
En general, y con carácter orientativo, se debe procurar que la velocidad de circulación del 
agua dentro de las tuberías alcance un valor comprendido entre 0,3 y 2 m/s; con carácter 
excepcional para tubos de más de 800 mm de diámetro puede llegar a un valor de 2,5 
m/s, y en algún caso debidamente justificado puede alcanzar transitoriamente valores de 
3,5 m/s. 
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 Diámetros: 
El diámetro de las tuberías se determinará en función del caudal y de la velocidad de 
circulación del agua, se comprobarán las presiones en los nudos de la red y se evaluarán 
las pérdidas de carga del sistema para poder realizar las correcciones necesarias. 
Por razones funcionales, el diámetro interior mínimo que se fija para tuberías de la red 
secundaria es de 80 mm y en el caso de que se prevea la instalación de hidrantes contra 
incendios, el diámetro interior mínimo será de 150 mm.   
 En el caso de abastecimiento a núcleos de aislados de pequeña entidad, sin previsión 
urbanística se puede bajar hasta un diámetro, ID, de 60 mm. 
 4.3 TRAZADO DE LA RED 
 Se propondrá un diseño de la red de distribución de abastecimiento preferentemente mallada. 
 Se dimensionarán una red que se conectará a la red existente en el cruce de la Avda Cesáreo 
Pondal con la Rúa Atalaia, con una acometida de diámetro de 400 mm. 
Por otro lado, tal y como se expone en el PXOM de Laxe, se utilizará la misma red para el 
abastecimiento de agua, y para los hidrantes y bocas de riego.   
4.4 SECTORES DE RED 
La red quedará dividida en sectores mediante llaves de paso, de manera que en caso necesario, 
cualquiera de ellos pueda quedar fuera de servicio. Se colocarán además las llaves de paso 
necesarias para poder aislar tramos de una longitud no superior a 200 m.   
 Se colocarán las llaves de desagüe necesarias para que cualquier sector pueda ser vaciado en su 
totalidad. Los desagües estarán conectados a cauce natural o a pozos de la red de alcantarillado, 
preferentemente a los de aguas pluviales. 
4.5 SEPARACIÓN CON OTRAS INSTALACIONES 
Las conducciones de abastecimiento están siempre situadas sobre la red de alcantarillado para 
evitar posibles contaminaciones en caso de rotura o fugas de éstas. Al mismo tiempo, deben estar 
separadas de los conductos de otras instalaciones con unas distancias mínimas, que se muestran 
en la siguiente tabla: 
INSTALACIÓN SEPARACIÓN HORIZONTAL 
 (cm) 
SEPARACIÓN VERTICAL  
(cm) 
Alcantarillado 60 50 
Gas 50 50 
Electricidad (Media Tensión) 30 20 
Electricidad (Baja Tensión) 20 20 
Telefonía 20 20 
 
4.6 ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA RED 
 Tubo: Elemento de sección transversal interior uniforme en forma de sección circular y 
que, en sentido longitudinal, generalmente es recto.   
 Unión: Dispositivo que permite enlazar de forma estanca dos elementos consecutivos de 
la tubería.   
 Pieza especial: Componente que, intercalado entre los tubos, permite realizar cambios de 
dirección o de diámetro, derivaciones, empalmes, etc.  
 Válvula: Elemento que, instalado entre los tubos, permite cortar o regular el caudal y la 
presión.  
 Elementos complementarios de la tubería: Es cualquier estructura, fundamentalmente 
arquetas, cámaras de válvulas, macizos de anclaje, etc, que intercalada en la tubería 
permite y facilita su explotación.   
 Accesorios: Elementos distintos a los tubos, piezas especiales, válvulas, uniones o 
elementos complementarios de la red, pero que forman parte también de la canalización. 
 Acometida: Es el conjunto de elementos interconectados que una la red de distribución 
con la instalación interior de un cliente.  
 Hidrante: Elemento conectado generalmente a la red de distribución principal, con la 
finalidad de ser utilizada ante cualquier emergencia por el servicio de extinción de 
incendios.   
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 Boca de riego: Son tomas para riego de calles y superficies ajardinadas que disponen de 
acoplamiento de manguera. Van alojadas en arqueta.   
 
5. CÁLCULO HIDRAÚLICO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO 
Para el cálculo de los diámetros de las tuberías se ha utilizado la aplicación Abastecimiento de 
Agua del módulo Infraestructuras Urbanas del programa CYPE Ingenieros. Sin embargo, para 
introducir los datos en los nodos de consumo se ha calculado el caudal demandado siguiendo la 
ITOHG – ABA y las consideraciones del PXOM de Laxe. 
5.1 CAUDALES DEMENADADOS 
 ZONAS DE JUEGO Y ZONAS VERDES 
Conforme a la ITOHG de abastecimiento la demanda para este uso será de 30 
m3/hectárea día.  
En nuestro caso disponemos de una superficie de 63.990 m2 






63.990 30 m3/Ha.día 2,22 2,86 6,35 l/s 
 
El número total de bocas de riego es de 83, por lo que el caudal punta demandado por 




= 0,077 𝑙/𝑠 
 VIALES 
La superficie total de los viales proyectados es de 2,72 hectáreas. La ITOHG de 
abastecimiento estima el consumo de agua para la limpieza de calles en 1,5 l/m2 día. 
𝑄𝑝,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
27200 ∙ 1,5 ∙ 2,3
86400
= 1,09 𝑙/𝑠 
 HIDRANTES CONTRA INCENDIOS 
La ITOHG-ABA considera adecuado el uso de las determinaciones de la NBE-CPI/96, que 
especifica que la red debe garantizar el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de 
incendios durante 2horas con un caudal mínimo de 1000 l/min para cada uno y con una 





5.2 HIPÓTESIS DE CÁLCULO 
Tal y como se especifica en el PXOM de Laxe, el material empleado en las tuberías es de PVC. Se 
ha dimensionado la red evitando una presión y velocidad superior a 60 m.c.a y 2 m/s 
respectivamente. 
 HIDRANTES Y RIEGOS 
La hipótesis de cálculo se han configurado siguiendo los criterios de la ITOHG, esta dice 
que la red debe garantizar el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 
consecutivas durante dos horas con un caudal mínimo de 1000 l/min, Por tanto, se han 
hecho hipótesis cogiendo 2 a 2 hidrantes situados en las condiciones más desfavorables 
para garantizar el correcto dimensionamiento de la red. 
Se han excluido de las hipótesis de cálculo los caudales demandados por las bocas de 
riego ya que su caudal es despreciable frente al de los hidrantes y además no van a 
funcionar simultáneamente con los equipos de extinción, por tanto, en los extremos de 
los ramales donde solo se ubiquen bocas de riego se utilizarán tubos de DN60, que es el 
mínimo.    
6. RESULTADOS 
Se ha obtenido los siguientes diámetros para la red de hidrantes y riegos: 100, 200, 300 y 400 mm 
correspondientes a tuberías de polietileno PE. 
Las presiones están comprendidas entre 43,48 m.c.a. y 53,95 m.c.a por lo que cumplen.   
La envolvente de velocidades máximas cumple en toda la red con la limitación establecida por el      
PXOM de Laxe de 2,50 m/s siendo las velocidades máximas de 2,44 m/s.   
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APÉNDICE 1: CÁLCULO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA 
    - Viscosidad del fluido: 1.15000000 x10-6 m²/s 
    - Nº de Reynolds de transición: 2500.0 
 La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar 
sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se 
produzca erosión. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 






DN400 404.0  
  
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la 
velocidad máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 
 
3. FORMULACIÓN 










































 h es la pérdida de altura de presión en m.c.a. 
 f es el factor de fricción 
 L es la longitud resistente en m 
 Q es el caudal en m3/s 
 g es la aceleración de la gravedad 
 D es el diámetro de la conducción en m 
 Re es el número de Reynolds, que determina el grado de turbulencia en el flujo 
 v es la velocidad del fluido en m/s 
 vs es la viscosidad cinemática del fluido en m2/s 
 fl es el factor de fricción en régimen laminar (Re < 2500.0) 
 ft es el factor de fricción en régimen turbulento (Re >= 2500.0) 
 k es la rugosidad absoluta de la conducción en m 
  
  
En cada conducción se determina el factor de fricción en función del régimen del fluido en dicha 
conducción, adoptando fl o ft según sea necesario para calcular la caída de presión. 
Se utiliza como umbral de turbulencia un nº de Reynolds igual a 2500.0. 
 
4. RESULTADOS 
4.1 Listado de nudos 
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5.532 5.40 0.27720 52.61 47.21  
BR1 7.89 0.27720 60.75 52.86  
BR2 9.30 0.27720 60.57 51.27  
BR3 7.50 0.27720 60.24 52.74  
BR4 7.31 0.27720 60.04 52.73  
BR5 7.00 0.27720 59.90 52.90  
BR6 6.80 0.27720 59.73 52.93  
BR7 6.65 0.27720 59.47 52.82  
BR8 6.31 0.27720 58.30 51.99  
BR9 5.95 0.27720 57.13 51.18  
BR10 5.80 0.27720 55.99 50.19  
BR11 5.77 0.27720 54.85 49.08  
BR12 5.72 0.27720 54.41 48.69  
BR13 5.68 0.27720 54.14 48.46  
BR14 5.64 0.27720 53.87 48.23  
BR15 5.61 0.27720 53.61 48.00  
BR16 5.58 0.27720 53.35 47.77  
BR17 5.55 0.27720 53.10 47.55  
BR18 5.54 0.27720 52.85 47.31  
BR20 5.40 0.27720 52.27 46.87  
BR21 5.33 0.27720 52.08 46.75  
BR22 5.32 0.27720 51.85 46.53  
BR23 5.28 0.27720 51.62 46.34  
BR24 5.23 0.27720 51.40 46.17  
BR25 5.20 0.27720 51.19 45.99  
BR26 5.16 0.27720 50.98 45.82  
BR27 5.12 0.27720 50.78 45.66  
BR28 5.07 0.27720 50.58 45.51  
BR29 5.03 0.27720 50.39 45.36  
BR30 5.04 0.27720 50.20 45.16  
BR31 5.11 0.27720 50.01 44.90  
BR32 5.14 0.27720 49.83 44.69  
BR33 0.00 0.27720 49.65 49.65  
BR34 5.29 0.27720 49.46 44.17  
BR35 5.26 0.27720 49.11 43.85  
BR36 5.22 0.27720 48.95 43.73  
BR37 5.10 0.27720 48.79 43.69  
BR38 5.05 0.27720 48.63 43.58  
BR39 5.37 0.27720 48.97 43.60  
BR40 5.07 0.27720 49.58 44.51  
BR41 5.07 0.27720 50.20 45.13  
BR42 4.95 0.27720 50.69 45.74  
BR43 4.81 0.27720 50.80 45.99  
BR44 5.18 0.27720 50.92 45.74  
BR45 5.07 0.27720 51.04 45.97  










BR47 4.75 0.27720 51.58 46.83  
BR49 4.60 0.27720 51.86 47.26  
BR50 4.16 0.27720 52.27 48.11  
BR51 4.03 0.27720 52.77 48.74  
BR52 4.80 0.27720 53.85 49.05  
BR53 5.14 0.27720 54.63 49.49  
BR54 5.43 0.27720 55.41 49.98  
BR55 5.70 0.27720 56.20 50.50  
BR56 6.40 0.27720 56.41 50.01  
BR57 7.45 0.27720 56.56 49.11  
BR58 8.46 0.27720 56.72 48.26  
BR59 10.90 0.27720 56.90 46.00  
BR60 12.07 0.27720 57.10 45.03  
BR61 12.48 0.27720 57.00 44.52  
BR62 12.38 0.27720 56.85 44.47  
BR63 10.34 0.27720 56.43 46.09  
BR64 10.11 0.27720 56.03 45.92  
BR65 6.45 0.27720 55.69 49.24  
BR66 6.40 0.27720 55.35 48.95  
BR67 6.12 0.27720 55.01 48.89  
BR68 6.55 0.27720 60.50 53.95 Pres. Máx. 
BR69 6.65 0.27720 60.35 53.70  
BR70 6.90 0.27720 60.19 53.29  
BR71 7.20 0.27720 59.33 52.13  
BR72 7.33 0.27720 58.13 50.80  
BR73 7.54 0.27720 56.93 49.39  
BR74 10.26 0.27720 60.79 50.53  
BR75 10.33 0.27720 60.65 50.32  
BR76 10.41 0.27720 60.51 50.10  
BR77 10.60 0.27720 60.37 49.77  
BR78 11.00 0.27720 60.03 49.03  
BR79 11.28 0.27720 59.57 48.29  
BR80 12.80 0.27720 59.11 46.31  
BR81 12.41 0.27720 58.66 46.25  
BR82 12.43 0.27720 58.29 45.86  
BR83 12.45 0.27720 57.90 45.45  
BR84 12.48 0.27720 57.53 45.05  
FUENT1 5.72 0.01800 54.40 48.68  
FUENT2 5.58 0.01800 53.48 47.90  
FUENT4 5.29 0.01800 51.69 46.40  
FUENT5 5.09 0.01800 50.63 45.54  
FUENT6 5.37 0.01800 49.32 43.95  
FUENTE3 5.44 0.01800 52.54 47.10  
H1 7.39 60.01200 60.16 52.77  
H2 6.66 60.01200 59.60 52.94  
H3 5.77 60.01200 54.62 48.85  
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H5 5.10 60.01200 48.58 43.48 Pres. min. 
H6 5.07 60.01200 50.65 45.58  
H7 5.07 60.01200 51.05 45.98  
H8 4.57 60.01200 51.98 47.41  
H9 4.69 60.01200 53.66 48.97  
H10 5.70 60.01200 56.27 50.57  
H11 9.80 60.01200 56.79 46.99  
H12 12.45 60.01200 56.92 44.47  
H13 6.45 60.01200 55.71 49.26  
H14 7.12 60.01200 60.14 53.02  
H15 10.26 60.01200 60.78 50.52  
H16 10.70 60.01200 60.33 49.63  
H17 12.38 60.01200 58.78 46.40  
H18 12.50 60.01200 57.51 45.01  
NC1 7.67 0.00000 55.72 48.05  
NC2 9.70 0.00000 60.66 50.96  
NC4 10.39 0.00000 60.57 50.18  
NC5 10.46 0.00000 60.45 49.99  
NC6 10.65 0.00000 60.35 49.70  
NC7 11.40 0.00000 59.17 47.77  
NC8 12.48 0.00000 58.47 45.99  
NC9 12.03 0.00000 57.36 45.33  
NC10 7.63 0.00000 60.28 52.65  
NC11 5.15 0.00000 48.84 43.69  
NC12 5.10 0.00000 48.74 43.64  
NC13 5.05 0.00000 48.64 43.59  
NC14 5.02 0.00000 50.72 45.70  
NC15 4.80 0.00000 50.87 46.07  
NC16 3.43 0.00000 53.21 49.78  
NC17 3.43 0.00000 53.37 49.94  
NC18 3.75 0.00000 53.06 49.31  
NC19 12.03 0.00000 57.10 45.07  
NC20 4.80 0.00000 51.36 46.56  
NC21 4.80 0.00000 51.09 46.29  
NC22 5.06 0.00000 51.01 45.95  
NC23 8.12 0.00000 60.78 52.66  
NC24 10.30 0.00000 60.72 50.42  
NC25 12.45 0.00000 57.98 45.53  
NC26 12.44 0.00000 57.83 45.39  
NC27 12.45 0.00000 56.98 44.53  
NC28 12.45 0.00000 56.93 44.48  
NC29 12.30 0.00000 56.80 44.50  
NC30 10.20 0.00000 56.35 46.15  
NC31 10.43 0.00000 56.48 46.05  
NC32 10.95 0.00000 56.64 45.69  










NC34 5.64 0.00000 53.93 48.29  
NC35 5.55 0.00000 53.07 47.52  
NC36 5.58 0.00000 52.92 47.34  
NC37 5.54 0.00000 52.76 47.22  
NC38 5.43 0.00000 52.45 47.02  
NC39 5.40 0.00000 52.30 46.90  
NC40 5.30 0.00000 51.71 46.41  
NC41 5.31 0.00000 51.81 46.50  
NC42 5.32 0.00000 51.95 46.63  
NC43 5.23 0.00000 51.35 46.12  
NC44 5.21 0.00000 51.25 46.04  
NC45 5.11 0.00000 50.74 45.63  
NC46 5.00 0.00000 50.23 45.23  
NC47 5.11 0.00000 50.04 44.93  
NC48 5.21 0.00000 49.74 44.53  
NC49 5.24 0.00000 49.61 44.37  
NC50 11.80 0.00000 57.01 45.21  
NC51 4.21 0.00000 53.48 49.27  
NC52 7.35 0.00000 56.52 49.17  
NC53 7.59 0.00000 56.60 49.01  
NC54 8.15 0.00000 56.70 48.55  
NC55 5.37 0.00000 49.27 43.90  
NC56 7.46 0.00000 60.19 52.73  
NC57 7.31 0.00000 60.02 52.71  
NC58 5.90 0.00000 56.69 50.79  
NC59 5.74 0.00000 54.62 48.88  
NC60 7.00 0.00000 59.89 52.89  
NC61 6.80 0.00000 59.73 52.93  
NC62 10.53 0.00000 60.87 50.34  
SG1 11.00 -1043.31972 61.00 50.00    
  
4.2 Listado de tramos 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de 
inicio. 











5.532 FUENTE3 8.21 DN100 24.37215 0.06 0.81  
5.532 NC37 19.06 DN100 -24.64935 -0.15 -0.82  
BR1 NC2 21.97 DN300 300.28034 0.09 1.15  
BR1 NC23 6.47 DN300 -300.55755 -0.03 -1.15  
BR2 NC2 8.22 DN200 -179.94472 -0.09 -1.54  
BR2 NC10 25.99 DN200 179.66751 0.29 1.53  
BR3 NC10 4.06 DN200 -179.66753 -0.04 -1.53  
BR3 NC56 4.30 DN200 179.39033 0.05 1.53  
BR4 H1 22.43 DN200 -119.37831 -0.12 -1.02  
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BR4 NC57 4.25 DN200 119.10112 0.02 1.02  
BR5 NC57 23.56 DN200 -119.10111 -0.12 -1.02  
BR5 NC60 1.13 DN200 118.82393 0.01 1.01  
BR6 NC60 29.98 DN200 -118.82391 -0.15 -1.01  
BR6 NC61 1.64 DN200 118.54673 0.01 1.01  
BR7 BR8 30.08 DN100 58.25750 1.17 1.94  
BR7 H2 3.33 DN100 -58.53471 -0.13 -1.95  
BR8 BR9 30.05 DN100 57.98030 1.16 1.93  
BR9 NC58 11.53 DN100 57.70311 0.44 1.92  
BR10 BR11 30.02 DN100 57.42590 1.14 1.91  
BR10 NC58 18.42 DN100 -57.70311 -0.71 -1.92  
BR11 H3 6.01 DN100 57.14871 0.23 1.91  
BR12 FUENT1 1.74 DN100 26.34855 0.02 0.88  
BR12 NC59 22.99 DN100 -26.62575 -0.21 -0.89  
BR13 NC33 3.02 DN100 -26.33055 -0.03 -0.88  
BR13 NC34 23.58 DN100 26.05335 0.21 0.87  
BR14 BR15 29.97 DN100 25.77615 0.26 0.86  
BR14 NC34 6.50 DN100 -26.05335 -0.06 -0.87  
BR15 FUENT2 14.67 DN100 25.49895 0.13 0.85  
BR16 BR17 30.07 DN100 25.20375 0.25 0.84  
BR16 FUENT2 15.38 DN100 -25.48095 -0.13 -0.85  
BR17 NC35 3.43 DN100 24.92655 0.03 0.83  
BR18 NC36 8.15 DN100 -24.92655 -0.07 -0.83  
BR18 NC37 11.15 DN100 24.64935 0.09 0.82  
BR20 BR21 24.87 DN100 24.07695 0.19 0.80  
BR20 NC39 2.80 DN100 -24.35415 -0.02 -0.81  
BR21 NC42 18.00 DN100 23.79975 0.14 0.79  
BR22 NC41 4.58 DN100 23.52255 0.03 0.78  
BR22 NC42 12.91 DN100 -23.79975 -0.10 -0.79  
BR23 BR24 29.89 DN100 23.22735 0.22 0.77  
BR23 FUENT4 9.16 DN100 -23.50455 -0.07 -0.78  
BR24 NC43 8.23 DN100 22.95015 0.06 0.77  
BR25 BR26 29.91 DN100 22.67295 0.21 0.76  
BR25 NC44 8.10 DN100 -22.95015 -0.06 -0.77  
BR26 BR27 30.09 DN100 22.39575 0.20 0.75  
BR27 NC45 5.92 DN100 22.11855 0.04 0.74  
BR28 BR29 29.70 DN100 21.82335 0.19 0.73  
BR28 FUENT5 7.38 DN100 -22.10055 -0.05 -0.74  
BR29 NC46 24.35 DN100 21.54615 0.15 0.72  
BR30 NC46 5.79 DN100 -21.54615 -0.04 -0.72  
BR30 NC47 25.62 DN100 21.26895 0.16 0.71  
BR31 BR32 30.03 DN100 20.99175 0.18 0.70  
BR31 NC47 4.34 DN100 -21.26895 -0.03 -0.71  
BR32 NC48 15.64 DN100 20.71455 0.09 0.69  
BR33 NC48 15.36 DN100 -20.71455 -0.09 -0.69  
BR33 NC49 6.48 DN100 20.43735 0.04 0.68  











BR34 FUENT6 24.75 DN100 20.16015 0.14 0.67  
BR34 NC49 26.16 DN100 -20.43735 -0.15 -0.68  
BR35 BR36 29.10 DN100 19.86495 0.16 0.66  
BR35 NC55 29.93 DN100 -20.14215 -0.17 -0.67  
BR36 NC11 20.06 DN100 19.58775 0.11 0.65  
BR37 NC11 10.01 DN100 -19.58775 -0.05 -0.65  
BR37 NC12 9.17 DN100 19.31055 0.05 0.64  
BR38 H5 11.09 DN100 19.03335 0.06 0.63  
BR38 NC13 2.05 DN100 -19.31055 -0.01 -0.64  
BR39 BR40 29.33 DN100 -41.25585 -0.60 -1.38  
BR39 H5 19.48 DN100 40.97865 0.40 1.37  
BR40 BR41 29.97 DN100 -41.53305 -0.62 -1.38  
BR41 H6 21.32 DN100 -41.81025 -0.45 -1.39  
BR42 H6 8.72 DN200 101.82226 0.03 0.87  
BR42 NC14 9.59 DN200 -102.09946 -0.04 -0.87  
BR43 NC14 20.72 DN200 102.09946 0.08 0.87  
BR43 NC15 17.78 DN200 -102.37666 -0.07 -0.87  
BR44 NC15 12.05 DN200 102.37666 0.05 0.87  
BR44 NC22 21.82 DN200 -102.65386 -0.09 -0.88  
BR45 H7 2.20 DN200 -102.93107 -0.01 -0.88  
BR45 NC22 8.17 DN200 102.65386 0.03 0.88  
BR46 NC20 5.64 DN200 -163.22027 -0.05 -1.39  
BR46 NC21 22.74 DN200 162.94306 0.21 1.39  
BR47 BR49 30.02 DN200 -163.49745 -0.28 -1.39  
BR47 NC20 24.42 DN200 163.22026 0.23 1.39  
BR49 H8 12.39 DN200 -163.77466 -0.12 -1.40  
BR50 BR51 30.03 DN200 -224.06385 -0.50 -1.91  
BR50 H8 17.64 DN200 223.78666 0.29 1.91  
BR51 NC18 17.43 DN200 -224.34106 -0.29 -1.91  
BR52 BR53 30.06 DN200 -284.63025 -0.78 -2.43  
BR52 H9 7.25 DN200 284.35307 0.19 2.43  
BR53 BR54 29.99 DN200 -284.90745 -0.78 -2.43  
BR54 BR55 29.98 DN200 -285.18465 -0.78 -2.43  
BR55 H10 2.75 DN200 -285.46189 -0.07 -2.44 Vel.máx. 
BR56 H10 27.34 DN300 345.47387 0.14 1.32  
BR56 NC52 21.52 DN300 -345.75108 -0.11 -1.32  
BR57 NC52 8.50 DN300 345.75109 0.04 1.32  
BR57 NC53 7.38 DN300 -346.02830 -0.04 -1.32  
BR58 H11 13.88 DN300 -346.30549 -0.07 -1.32  
BR58 NC54 3.88 DN300 346.02831 0.02 1.32  
BR59 H11 16.25 DN300 406.31749 0.11 1.55  
BR59 NC50 15.78 DN300 -406.59469 -0.11 -1.55  
BR60 BR61 29.93 DN200 92.79305 0.10 0.79  
BR60 NC19 1.34 DN200 -93.07026 -0.00 -0.79  
BR61 NC27 5.79 DN200 92.51585 0.02 0.79  
BR62 H12 5.88 DN100 -32.50384 -0.08 -1.08  
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BR62 NC29 3.44 DN100 32.22664 0.05 1.07  
BR63 NC30 6.22 DN100 31.94944 0.08 1.07  
BR63 NC31 4.09 DN100 -32.22664 -0.05 -1.07  
BR64 NC1 24.83 DN100 31.67224 0.31 1.06  
BR64 NC30 24.16 DN100 -31.94944 -0.31 -1.07  
BR65 BR66 30.09 DN100 30.04345 0.35 1.00  
BR65 H13 0.92 DN100 -30.32065 -0.01 -1.01  
BR66 BR67 29.91 DN100 29.76625 0.34 0.99  
BR67 NC59 34.68 DN100 29.48905 0.39 0.98  
BR68 BR69 29.72 DN200 120.05841 0.16 1.02  
BR68 NC2 30.27 DN200 -120.33561 -0.16 -1.03  
BR69 BR70 30.17 DN200 119.78121 0.16 1.02  
BR70 H14 10.11 DN200 119.50401 0.05 1.02  
BR71 BR72 29.77 DN100 59.21480 1.20 1.97  
BR71 H14 20.01 DN100 -59.49200 -0.81 -1.98  
BR72 BR73 30.08 DN100 58.93760 1.20 1.96  
BR73 NC1 30.73 DN100 58.66040 1.21 1.96  
BR74 H15 1.08 DN400 742.48509 0.01 1.61  
BR74 NC62 15.50 DN400 -742.76218 -0.08 -1.61  
BR75 NC4 18.44 DN400 682.19577 0.08 1.48  
BR75 NC24 14.80 DN400 -682.47298 -0.07 -1.48  
BR76 NC4 11.62 DN400 -682.19578 -0.05 -1.48  
BR76 NC5 13.44 DN400 681.91858 0.06 1.48  
BR77 NC5 16.81 DN400 -681.91857 -0.08 -1.48  
BR77 NC6 6.38 DN400 681.64141 0.03 1.48  
BR78 BR79 30.06 DN300 621.35211 0.46 2.37  
BR78 H16 19.07 DN300 -621.62933 -0.29 -2.37  
BR79 NC7 25.67 DN300 621.07491 0.39 2.37  
BR80 H17 21.20 DN300 620.79772 0.33 2.37  
BR80 NC7 4.44 DN300 -621.07498 -0.07 -2.37  
BR81 H17 9.14 DN300 -560.78575 -0.12 -2.14  
BR81 NC8 15.56 DN300 560.50853 0.20 2.14  
BR82 NC8 14.14 DN300 -560.50854 -0.18 -2.14  
BR82 NC25 24.18 DN300 560.23132 0.31 2.14  
BR83 NC25 5.96 DN300 -560.23137 -0.08 -2.14  
BR83 NC26 5.83 DN300 559.95417 0.07 2.14  
BR84 H18 1.35 DN300 559.67702 0.02 2.14  
BR84 NC26 24.08 DN300 -559.95412 -0.31 -2.14  
FUENT1 NC33 25.33 DN100 26.33055 0.23 0.88  
FUENT4 NC40 2.72 DN100 -23.52255 -0.02 -0.78  
FUENT5 NC45 17.56 DN100 -22.11855 -0.12 -0.74  
FUENT6 NC55 9.46 DN100 20.14215 0.05 0.67  
FUENTE3 NC38 11.86 DN100 24.35415 0.09 0.81  
H1 NC56 3.33 DN200 -179.39033 -0.04 -1.53  
H2 NC61 24.97 DN200 -118.54671 -0.13 -1.01  
H3 NC59 0.97 DN100 -2.86329 -0.00 -0.61 Vel.mín. 











H7 NC21 5.13 DN200 -162.94307 -0.05 -1.39  
H9 NC51 10.96 DN200 224.34106 0.18 1.91  
H12 NC28 2.59 DN200 -92.51586 -0.01 -0.79  
H13 NC1 4.47 DN200 -90.33266 -0.01 -0.77  
H15 NC24 14.40 DN400 682.47298 0.07 1.48  
H16 NC6 4.36 DN400 -681.64142 -0.02 -1.48  
H18 NC9 14.43 DN300 499.66493 0.15 1.91  
NC9 NC19 24.96 DN300 499.66492 0.26 1.91  
NC12 NC13 18.93 DN100 19.31055 0.10 0.64  
NC16 NC17 9.37 DN200 -224.34107 -0.16 -1.91  
NC16 NC18 9.05 DN200 224.34107 0.15 1.91  
NC17 NC51 6.70 DN200 -224.34107 -0.11 -1.91  
NC19 NC50 12.92 DN300 406.59469 0.09 1.55  
NC23 NC62 23.73 DN300 -300.55754 -0.09 -1.15  
NC27 NC28 15.82 DN200 92.51585 0.05 0.79  
NC29 NC32 12.23 DN100 32.22664 0.16 1.07  
NC31 NC32 12.28 DN100 -32.22664 -0.16 -1.07  
NC35 NC36 18.86 DN100 24.92655 0.15 0.83  
NC38 NC39 19.91 DN100 24.35415 0.16 0.81  
NC40 NC41 14.61 DN100 -23.52255 -0.11 -0.78  
NC43 NC44 14.05 DN100 22.95015 0.10 0.77  
NC53 NC54 18.93 DN300 -346.02828 -0.10 -1.32  




Se indican los máximos de los valores absolutos. 
  
Envolvente de máximos 










5.532 FUENTE3 8.21 DN100 24.37215 0.06 0.81 
5.532 NC37 19.06 DN100 24.64935 0.15 0.82 
BR1 NC2 21.97 DN300 300.28034 0.09 1.15 
BR1 NC23 6.47 DN300 300.55755 0.03 1.15 
BR2 NC2 8.22 DN200 179.94472 0.09 1.54 
BR2 NC10 25.99 DN200 179.66751 0.29 1.53 
BR3 NC10 4.06 DN200 179.66753 0.04 1.53 
BR3 NC56 4.30 DN200 179.39033 0.05 1.53 
BR4 H1 22.43 DN200 119.37831 0.12 1.02 
BR4 NC57 4.25 DN200 119.10112 0.02 1.02 
BR5 NC57 23.56 DN200 119.10111 0.12 1.02 
BR5 NC60 1.13 DN200 118.82393 0.01 1.01 
BR6 NC60 29.98 DN200 118.82391 0.15 1.01 
BR6 NC61 1.64 DN200 118.54673 0.01 1.01 
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BR7 BR8 30.08 DN100 58.25750 1.17 1.94 
BR7 H2 3.33 DN100 58.53471 0.13 1.95 
BR8 BR9 30.05 DN100 57.98030 1.16 1.93 
BR9 NC58 11.53 DN100 57.70311 0.44 1.92 
BR10 BR11 30.02 DN100 57.42590 1.14 1.91 
BR10 NC58 18.42 DN100 57.70311 0.71 1.92 
BR11 H3 6.01 DN100 57.14871 0.23 1.91 
BR12 FUENT1 1.74 DN100 26.34855 0.02 0.88 
BR12 NC59 22.99 DN100 26.62575 0.21 0.89 
BR13 NC33 3.02 DN100 26.33055 0.03 0.88 
BR13 NC34 23.58 DN100 26.05335 0.21 0.87 
BR14 BR15 29.97 DN100 25.77615 0.26 0.86 
BR14 NC34 6.50 DN100 26.05335 0.06 0.87 
BR15 FUENT2 14.67 DN100 25.49895 0.13 0.85 
BR16 BR17 30.07 DN100 25.20375 0.25 0.84 
BR16 FUENT2 15.38 DN100 25.48095 0.13 0.85 
BR17 NC35 3.43 DN100 24.92655 0.03 0.83 
BR18 NC36 8.15 DN100 24.92655 0.07 0.83 
BR18 NC37 11.15 DN100 24.64935 0.09 0.82 
BR20 BR21 24.87 DN100 24.07695 0.19 0.80 
BR20 NC39 2.80 DN100 24.35415 0.02 0.81 
BR21 NC42 18.00 DN100 23.79975 0.14 0.79 
BR22 NC41 4.58 DN100 23.52255 0.03 0.78 
BR22 NC42 12.91 DN100 23.79975 0.10 0.79 
BR23 BR24 29.89 DN100 23.22735 0.22 0.77 
BR23 FUENT4 9.16 DN100 23.50455 0.07 0.78 
BR24 NC43 8.23 DN100 22.95015 0.06 0.77 
BR25 BR26 29.91 DN100 22.67295 0.21 0.76 
BR25 NC44 8.10 DN100 22.95015 0.06 0.77 
BR26 BR27 30.09 DN100 22.39575 0.20 0.75 
BR27 NC45 5.92 DN100 22.11855 0.04 0.74 
BR28 BR29 29.70 DN100 21.82335 0.19 0.73 
BR28 FUENT5 7.38 DN100 22.10055 0.05 0.74 
BR29 NC46 24.35 DN100 21.54615 0.15 0.72 
BR30 NC46 5.79 DN100 21.54615 0.04 0.72 
BR30 NC47 25.62 DN100 21.26895 0.16 0.71 
BR31 BR32 30.03 DN100 20.99175 0.18 0.70 
BR31 NC47 4.34 DN100 21.26895 0.03 0.71 
BR32 NC48 15.64 DN100 20.71455 0.09 0.69 
BR33 NC48 15.36 DN100 20.71455 0.09 0.69 
BR33 NC49 6.48 DN100 20.43735 0.04 0.68 
BR34 FUENT6 24.75 DN100 20.16015 0.14 0.67 
BR34 NC49 26.16 DN100 20.43735 0.15 0.68 
BR35 BR36 29.10 DN100 19.86495 0.16 0.66 
BR35 NC55 29.93 DN100 20.14215 0.17 0.67 
BR36 NC11 20.06 DN100 19.58775 0.11 0.65 










BR37 NC11 10.01 DN100 19.58775 0.05 0.65 
BR37 NC12 9.17 DN100 19.31055 0.05 0.64 
BR38 H5 11.09 DN100 19.03335 0.06 0.63 
BR38 NC13 2.05 DN100 19.31055 0.01 0.64 
BR39 BR40 29.33 DN100 41.25585 0.60 1.38 
BR39 H5 19.48 DN100 40.97865 0.40 1.37 
BR40 BR41 29.97 DN100 41.53305 0.62 1.38 
BR41 H6 21.32 DN100 41.81025 0.45 1.39 
BR42 H6 8.72 DN200 101.82226 0.03 0.87 
BR42 NC14 9.59 DN200 102.09946 0.04 0.87 
BR43 NC14 20.72 DN200 102.09946 0.08 0.87 
BR43 NC15 17.78 DN200 102.37666 0.07 0.87 
BR44 NC15 12.05 DN200 102.37666 0.05 0.87 
BR44 NC22 21.82 DN200 102.65386 0.09 0.88 
BR45 H7 2.20 DN200 102.93107 0.01 0.88 
BR45 NC22 8.17 DN200 102.65386 0.03 0.88 
BR46 NC20 5.64 DN200 163.22027 0.05 1.39 
BR46 NC21 22.74 DN200 162.94306 0.21 1.39 
BR47 BR49 30.02 DN200 163.49745 0.28 1.39 
BR47 NC20 24.42 DN200 163.22026 0.23 1.39 
BR49 H8 12.39 DN200 163.77466 0.12 1.40 
BR50 BR51 30.03 DN200 224.06385 0.50 1.91 
BR50 H8 17.64 DN200 223.78666 0.29 1.91 
BR51 NC18 17.43 DN200 224.34106 0.29 1.91 
BR52 BR53 30.06 DN200 284.63025 0.78 2.43 
BR52 H9 7.25 DN200 284.35307 0.19 2.43 
BR53 BR54 29.99 DN200 284.90745 0.78 2.43 
BR54 BR55 29.98 DN200 285.18465 0.78 2.43 
BR55 H10 2.75 DN200 285.46189 0.07 2.44 
BR56 H10 27.34 DN300 345.47387 0.14 1.32 
BR56 NC52 21.52 DN300 345.75108 0.11 1.32 
BR57 NC52 8.50 DN300 345.75109 0.04 1.32 
BR57 NC53 7.38 DN300 346.02830 0.04 1.32 
BR58 H11 13.88 DN300 346.30549 0.07 1.32 
BR58 NC54 3.88 DN300 346.02831 0.02 1.32 
BR59 H11 16.25 DN300 406.31749 0.11 1.55 
BR59 NC50 15.78 DN300 406.59469 0.11 1.55 
BR60 BR61 29.93 DN200 92.79305 0.10 0.79 
BR60 NC19 1.34 DN200 93.07026 0.00 0.79 
BR61 NC27 5.79 DN200 92.51585 0.02 0.79 
BR62 H12 5.88 DN100 32.50384 0.08 1.08 
BR62 NC29 3.44 DN100 32.22664 0.05 1.07 
BR63 NC30 6.22 DN100 31.94944 0.08 1.07 
BR63 NC31 4.09 DN100 32.22664 0.05 1.07 
BR64 NC1 24.83 DN100 31.67224 0.31 1.06 
BR64 NC30 24.16 DN100 31.94944 0.31 1.07 
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BR65 BR66 30.09 DN100 30.04345 0.35 1.00 
BR65 H13 0.92 DN100 30.32065 0.01 1.01 
BR66 BR67 29.91 DN100 29.76625 0.34 0.99 
BR67 NC59 34.68 DN100 29.48905 0.39 0.98 
BR68 BR69 29.72 DN200 120.05841 0.16 1.02 
BR68 NC2 30.27 DN200 120.33561 0.16 1.03 
BR69 BR70 30.17 DN200 119.78121 0.16 1.02 
BR70 H14 10.11 DN200 119.50401 0.05 1.02 
BR71 BR72 29.77 DN100 59.21480 1.20 1.97 
BR71 H14 20.01 DN100 59.49200 0.81 1.98 
BR72 BR73 30.08 DN100 58.93760 1.20 1.96 
BR73 NC1 30.73 DN100 58.66040 1.21 1.96 
BR74 H15 1.08 DN400 742.48509 0.01 1.61 
BR74 NC62 15.50 DN400 742.76218 0.08 1.61 
BR75 NC4 18.44 DN400 682.19577 0.08 1.48 
BR75 NC24 14.80 DN400 682.47298 0.07 1.48 
BR76 NC4 11.62 DN400 682.19578 0.05 1.48 
BR76 NC5 13.44 DN400 681.91858 0.06 1.48 
BR77 NC5 16.81 DN400 681.91857 0.08 1.48 
BR77 NC6 6.38 DN400 681.64141 0.03 1.48 
BR78 BR79 30.06 DN300 621.35211 0.46 2.37 
BR78 H16 19.07 DN300 621.62933 0.29 2.37 
BR79 NC7 25.67 DN300 621.07491 0.39 2.37 
BR80 H17 21.20 DN300 620.79772 0.33 2.37 
BR80 NC7 4.44 DN300 621.07498 0.07 2.37 
BR81 H17 9.14 DN300 560.78575 0.12 2.14 
BR81 NC8 15.56 DN300 560.50853 0.20 2.14 
BR82 NC8 14.14 DN300 560.50854 0.18 2.14 
BR82 NC25 24.18 DN300 560.23132 0.31 2.14 
BR83 NC25 5.96 DN300 560.23137 0.08 2.14 
BR83 NC26 5.83 DN300 559.95417 0.07 2.14 
BR84 H18 1.35 DN300 559.67702 0.02 2.14 
BR84 NC26 24.08 DN300 559.95412 0.31 2.14 
FUENT1 NC33 25.33 DN100 26.33055 0.23 0.88 
FUENT4 NC40 2.72 DN100 23.52255 0.02 0.78 
FUENT5 NC45 17.56 DN100 22.11855 0.12 0.74 
FUENT6 NC55 9.46 DN100 20.14215 0.05 0.67 
FUENTE3 NC38 11.86 DN100 24.35415 0.09 0.81 
H1 NC56 3.33 DN200 179.39033 0.04 1.53 
H2 NC61 24.97 DN200 118.54671 0.13 1.01 
H3 NC59 0.97 DN100 2.86329 0.00 0.10 
H7 NC21 5.13 DN200 162.94307 0.05 1.39 
H9 NC51 10.96 DN200 224.34106 0.18 1.91 
H12 NC28 2.59 DN200 92.51586 0.01 0.79 
H13 NC1 4.47 DN200 90.33266 0.01 0.77 
H15 NC24 14.40 DN400 682.47298 0.07 1.48 










H16 NC6 4.36 DN400 681.64142 0.02 1.48 
H18 NC9 14.43 DN300 499.66493 0.15 1.91 
NC9 NC19 24.96 DN300 499.66492 0.26 1.91 
NC12 NC13 18.93 DN100 19.31055 0.10 0.64 
NC16 NC17 9.37 DN200 224.34107 0.16 1.91 
NC16 NC18 9.05 DN200 224.34107 0.15 1.91 
NC17 NC51 6.70 DN200 224.34107 0.11 1.91 
NC19 NC50 12.92 DN300 406.59469 0.09 1.55 
NC23 NC62 23.73 DN300 300.55754 0.09 1.15 
NC27 NC28 15.82 DN200 92.51585 0.05 0.79 
NC29 NC32 12.23 DN100 32.22664 0.16 1.07 
NC31 NC32 12.28 DN100 32.22664 0.16 1.07 
NC35 NC36 18.86 DN100 24.92655 0.15 0.83 
NC38 NC39 19.91 DN100 24.35415 0.16 0.81 
NC40 NC41 14.61 DN100 23.52255 0.11 0.78 
NC43 NC44 14.05 DN100 22.95015 0.10 0.77 
NC53 NC54 18.93 DN300 346.02828 0.10 1.32 
NC62 SG1 12.87 DN400 1043.31972 0.13 2.26  
  
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
  
Envolvente de mínimos 










5.532 FUENTE3 8.21 DN100 24.37215 0.06 0.81 
5.532 NC37 19.06 DN100 24.64935 0.15 0.82 
BR1 NC2 21.97 DN300 300.28034 0.09 1.15 
BR1 NC23 6.47 DN300 300.55755 0.03 1.15 
BR2 NC2 8.22 DN200 179.94472 0.09 1.54 
BR2 NC10 25.99 DN200 179.66751 0.29 1.53 
BR3 NC10 4.06 DN200 179.66753 0.04 1.53 
BR3 NC56 4.30 DN200 179.39033 0.05 1.53 
BR4 H1 22.43 DN200 119.37831 0.12 1.02 
BR4 NC57 4.25 DN200 119.10112 0.02 1.02 
BR5 NC57 23.56 DN200 119.10111 0.12 1.02 
BR5 NC60 1.13 DN200 118.82393 0.01 1.01 
BR6 NC60 29.98 DN200 118.82391 0.15 1.01 
BR6 NC61 1.64 DN200 118.54673 0.01 1.01 
BR7 BR8 30.08 DN100 58.25750 1.17 1.94 
BR7 H2 3.33 DN100 58.53471 0.13 1.95 
BR8 BR9 30.05 DN100 57.98030 1.16 1.93 
BR9 NC58 11.53 DN100 57.70311 0.44 1.92 
BR10 BR11 30.02 DN100 57.42590 1.14 1.91 
BR10 NC58 18.42 DN100 57.70311 0.71 1.92 
BR11 H3 6.01 DN100 57.14871 0.23 1.91 
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BR12 FUENT1 1.74 DN100 26.34855 0.02 0.88 
BR12 NC59 22.99 DN100 26.62575 0.21 0.89 
BR13 NC33 3.02 DN100 26.33055 0.03 0.88 
BR13 NC34 23.58 DN100 26.05335 0.21 0.87 
BR14 BR15 29.97 DN100 25.77615 0.26 0.86 
BR14 NC34 6.50 DN100 26.05335 0.06 0.87 
BR15 FUENT2 14.67 DN100 25.49895 0.13 0.85 
BR16 BR17 30.07 DN100 25.20375 0.25 0.84 
BR16 FUENT2 15.38 DN100 25.48095 0.13 0.85 
BR17 NC35 3.43 DN100 24.92655 0.03 0.83 
BR18 NC36 8.15 DN100 24.92655 0.07 0.83 
BR18 NC37 11.15 DN100 24.64935 0.09 0.82 
BR20 BR21 24.87 DN100 24.07695 0.19 0.80 
BR20 NC39 2.80 DN100 24.35415 0.02 0.81 
BR21 NC42 18.00 DN100 23.79975 0.14 0.79 
BR22 NC41 4.58 DN100 23.52255 0.03 0.78 
BR22 NC42 12.91 DN100 23.79975 0.10 0.79 
BR23 BR24 29.89 DN100 23.22735 0.22 0.77 
BR23 FUENT4 9.16 DN100 23.50455 0.07 0.78 
BR24 NC43 8.23 DN100 22.95015 0.06 0.77 
BR25 BR26 29.91 DN100 22.67295 0.21 0.76 
BR25 NC44 8.10 DN100 22.95015 0.06 0.77 
BR26 BR27 30.09 DN100 22.39575 0.20 0.75 
BR27 NC45 5.92 DN100 22.11855 0.04 0.74 
BR28 BR29 29.70 DN100 21.82335 0.19 0.73 
BR28 FUENT5 7.38 DN100 22.10055 0.05 0.74 
BR29 NC46 24.35 DN100 21.54615 0.15 0.72 
BR30 NC46 5.79 DN100 21.54615 0.04 0.72 
BR30 NC47 25.62 DN100 21.26895 0.16 0.71 
BR31 BR32 30.03 DN100 20.99175 0.18 0.70 
BR31 NC47 4.34 DN100 21.26895 0.03 0.71 
BR32 NC48 15.64 DN100 20.71455 0.09 0.69 
BR33 NC48 15.36 DN100 20.71455 0.09 0.69 
BR33 NC49 6.48 DN100 20.43735 0.04 0.68 
BR34 FUENT6 24.75 DN100 20.16015 0.14 0.67 
BR34 NC49 26.16 DN100 20.43735 0.15 0.68 
BR35 BR36 29.10 DN100 19.86495 0.16 0.66 
BR35 NC55 29.93 DN100 20.14215 0.17 0.67 
BR36 NC11 20.06 DN100 19.58775 0.11 0.65 
BR37 NC11 10.01 DN100 19.58775 0.05 0.65 
BR37 NC12 9.17 DN100 19.31055 0.05 0.64 
BR38 H5 11.09 DN100 19.03335 0.06 0.63 
BR38 NC13 2.05 DN100 19.31055 0.01 0.64 
BR39 BR40 29.33 DN100 41.25585 0.60 1.38 
BR39 H5 19.48 DN100 40.97865 0.40 1.37 
BR40 BR41 29.97 DN100 41.53305 0.62 1.38 










BR41 H6 21.32 DN100 41.81025 0.45 1.39 
BR42 H6 8.72 DN200 101.82226 0.03 0.87 
BR42 NC14 9.59 DN200 102.09946 0.04 0.87 
BR43 NC14 20.72 DN200 102.09946 0.08 0.87 
BR43 NC15 17.78 DN200 102.37666 0.07 0.87 
BR44 NC15 12.05 DN200 102.37666 0.05 0.87 
BR44 NC22 21.82 DN200 102.65386 0.09 0.88 
BR45 H7 2.20 DN200 102.93107 0.01 0.88 
BR45 NC22 8.17 DN200 102.65386 0.03 0.88 
BR46 NC20 5.64 DN200 163.22027 0.05 1.39 
BR46 NC21 22.74 DN200 162.94306 0.21 1.39 
BR47 BR49 30.02 DN200 163.49745 0.28 1.39 
BR47 NC20 24.42 DN200 163.22026 0.23 1.39 
BR49 H8 12.39 DN200 163.77466 0.12 1.40 
BR50 BR51 30.03 DN200 224.06385 0.50 1.91 
BR50 H8 17.64 DN200 223.78666 0.29 1.91 
BR51 NC18 17.43 DN200 224.34106 0.29 1.91 
BR52 BR53 30.06 DN200 284.63025 0.78 2.43 
BR52 H9 7.25 DN200 284.35307 0.19 2.43 
BR53 BR54 29.99 DN200 284.90745 0.78 2.43 
BR54 BR55 29.98 DN200 285.18465 0.78 2.43 
BR55 H10 2.75 DN200 285.46189 0.07 2.44 
BR56 H10 27.34 DN300 345.47387 0.14 1.32 
BR56 NC52 21.52 DN300 345.75108 0.11 1.32 
BR57 NC52 8.50 DN300 345.75109 0.04 1.32 
BR57 NC53 7.38 DN300 346.02830 0.04 1.32 
BR58 H11 13.88 DN300 346.30549 0.07 1.32 
BR58 NC54 3.88 DN300 346.02831 0.02 1.32 
BR59 H11 16.25 DN300 406.31749 0.11 1.55 
BR59 NC50 15.78 DN300 406.59469 0.11 1.55 
BR60 BR61 29.93 DN200 92.79305 0.10 0.79 
BR60 NC19 1.34 DN200 93.07026 0.00 0.79 
BR61 NC27 5.79 DN200 92.51585 0.02 0.79 
BR62 H12 5.88 DN100 32.50384 0.08 1.08 
BR62 NC29 3.44 DN100 32.22664 0.05 1.07 
BR63 NC30 6.22 DN100 31.94944 0.08 1.07 
BR63 NC31 4.09 DN100 32.22664 0.05 1.07 
BR64 NC1 24.83 DN100 31.67224 0.31 1.06 
BR64 NC30 24.16 DN100 31.94944 0.31 1.07 
BR65 BR66 30.09 DN100 30.04345 0.35 1.00 
BR65 H13 0.92 DN100 30.32065 0.01 1.01 
BR66 BR67 29.91 DN100 29.76625 0.34 0.99 
BR67 NC59 34.68 DN100 29.48905 0.39 0.98 
BR68 BR69 29.72 DN200 120.05841 0.16 1.02 
BR68 NC2 30.27 DN200 120.33561 0.16 1.03 
BR69 BR70 30.17 DN200 119.78121 0.16 1.02 
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BR70 H14 10.11 DN200 119.50401 0.05 1.02 
BR71 BR72 29.77 DN100 59.21480 1.20 1.97 
BR71 H14 20.01 DN100 59.49200 0.81 1.98 
BR72 BR73 30.08 DN100 58.93760 1.20 1.96 
BR73 NC1 30.73 DN100 58.66040 1.21 1.96 
BR74 H15 1.08 DN400 742.48509 0.01 1.61 
BR74 NC62 15.50 DN400 742.76218 0.08 1.61 
BR75 NC4 18.44 DN400 682.19577 0.08 1.48 
BR75 NC24 14.80 DN400 682.47298 0.07 1.48 
BR76 NC4 11.62 DN400 682.19578 0.05 1.48 
BR76 NC5 13.44 DN400 681.91858 0.06 1.48 
BR77 NC5 16.81 DN400 681.91857 0.08 1.48 
BR77 NC6 6.38 DN400 681.64141 0.03 1.48 
BR78 BR79 30.06 DN300 621.35211 0.46 2.37 
BR78 H16 19.07 DN300 621.62933 0.29 2.37 
BR79 NC7 25.67 DN300 621.07491 0.39 2.37 
BR80 H17 21.20 DN300 620.79772 0.33 2.37 
BR80 NC7 4.44 DN300 621.07498 0.07 2.37 
BR81 H17 9.14 DN300 560.78575 0.12 2.14 
BR81 NC8 15.56 DN300 560.50853 0.20 2.14 
BR82 NC8 14.14 DN300 560.50854 0.18 2.14 
BR82 NC25 24.18 DN300 560.23132 0.31 2.14 
BR83 NC25 5.96 DN300 560.23137 0.08 2.14 
BR83 NC26 5.83 DN300 559.95417 0.07 2.14 
BR84 H18 1.35 DN300 559.67702 0.02 2.14 
BR84 NC26 24.08 DN300 559.95412 0.31 2.14 
FUENT1 NC33 25.33 DN100 26.33055 0.23 0.88 
FUENT4 NC40 2.72 DN100 23.52255 0.02 0.78 
FUENT5 NC45 17.56 DN100 22.11855 0.12 0.74 
FUENT6 NC55 9.46 DN100 20.14215 0.05 0.67 
FUENTE3 NC38 11.86 DN100 24.35415 0.09 0.81 
H1 NC56 3.33 DN200 179.39033 0.04 1.53 
H2 NC61 24.97 DN200 118.54671 0.13 1.01 
H3 NC59 0.97 DN100 2.86329 0.00 0.10 
H7 NC21 5.13 DN200 162.94307 0.05 1.39 
H9 NC51 10.96 DN200 224.34106 0.18 1.91 
H12 NC28 2.59 DN200 92.51586 0.01 0.79 
H13 NC1 4.47 DN200 90.33266 0.01 0.77 
H15 NC24 14.40 DN400 682.47298 0.07 1.48 
H16 NC6 4.36 DN400 681.64142 0.02 1.48 
H18 NC9 14.43 DN300 499.66493 0.15 1.91 
NC9 NC19 24.96 DN300 499.66492 0.26 1.91 
NC12 NC13 18.93 DN100 19.31055 0.10 0.64 
NC16 NC17 9.37 DN200 224.34107 0.16 1.91 
NC16 NC18 9.05 DN200 224.34107 0.15 1.91 
NC17 NC51 6.70 DN200 224.34107 0.11 1.91 










NC19 NC50 12.92 DN300 406.59469 0.09 1.55 
NC23 NC62 23.73 DN300 300.55754 0.09 1.15 
NC27 NC28 15.82 DN200 92.51585 0.05 0.79 
NC29 NC32 12.23 DN100 32.22664 0.16 1.07 
NC31 NC32 12.28 DN100 32.22664 0.16 1.07 
NC35 NC36 18.86 DN100 24.92655 0.15 0.83 
NC38 NC39 19.91 DN100 24.35415 0.16 0.81 
NC40 NC41 14.61 DN100 23.52255 0.11 0.78 
NC43 NC44 14.05 DN100 22.95015 0.10 0.77 
NC53 NC54 18.93 DN300 346.02828 0.10 1.32 
NC62 SG1 12.87 DN400 1043.31972 0.13 2.26  
 
6. MEDICIÓN 







DN100 1392.50 1671.00 
DN200 716.65 859.98 
DN300 438.65 526.38 
DN400 129.70 155.64  
  
Se emplea un coeficiente de mayoración en las longitudes del 20.0 % para simular en el cálculo las 
pérdidas en elementos especiales no tenidos en cuenta en el diseño. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente Anejo es la definicción de los criterios de diseño y dimensionamiento a 
adoptar y comprobación de las redes de saneamiento de aguas pluviales del proyecto 
“Aparcamiento y acondicionamiento del frente marítimo en la playa de Laxe”. 
Estos criterios, que se desarrollan en los apartados siguientes, se encuentran clasificados en los 
siguientes grupos: 
 Definición de los caudales de diseño, con la descripción de la metodología adoptada, para 
el cálculo de los caudales de aguas residuales urbanas, y los de aguas pluviales. 
 Dimensionamiento hidráulico de las conducciones y los colectores. 
 Criterios de diseño a aplicar. 
2. NORMATIVAS Y RECOMENDACIONES 
A continuación se relaciona las normativas y recomendaciones aplicadas para la redacción del 
presente anejo: 
 ITOHG-SAN (Serie saneamiento). 
 CEDEX (2008). Gestión de aguas pluviales. Implicaciones en el diseño de los sistemas de 
saneamiento y drenaje urbano. 
 CEDEX (2007). Guía técnica sobre red de saneamiento y drenaje urbano. 
 Instrucción 5.2-IC “Drenaje superficial”. 
 Ministerio de Fomento (2001). Máximas lluvias diarias en la España Peninsular. 
 P.X.O.M. de Laxe. 
 RDL 11/1995 por el que se establecen las “Normas aplicables al tratamiento de aguas 
residuales urbanas” desarrollado por el RD 509/1996. 
 Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia. 
3. ESTADO ACTUAL DE LA RED DE SANEAMIENNTO Y DRENAJE 
En la actualidad existe una red de saneamiento que discurre por la Av. Cesáreo Pondal y la Rúa 
Atalaia, dicha red no tiene los diámetros suficientes para poder enlazarla con la red de 
saneamiento para la AC429. En el PXOM tienen previsto el cambio de la red de toda la zona y la 
separación de las aguas fecales y pluviales. 
4. CRITERIOS DE DISEÑO DE LA RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 
4.1 CRITERIOS DEL PXOM DE LAXE 
El sistema de alcantarillado propuesto constará de una red separativa bajo las aceras y calzadas a 
profundidades y pendientes necesarias para poder acometer las aguas residuales y pluviales a las 
redes municipales. 
Las aguas residuales se recogerán en los ramales que discurran frente a las viviendas y verterán a 
los colectores existentes, tanto en el núcleo urbano como en el rural. 
Las pluviales irán por tubos diferenciados de las anteriores, vertiendo a los cauces fluviales o al 
mar. 
Las redes de evacuación de agua y saneamiento cumplirán las siguientes condiciones: 
 Velocidad de agua entre 0,5 y 4 m/s. 
 Sección mínima de 315 mm para las conducciones generales, y de 200 mm para las 
acometidas y conexiones a los sumideros. 
 Las canalizaciones serán preferentemente de plásticos tales como PVC, del tipo SN8 para 
aquellas que se sitúen en la calzada y SN4 en el resto de los casos. 
 Los pozos de registro, se situarán en los cambios de dirección y como mínimo cada 50 
metros en los tramos rectos. 
 Todas las conducciones serán subterráneas y seguirán el trazado de la red viaria y espacios 
libres públicos. 
4.2 CRITERIOS DE LA ITOHG-SAN 
 SEPARACIÓN ENTRE POZOS 
La distancia entre pozos de registro vendrá en función del tipo de colector y de los medios 
de mantenimiento previstos. En la siguiente tabla se establecen las distancias máximas en 
función del diámetro de la conducción. 
 
Aparcamiento y acondicionamiento del frente marítimo en la playa de Laxe 
Proyecto Fin de Carrera. Grado en Ingeniería de Obras Públicas 
  
 
Anejo nº16. Saneamiento y drenaje Verónica García Castiñeira 3 
 
E.T.S DE INGENIEROS DE 
CAMINOS CANALES Y PUERTOS 
 






 PENDIENTE MÍNIMA 
La pendiente máxima y mínima quedan condicionadas por el diseño hidráulico. En 
cualquier caso, la pendiente mínima recomendada viene dada por el tipo de apoyo y el 
diámetro de la conducción y no podrán ser menores de las presentadas en la siguiente 
tabla. 




Hormigón o Fundición dúctil 3,0 0,6 
Gres, PVC o similares 6,0 0,6 
4.3 TRAZADO DE LA RED 
Para el diseño de la red de saneamiento se fijan una serie de criterios básicos de partida que 
habrá que tener en cuenta a la hora de proyectar:   
 Garantizar una evacuación adecuada para las condiciones previstas.   
 Garantizar la impermeabilidad de los distintos componentes de la red, que evite la 
posibilidad de fugas, especialmente por las juntas o uniones, la hermeticidad o 
estanqueidad de la red evitará la contaminación del terreno.  
 Evacuación rápida, sin estancamientos de las aguas usadas, en el tiempo más corto 
posible, y que sea compatible con la velocidad máxima aceptable.   
 La velocidad del agua debe estar comprendida entre 0,5 m/s y 4 m/s según lo establece el 
PXOM de Laxe. La primera velocidad se establece como límite inferior para que no se 
produzca sedimentación y la siguiente como límite superior para evitar la erosión de las 
tuberías.   
 Evacuación capaz de impedir, con un cierto grado de seguridad, la inundación de la red, y 
el consiguiente retroceso.   
 La accesibilidad a las distintas partes de la red, permitiendo una adecuada limpieza de 
todos sus elementos, así como posibilitar las reparaciones o reposiciones que fuesen 
necesarias.   
 La red se diseñará siguiendo el trazado del viario y, siempre que el cálculo lo permita, su 
pendiente se adaptará a la del terreno o calle. Se ha aprovechado la pendiente del terreno para 
diseñar el trazado de la red de forma que el sistema de circulación sea por gravedad a lo largo de 
toda la longitud de tubería. De este modo el agua circula debido a la pendiente que tiene la 
conducción. 
4.4 SEPARACIÓN CON OTRAS REDES 
Al mismo tiempo, las redes de saneamiento deben estar separadas de los conductos de otras 
instalaciones mediante unas distancias mínimas, que se muestran en la siguiente tabla: 
INSTALACIÓN SEPARACIÓN HORIZONTAL (cm) SEPARACIÓN VERTICAL (cm) 
Alcantarillado 60 50 
Gas 50 50 
Electricidad (Media Tensión) 25 20 
Electricidad (Baja Tensión) 20 20 
Telecomunicación 20 20 
 
4.5 ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA RED 
Los elementos constituyentes de la red de saneamiento y drenaje son los siguientes:  
 Red de alcantarillado: Está formada por los conductos subterráneos que transportan las 
aguas residuales y pluviales de una población. El material escogido para las tuberías es el 
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PVC, debido al creciente uso que está teniendo este material, desplazando al 
fibrocemento y hormigón en el rango de diámetros utilizados.   
 Pozo de registro circular: Se colocan en acometidas a la red de alcantarillado, en el 
encuentro de conducciones, cambios de pendiente, de sección y dirección, cuando los 
conductos que acometen a él tienen un diámetro interior inferior a 60 cm.   
 Pozo de resalto circular: Se colocan en cambios de cota mayores de 80 cm, cuando los 
conductos que acometen a él tienen una altura igual o inferior a 60 cm.   
 Sumidero: Para la recogida de aguas de lluvia y riego, con una separación máxima de 50 
m. Se acometerá a pozos.   
 Punto de vertido: Es el punto donde la red de saneamiento de la urbanización desemboca. 
5. DISEÑO DE LA RED DE PLUVIALES. JUSTIFICACIÓN DEL CÁLCULO 
5.1 MATERIALES 
Se empleará PVC corrugado de doble pared para acometidas y en la conducción principal para 
diámetros de hasta 600 mm. 
Las conexiones de acometidas domiciliarias o de sumideros se realizan mediante conexiones a 
pozo de registro.  
Se utilizarán pozos de registro de fábrica de hormigón armado de acuerdo a la definición realizada 
en planos.  
El cerco y la tapa de los pozos de registro serán de fundición dúctil de clase D-400 para tráfico 
medio, de acuerdo con la norma UNE EN-124, con diámetro de apertura de 600 mm. 
5.2 JUSTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA SECCIÓN 
La red de pluviales se comprueba, con objeto de que no entre en carga, con el caudal de proyecto 
que genere la máxima intensidad de lluvia para un período de retorno de 10 años, 
correspondiente al tiempo de concentración de la cuenca.  
Para el cálculo de la red de drenaje de aguas pluviales se sigue el método racional dimensionando 
la red para permitir el alivio de los caudales máximos previstos para un año horizonte que 
contempla el pleno desenvolvimiento de las instalaciones previstas.  
El cálculo del caudal aportado por cada cuenca vertiente se obtiene aplicando el método racional. 




QT  (m3/s): Caudal máximo anual correspondiente al período de retorno T, en el punto de 
desagüe de la cuenca. 
I (T, tc) (mm/h): Intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno considerado T, 
para una duración del aguacero igual al tiempo de concentración tc, de la cuenca.  
C (adimensional): Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie considerada.  
A (km2): Área de la cuenca o superficie considerada. 
Kt (adimensional): Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación. 
Este método es adecuado para cuencas con tiempo de concentración menor de 6 horas y por 
tanto válido para la situación que nos ocupa. 
Tiempo de concentración: 
Al tratarse de una cuenca urbana el tiempo de concentración se puede estimar como la suma del 
tiempo de escorrentía más el tiempo de recorrido.  
TC = TE + TR  
Donde el tiempo de escorrentía, TE, representa el intervalo de tiempo que tarda el agua de 
precipitación en ser interceptada por los embornales-absorbederos y alcanzar la red de 
colectores. El tiempo de escorrentía se acepta igual a 10 minutos.  
Mientras que el tiempo de recorrido, TR, es el tiempo que tarda el agua que discurre por la red de 
colectores en alcanzar la sección de cálculo.  
Estimando una velocidad media máxima de circulación de 2,0 m/s se tiene, asimilando la longitud 
del colector de mayor longitud (1.699,44 m) a la longitud de la cuenca, un tiempo de recorrido 
mínimo en la red de saneamiento de 9,31 minutos.  
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Ya que luego, el tiempo de concentración estimado para la actuación es:  
TC = 10+9,31 ≈ 19,31 minutos. 
Para el cálculo de la precipitación máxima diaria se utiliza un método gráfico a partir del “Mapa 
para el Cálculo de las Máximas Precipitaciones Diarias en la España Peninsular”, editado por el 
Ministerio de Fomento.  
Según el método gráfico antes mencionado, tras localizar en el plano el punto geográfico 
deseado, se estima mediante las isolíneas presentadas el coeficiente de variación CV y el valor 
medio P de la máxima precipitación diaria anual.  
Se obtiene a continuación el factor de amplificación KT para el período de retorno deseado T y el 
valor de CV obtenido mediante el uso de la tabla adjunta en el mapa.  
Se realiza el producto del factor de amplificación KT por el valor medio P, obteniéndose la 
precipitación diaria máxima para el período de retorno deseado, PT.  
Aplicada esta metodología:  
Los resultados obtenidos son los siguientes.  
P = 76 mm./día  
CV = 0,35.  
Con el valor de CV se obtiene los valores de KT para el periodo de retorno deseado. 
KT (Factor de amplificación) 
CV = 0,35 
T (Período de retorno) 
2 5 10 25 50 100 200 500 
0,921 1,217 1,438 1,732 1,961 2,22 2,48 2,831 
 
Con el valor de KT obtenido anteriormente y haciendo el producto por el valor medio de la 
precipitación máxima diaria anual, P [mm./día], se obtiene la precipitación diaria máxima, Pd, 
para el período de retorno T.  
Pd = 109,288 mm/d  
La intensidad de lluvia debe calcularse para una duración igual al tiempo de concentración y para 
el período de retorno T para el que se desea calcular el caudal. La intensidad media diaria de 
precipitación, Id, es igual a la precipitación diaria, Pd, dividida por 24 horas (Pd/24).  
Por tratarse de una cuenca urbana, el período de retorno que se considera es de 10 años.  
La ley de distribución intensidad de lluvia <=> duración de lluvia se obtuvo de la Instrucción 5.2.-IC 
de la Dirección General de Carreteras y corresponde a la ecuación:  
 
It (mm/h) = La intensidad de la precipitación correspondiente a una lluvia de duración igual al 
tiempo de concentración para un período de retorno considerado.  
Id (mm/h) = La intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al período de retorno 
considerado. Como T=10 años:
  
 
I1/Id = Se calcula a partir de la figura 2.2. de la Instrucción 5.2.-IC. El valor tomado, por la 
localización geográfica de la obra Laxe es 8  
t(h) = La duración del intervalo al que se refiere It, que se toma igual al tiempo de concentración 
de la cuenca expresado en horas.  
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Con estos datos se obtiene una intensidad de lluvia de 64 mm/h. 
Coeficiente de simultaneidad de la precipitación 
Para considerar la extensión de la cuenca, se afecta la precipitación por el coeficiente de 




KA = coeficiente de simultaneidad 
A = superficie de la cuenca, en Km² 
Y, en el caso que nos ocupa: 
KA = 1  
Tal y como se ha expuesto, el cálculo del caudal aportado por cada cuenca vertiente se obtiene 
aplicando el método racional. Según esto el caudal viene dado por la fórmula: 
 
Donde, en este proyecto:  
Q = Caudal aportado en un pozo (m3/s).  
C = Coeficiente de escorrentía de la cuenca drenada.  
I = Intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno considerado y a un 
intervalo igual al tiempo de concentración (mm2/h).  
A = Área de la cuenca vertiente. Superficie recogida por cada pozo o embornal (Ha). 
Coeficiente de escorrentía 
El coeficiente de escorrentía C, no se verá modificado en la nueva Norma 5.2-IC y se presenta la 







C (adimensional): Coeficiente de escorrentía. 
Pd (mm): Precipitación diaria correspondiente al período de retorno T considerado. 
KA (adimensional): Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca. 





A x I x C 
Q
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Umbral de Escorrentía Po:  
Se determinará mediante la siguiente fórmula: 
 










Para determinar el valor inicial del umbral de escorrentía se utilizarán series de datos o mapas 
publicados por la Dirección General de Carreteras, en los que se obtenga directamente el valor de 
Pi0 para una determinada localización geográfica o aprovechamiento del suelo y del grupo 
hidrológico del suelo. 
A no ser que se disponga de información más detallada, la designación de grupo hidrológico del 
suelo se efectuará a partir del siguiente mapa: 
Identificado el grupo hidrológico, ya se puede acceder a la tabla de usos o aprovechamiento del 
suelo para obtener el valor inicial de umbral pero esta vez la tabla también se ha actualizado a las 
nuevas fuentes de información, de manera que las tipologías de usos de suelo son las 
establecidas según el Corine Land Cover 2000. 
Véase TABLA 2.3.- VALOR INICIAL DEL UMBRAL DE ESCORRENTÍA Pi 0 (mm).  
 
 
 Po: 8mm. 
b)   Coeficiente corrector del umbral de escorrentía β:  
Lo expuesto anteriormente requiere de una calibración con datos reales de cuenca la cual se 
introduce mediante el coeficiente de umbral de escorrentía β, ya sea porque se dispone de una 
calibración específica para una cuenca o bien de datos de caudales representativos que permitan 
contrastar valores de datos y resultados de cálculo. 
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Cuando no se disponga de información suficiente en la propia cuenca de cálculo o en cuencas 
próximas similares, para llevar a cabo la calibración, se puede tomar el valor del coeficiente 
corrector a partir de los datos de la tabla 2.5, correspondientes a las regiones de la figura 2.9. 
Procediéndose en este caso como se indica a continuación: 
En el caso de drenajes transversales de plataforma, márgenes y elementos que no compongan o 
afecten a la carretera principal, se usa la expresión: 
 
 




 βPM (adimensional): Coeficiente corrector del umbral de escorrentía para drenaje de plataforma 
y márgenes, o drenaje transversal de vías auxiliares. 
 βDT (adimensional): Coeficiente corrector del umbral de es-correntía para drenaje transversal de 
la carretera. 
 βm (adimensional): Valor medio en la región, del coeficiente corrector del umbral de escorrentía 
(tabla 2.5). 
 FT (adimensional): Factor función del período de retorno T (tabla 2.5). 
 Δ50 (adimensional): Desviación respecto al valor medio: intervalo de confianza correspondiente 
al cincuenta por ciento (50 %). 
Tanto para un caso como para el otro, se ha regionalizado el territorio peninsular en 34 zonas 
según la siguiente distribución: 
FIGURA 2.9.- REGIONES CONSIDERADAS PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL COEFICIENTE 















TABLA 2.5.- COEFICIENTE CORRECTOR DEL UMBRAL DE ESCORRENTÍA: VALORES 
CORRESPONDIENTES A CALIBRACIONES REGIONALES. 
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T = 10 años              Pd x KA = 109,288 x 1 = 109,288 mm > Po = 7,2 mm 






T (Años) P0 (mm) KA Pd (mm) Coef. escorrentía 
10 7,2 1 109,288 0,78 
 
5.3 CÁLCULOS HIDRAÚLICOS DE LA RED DE PLUVIALES 
A partir de los caudales aportados por cada cuenca (Qi) y en función de la topología de la red de 
colectores se obtienen los caudales circulantes (Qacum) por cada tramo de colector.  
Con estes datos aplicando el sistema de ecuaciones formado por la ecuación de continuidad y la 
fórmula de Manning: 
Q = v · S 
V = k · RH2/3 · i0,5 
Donde: 
Q = Caudal 
v = Velocidad 
S = Sección del colector  
k = Coeficiente de rugosidad del colector igual a 1/n 
n = Coeficiente de Manning 
RH = Radio hidráulico 
i = Pendiente del colector 
Se obtiene el diámetro mínimo a utilizar y la velocidad para el calado normal. Los resultados se 
muestran en tablas al final del presente anexo. Se dispuso que la velocidad máxima es de 4 m/s y 
el calado máximo del 85% de la sección. 
6. CRITERIOS DE DISEÑO HIDRAÚLICO DE LOS CONDUCTOS 
6.1 CONDICIONANTES HIDRAÚLICOS 
La velocidad de circulación en colectores no deberá superar los 4 m/s, al objeto de evitar 
erosiones en el interior de las conducciones, ni deberá ser inferior a 0,6 m/s, al objeto de evitar 
sedimentaciones.  
6.2 CRITERIOS DE DISEÑO HIDRAÚLICOS 
Se utiliza la fórmula de Manning, con coeficiente fijo para cualquier calado. El valor adoptado del 
coeficiente de Manning será de 0,009.  
El diseño de los colectores está delimitado por dos situaciones:  
 Caudal máximo, que aquellos deben desaguar sin que se produzcan erosiones en las 
paredes de las conducciones ni en las obras singulares.  
 Caudal de autolimpieza esperado en la red, que esta debe evacuar sin que aparezcan 
sedimentaciones ni corrosión por sulfuro de hidrógeno. 
Limitaciones de diseño a caudal máximo y mínimo 
Para evitar el deterioro de las conducciones por abrasión del material arrastrado en el colector, 
debe limitarse la velocidad máxima de circulación de las aguas pluviales.  
Por otra parte, deberá limitarse la velocidad mínima para evitar que se produzcan 
sedimentaciones en los tubos.  
Para ello se garantizará el cumplimiento de las dos condiciones siguientes respecto a la velocidad 
del agua a caudal mínimo. La velocidad será igual o superior a 0,60 m/s (a velocidades superiores 
a este valor la producción de sulfuro de hidrógeno es muy baja). Asimismo, al objeto de garantizar 
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una ventilación suficiente, se garantiza un porcentaje de llenado igual o inferior al 85% de la 
capacidad del tubo.  
Para obtener la capacidad hidráulica de los colectores tanto de aguas pluviales como de aguas 
residuales se ha utilizado el programa informático “Cype. Arquitectura, Ingeniería y Construcción. 
Módulo de Infraestructuras Urbanas. Alcantarillado.” que da el calado de la lámina de agua en 
función de la geometría de la conducción, rugosidad, pendiente y caudal. 
Una vez introducidos los caudales correspondientes a cada nudo, se procede al cálculo de la 
instalación. Los diámetros utilizados para pluviales serán de 315, 400 y 600 mm. 
7. PROFUNDIDADES MÍNIMAS 
En cuanto las profundidades mínimas a las que se han de instalar las redes de saneamiento, se 
procurará que la clave de los conductos tenga una profundidad mínima ≥ 1,00 m respecto a la 
rasante de pavimento, debiendo discurrir, en cualquier caso, a una cota inferior a la red de 
abastecimiento para evitar los riesgos de una posible contaminación en caso de rotura o fuga de 
éstas. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 
  
  
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar 
sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca 
erosión. 
  
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
1A 2000 TUBO PVC - Coeficiente de Manning: 0.00900 
Descripción Geometría Dimensión Diámetros 
mm 
DN315 Circular Diámetro 284.0 
DN400 Circular Diámetro 360.4 
DN600 Circular Diámetro 550.6 
 
  
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad 
máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 
  
3. FORMULACIÓN 















  Q es el caudal en m3/s 
  v es la velocidad del fluido en m/s 
  A es la sección de la lámina de fluido (m2). 
  Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 
  So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 
  n es el coeficiente de Manning. 
 
4. RESULTADOS 









PS1 3.43 2.71 51.31776  
PS2 4.95 2.79 24.86016  
PS3 5.15 2.29 29.40288  
PS4 5.68 1.82 35.24352  
PS5 6.85 2.00 38.93760  
PS6 8.23 2.00 45.72672  
PS7 10.53 3.39 84.41472  
PS8 11.94 4.58 50.01984  
PS9 12.75 5.17 45.72672  
PS10 12.35 4.51 76.47744  
PS11 10.11 1.60 91.00416  
PS12 11.88 3.80 88.55808  
PS13 11.27 2.94 85.61280  
PS14 10.46 1.90 71.83488  
PS15 10.39 1.66 73.28256  
PS16 10.33 1.42 50.46912  
PS17 10.53 1.55 43.92960  
PS18 5.00 3.62 46.17600  
PS19 5.00 3.38 40.93440  
PS20 4.67 2.84 36.14208  
PS21 4.81 2.79 22.51392  
PS22 4.79 2.65 31.84896  
PS23 5.05 2.75 30.85056  
PS24 5.00 2.53 34.94400  
PS25 5.01 2.35 44.07936  
PS26 5.10 2.18 37.09056  
PS27 5.15 2.01 21.81504  
PS28 5.22 1.95 21.81504  
PS29 5.26 1.83 40.03584  
PS30 5.37 1.70 21.86496  
SM1 3.00 2.48 1416.92928  
 
  
4.2 Listado de tramos 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de 
inicio. 
Pluviales 













PS1 PS2 29.52 DN400 2.00 -935.50080 245.36 -3.51  
PS1 PS18 33.07 DN400 2.00 -430.11072 151.98 -2.92  
PS1 SM1 9.57 DN600 2.00 1416.92928 240.35 3.94 Vel.máx. 
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PS2 PS3 34.81 DN400 2.00 -910.64064 240.56 -3.50  
PS3 PS4 41.07 DN400 2.00 -881.23776 235.00 -3.47  
PS4 PS5 49.63 DN400 2.00 -845.99424 228.45 -3.45  
PS5 PS6 49.70 DN400 2.00 -807.05664 221.31 -3.41  
PS6 PS7 37.16 DN400 2.00 -761.32992 213.06 -3.37  
PS7 PS8 42.00 DN600 0.50 -676.91520 233.03 -1.96  
PS8 PS9 41.55 DN600 0.50 -626.89536 223.35 -1.92  
PS9 PS10 50.02 DN400 0.50 -581.16864 296.13 -1.80  
PS10 PS11 37.27 DN315 1.00 -91.00416 88.28 -1.51  
PS10 PS12 48.73 DN400 0.50 -413.68704 225.03 -1.72  
PS12 PS13 49.23 DN400 0.50 -325.12896 192.99 -1.62  
PS13 PS14 46.43 DN400 0.50 -239.51616 161.42 -1.50  
PS14 PS15 33.93 DN400 0.50 -167.68128 132.70 -1.37  
PS15 PS16 34.87 DN400 0.50 -94.39872 98.34 -1.16  
PS16 PS17 14.59 DN400 0.50 -43.92960 67.11 -0.93  
PS18 PS19 48.75 DN400 0.50 -383.93472 214.19 -1.69  
PS19 PS20 42.60 DN400 0.50 -343.00032 199.43 -1.64  
PS20 PS21 37.49 DN400 0.50 -306.85824 186.36 -1.60  
PS21 PS22 23.82 DN400 0.50 -284.34432 178.15 -1.57  
PS22 PS23 32.55 DN400 0.50 -252.49536 166.32 -1.52  
PS23 PS24 33.04 DN400 0.50 -221.64480 154.54 -1.47  
PS24 PS25 38.75 DN400 0.50 -186.70080 140.62 -1.41  
PS25 PS26 52.07 DN400 0.50 -142.62144 121.76 -1.31  
PS26 PS27 43.14 DN400 0.50 -105.53088 104.11 -1.20  
PS27 PS28 27.03 DN315 0.50 -83.71584 101.30 -1.15  
PS28 PS29 30.89 DN315 0.50 -61.90080 86.46 -1.05  




Se indican los máximos de los valores absolutos. 
Envolvente de máximos 












PS1 PS2 29.52 DN400 2.00 935.50080 245.36 3.51 
PS1 PS18 33.07 DN400 2.00 430.11072 151.98 2.92 
PS1 SM1 9.57 DN600 2.00 1416.92928 240.35 3.94 
PS2 PS3 34.81 DN400 2.00 910.64064 240.56 3.50 
PS3 PS4 41.07 DN400 2.00 881.23776 235.00 3.47 
PS4 PS5 49.63 DN400 2.00 845.99424 228.45 3.45 
PS5 PS6 49.70 DN400 2.00 807.05664 221.31 3.41 
PS6 PS7 37.16 DN400 2.00 761.32992 213.06 3.37 
PS7 PS8 42.00 DN600 0.50 676.91520 233.03 1.96 
PS8 PS9 41.55 DN600 0.50 626.89536 223.35 1.92 
PS9 PS10 50.02 DN400 0.50 581.16864 296.13 1.80 
PS10 PS11 37.27 DN315 1.00 91.00416 88.28 1.51 












PS10 PS12 48.73 DN400 0.50 413.68704 225.03 1.72 
PS12 PS13 49.23 DN400 0.50 325.12896 192.99 1.62 
PS13 PS14 46.43 DN400 0.50 239.51616 161.42 1.50 
PS14 PS15 33.93 DN400 0.50 167.68128 132.70 1.37 
PS15 PS16 34.87 DN400 0.50 94.39872 98.34 1.16 
PS16 PS17 14.59 DN400 0.50 43.92960 67.11 0.93 
PS18 PS19 48.75 DN400 0.50 383.93472 214.19 1.69 
PS19 PS20 42.60 DN400 0.50 343.00032 199.43 1.64 
PS20 PS21 37.49 DN400 0.50 306.85824 186.36 1.60 
PS21 PS22 23.82 DN400 0.50 284.34432 178.15 1.57 
PS22 PS23 32.55 DN400 0.50 252.49536 166.32 1.52 
PS23 PS24 33.04 DN400 0.50 221.64480 154.54 1.47 
PS24 PS25 38.75 DN400 0.50 186.70080 140.62 1.41 
PS25 PS26 52.07 DN400 0.50 142.62144 121.76 1.31 
PS26 PS27 43.14 DN400 0.50 105.53088 104.11 1.20 
PS27 PS28 27.03 DN315 0.50 83.71584 101.30 1.15 
PS28 PS29 30.89 DN315 0.50 61.90080 86.46 1.05 
PS29 PS30 48.62 DN315 0.50 21.86496 51.29 0.78 
 
  
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
Envolvente de mínimos 












PS1 PS2 29.52 DN400 2.00 935.50080 245.36 3.51 
PS1 PS18 33.07 DN400 2.00 430.11072 151.98 2.92 
PS1 SM1 9.57 DN600 2.00 1416.92928 240.35 3.94 
PS2 PS3 34.81 DN400 2.00 910.64064 240.56 3.50 
PS3 PS4 41.07 DN400 2.00 881.23776 235.00 3.47 
PS4 PS5 49.63 DN400 2.00 845.99424 228.45 3.45 
PS5 PS6 49.70 DN400 2.00 807.05664 221.31 3.41 
PS6 PS7 37.16 DN400 2.00 761.32992 213.06 3.37 
PS7 PS8 42.00 DN600 0.50 676.91520 233.03 1.96 
PS8 PS9 41.55 DN600 0.50 626.89536 223.35 1.92 
PS9 PS10 50.02 DN400 0.50 581.16864 296.13 1.80 
PS10 PS11 37.27 DN315 1.00 91.00416 88.28 1.51 
PS10 PS12 48.73 DN400 0.50 413.68704 225.03 1.72 
PS12 PS13 49.23 DN400 0.50 325.12896 192.99 1.62 
PS13 PS14 46.43 DN400 0.50 239.51616 161.42 1.50 
PS14 PS15 33.93 DN400 0.50 167.68128 132.70 1.37 
PS15 PS16 34.87 DN400 0.50 94.39872 98.34 1.16 
PS16 PS17 14.59 DN400 0.50 43.92960 67.11 0.93 
PS18 PS19 48.75 DN400 0.50 383.93472 214.19 1.69 
PS19 PS20 42.60 DN400 0.50 343.00032 199.43 1.64 
PS20 PS21 37.49 DN400 0.50 306.85824 186.36 1.60 
PS21 PS22 23.82 DN400 0.50 284.34432 178.15 1.57 
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PS22 PS23 32.55 DN400 0.50 252.49536 166.32 1.52 
PS23 PS24 33.04 DN400 0.50 221.64480 154.54 1.47 
PS24 PS25 38.75 DN400 0.50 186.70080 140.62 1.41 
PS25 PS26 52.07 DN400 0.50 142.62144 121.76 1.31 
PS26 PS27 43.14 DN400 0.50 105.53088 104.11 1.20 
PS27 PS28 27.03 DN315 0.50 83.71584 101.30 1.15 
PS28 PS29 30.89 DN315 0.50 61.90080 86.46 1.05 
PS29 PS30 48.62 DN315 0.50 21.86496 51.29 0.78 
 
7. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 
  
  
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación, 
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión. 
  
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
1A 2000 TUBO PVC - Coeficiente de Manning: 0.00900 
Descripción Geometría Dimensión Diámetros 
mm 
DN315 Circular Diámetro 284.0 
DN400 Circular Diámetro 360.4 
DN600 Circular Diámetro 550.6 
 
  
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y 
supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 
  
3. FORMULACIÓN 















 Q es el caudal en m3/s 
 v es la velocidad del fluido en m/s 
 A es la sección de la lámina de fluido (m2). 
 Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 
 So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 
 n es el coeficiente de Manning. 
4. RESULTADOS 

















PS2 7.63 1.79 110.97216  
PS3 7.31 2.37 71.83488  
PS4 7.00 2.49 72.53376  
PS5 6.98 2.50 56.35968  
PS6 6.65 2.64 71.78496  
PS7 6.31 2.80 73.48224  
PS8 5.95 2.95 73.53216  
PS9 5.77 3.04 67.89120  
PS10 5.74 3.04 75.17952  
PS11 5.80 3.23 0.00000  
PS12 6.12 2.50 58.55616  
PS13 6.39 2.44 58.55616  
PS14 7.37 1.78 111.72096  
PS15 7.07 1.99 114.01728  
PS16 6.80 2.22 113.61792  
PS17 6.48 2.40 152.75520  
SM1 6.00 3.56 1328.07168  
 
  
4.2 Listado de tramos 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de 
inicio. 
Combinación: Pluviales 













PS1 PS2 40.18 DN315 2.00 45.27744 52.18 1.57 Vel.mín. 
PS2 PS3 44.65 DN315 2.00 156.24960 97.66 2.25  
PS3 PS4 42.07 DN400 1.00 228.08448 129.96 1.91  
PS4 PS5 4.96 DN400 0.50 300.61824 184.09 1.59  
PS5 PS6 46.20 DN400 1.00 356.97792 166.29 2.16  
PS6 PS7 48.66 DN400 1.00 428.76288 185.03 2.26  
PS7 PS8 49.66 DN400 1.00 502.24512 203.80 2.35  
PS8 PS9 26.21 DN400 1.00 575.77728 222.62 2.42  
PS9 PS10 4.84 DN600 0.50 643.66848 227.85 1.92  
PS10 PS11 12.11 DN400 1.00 718.84800 261.55 2.52  
PS11 PS12 34.22 DN400 1.00 -609.22368 231.33 -2.45  
PS11 SM1 12.72 DN600 1.00 1328.07168 282.77 3.00 Vel.máx. 
PS12 PS13 32.38 DN400 1.00 -550.66752 216.16 -2.39  
PS13 PS17 11.52 DN400 1.00 -492.11136 201.22 -2.33  
PS14 PS15 49.36 DN315 1.00 111.72096 98.23 1.60  
PS15 PS16 48.56 DN315 1.00 225.73824 145.27 1.92  




Se indican los máximos de los valores absolutos. 
Aparcamiento y acondicionamiento del frente marítimo en la playa de Laxe 
Proyecto Fin de Carrera. Grado en Ingeniería de Obras Públicas 
  
 
Anejo nº16. Saneamiento y drenaje Verónica García Castiñeira 17 
 
E.T.S DE INGENIEROS DE 
CAMINOS CANALES Y PUERTOS 
 
Envolvente de máximos 












PS1 PS2 40.18 DN315 2.00 45.27744 52.18 1.57 
PS2 PS3 44.65 DN315 2.00 156.24960 97.66 2.25 
PS3 PS4 42.07 DN400 1.00 228.08448 129.96 1.91 
PS4 PS5 4.96 DN400 0.50 300.61824 184.09 1.59 
PS5 PS6 46.20 DN400 1.00 356.97792 166.29 2.16 
PS6 PS7 48.66 DN400 1.00 428.76288 185.03 2.26 
PS7 PS8 49.66 DN400 1.00 502.24512 203.80 2.35 
PS8 PS9 26.21 DN400 1.00 575.77728 222.62 2.42 
PS9 PS10 4.84 DN600 0.50 643.66848 227.85 1.92 
PS10 PS11 12.11 DN400 1.00 718.84800 261.55 2.52 
PS11 PS12 34.22 DN400 1.00 609.22368 231.33 2.45 
PS11 SM1 12.72 DN600 1.00 1328.07168 282.77 3.00 
PS12 PS13 32.38 DN400 1.00 550.66752 216.16 2.39 
PS13 PS17 11.52 DN400 1.00 492.11136 201.22 2.33 
PS14 PS15 49.36 DN315 1.00 111.72096 98.23 1.60 
PS15 PS16 48.56 DN315 1.00 225.73824 145.27 1.92 
PS16 PS17 49.20 DN400 1.00 339.35616 161.58 2.13 
 
  
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
Envolvente de mínimos 












PS1 PS2 40.18 DN315 2.00 45.27744 52.18 1.57 
PS2 PS3 44.65 DN315 2.00 156.24960 97.66 2.25 
PS3 PS4 42.07 DN400 1.00 228.08448 129.96 1.91 
PS4 PS5 4.96 DN400 0.50 300.61824 184.09 1.59 
PS5 PS6 46.20 DN400 1.00 356.97792 166.29 2.16 
PS6 PS7 48.66 DN400 1.00 428.76288 185.03 2.26 
PS7 PS8 49.66 DN400 1.00 502.24512 203.80 2.35 
PS8 PS9 26.21 DN400 1.00 575.77728 222.62 2.42 
PS9 PS10 4.84 DN600 0.50 643.66848 227.85 1.92 
PS10 PS11 12.11 DN400 1.00 718.84800 261.55 2.52 
PS11 PS12 34.22 DN400 1.00 609.22368 231.33 2.45 
PS11 SM1 12.72 DN600 1.00 1328.07168 282.77 3.00 
PS12 PS13 32.38 DN400 1.00 550.66752 216.16 2.39 
PS13 PS17 11.52 DN400 1.00 492.11136 201.22 2.33 
PS14 PS15 49.36 DN315 1.00 111.72096 98.23 1.60 
PS15 PS16 48.56 DN315 1.00 225.73824 145.27 1.92 




A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
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1. INTRODUCCIÓN  
El objeto de este anejo es diseñar y calcular el alumbrado público para este proyecto. Con ello se 
pretende: 
 Garantizar un suministro suficiente para las necesidades previstas. 
 Establecimiento de potencias adecuadas y programación de las pautas de uso y 
mantenimiento. 
 Permitir una fácil orientación. 
 Proporcionar iluminación suficiente que ofrezca la máxima seguridad tanto a vehículos como 
a peatones. 
 Adquirir un confort visual. 
2. NORMATIVA APLICADA 
Para la realización del presente anejo se siguió la normativa detallada a continuación: 
 Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias EA-01 a EA-04 (entrada en vigor 1 de abril de 2009). 
 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (BOE de 18/09/02). 
 Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento de instalaciones de 
energía eléctrica. 
 Real Decreto 2351/2004, de 23 de diciembre, por el que se modifica el procedimiento de 
resolución de restricciones técnicas y otras normas reglamentarias (BOE de 24/12/04). 
 Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía Eléctrica. 
 Normas UNE. 
 Normas particulares de Unión Fenosa y Distribución (U.F.D.S.A.). 
 Plan General de Ordenación Municipal de Laxe. 
3. CRITERIOS DE DISEÑO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
3.1 CRITERIOS DEL PXOM DE LAXE. 
Los distintos parámetros relacionados con la red de alumbrado público, que deberán satisfacerse 
en el proyecto, serán como mínimo: 
 Luminancia, según el tipo de vía: 
o Vías arteriales: 24lux – 2,0 cd/m2. 
o Vías principales: 20lux – 1,5 cd/m2. 
o Restantes vías: 15lux – 1,00 cd/m2. 
o Parques y jardines: 10/15lux – 0,30/0,25 
 Los coeficientes de uniformidad mínimos exigibles serán los siguientes: 
TIPO DE VÍA U. Transversal U. Longitudinal 
Vías arteriales 0,40 0,70 
Vías principales 0,30 0,60 
Restantes vías 0,3 0,6 
Parques y jardines 0,10 0,10 
 
 Se prohíben los tendidos aéreos y se deberán soterrar los existentes. 
 La situación de los centros de mando, será tal que ocupen un lugar muy secundario en la 
escena visual urbana y no ocasionen inconvenientes al ciudadano: ni para transitar, ni por la 
producción de ruidos molestos. 
4. CÁLCULO DE LOS PUNTOS DE LUZ 
En primer lugar, antes del cálculo de las líneas es necesario determinar el tipo y ubicación de los 
puntos de luz. 
4.1 ILUMINACIÓN DE LAS DIFERENTES VÍAS 
Aparcamiento y acondicionamiento del frente marítimo en la playa de Laxe 
Proyecto Fin de Carrera. Grado en Ingeniería de Obras Públicas 
  
 
Anejo nº17. Alumbrado Público Verónica García Castiñeira 3 
 
E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
CANALES Y PUERTOS 
 
Para comprobar que la posición de los puntos de luz proyectados satisfacen las determinaciones 
establecidas en el PXOM de Laxe, hemos utilizado un software específico que nos permite 
comprobar que se cumplen los parámetros de iluminación y uniformidad, en función de las 
dimensiones, potencia y características de las luminarias, y de la geometría de los viales a 
iluminar.  
- CARACTERÍSTICAS DE LOS POSTES Y LÁMPARAS 
Lo postes sobre los que se dispondrán las luminarias tienen una altura que varía dependiendo 
del vial entre 6 y 10 metros. En los viales Eje 1, Eje 2 y el paseo se dispondrán báculos de 1 
metro, lo que facilita la iluminación por la calzada. 
Las lámparas empleadas serán: 
 Av. Cesáreo Pondal: BEGA Lichttechnische Spezialfabrik 77930K3 LED 33,8W 1xLED 39,0W. 
 Eje 1: BEGA Lichttechnische Spezialfabrik 88755 1 TC-TELI 26W 1xTC-TELI 28W. 
 Eje 2: BEGA Lichttechnische Spezialfabrik 88755 1 TC-TELI 26W 1xTC-TELI 28W. 
 Eje 3: BEGA Lichttechnische Spezialfabrik 77983 2 HST-MF 50W 1xHST-MF 66,0W. 
 Rúa Atalaia: BEGA Lichttechnische Spezialfabrik 77929K3 LED 21,0W 1xLED 25,0W. 
 Paseo: BEGA Lichttechnische Spezialfabrik 77929K3 LED 21,0W 1xLED 25,0W. Para los báculos 
BEGA Lichttechnische Spezialfabrik 88755 1 TC-TELI 26W 1xTC-TELI 28W.  
 AC-429: BEGA Lichttechnische Spezialfabrik 77983 2 HST-MF 50W 1xHST-MF  66,0W, 1xHST- 
MF  66,0W 
- CARACTERÍSTICAS DE LOS VIALES 
 Av. Césareo Pondal: Se caracteriza por tener una calzada de 7m, aparcamiento en línea a los 
dos lados de 2,25m, en el margen derecho después del aparcamiento se sitúa un jardín de 
2m, 2,40 de carril bici y por último la acera de 2,25m. En el margen izquierdo después del 
aparcamiento está la acera con un ancho variable. 
 Eje 1: Se caracteriza por tener una calzada de 7m, jardineras de 1m a ambos lados. En el 
margen derecho después de la jardinera se sitúan 2,4m de carril bici y por último la acera de 
2,25m que también se encuentra en el otro margen. 
 Eje 2: Se caracteriza por tener una calzada de 3,5m de sentido único con jardineras de 1m y 
acera de 2,25m a ambos lados. En el margen derecho entre la jardinera y la acera se 
encuentra el carril bici. 
 Eje 3: Se caracteriza por tener una calzada de 3,5m de sentido único con jardineras de 1m y 
acera de 2,25m a ambos lados. 
 Rúa Atalaia: Se caracteriza por tener una calzada de 3,5m de sentido único acera de ancho 
variable a ambos lados y entre la acera y la calzada del margen derecho se encuentra el carril 
bici de 2,4m. 
 Paseo: Cuenta con una acera de 4m, jardinera de 2,5m y por último el carril bici de 2,4m 
 AC-429: Se caracteriza por tener una calzada de 7m, en el margen derecho después de la 
calzada se encuentra el arcén de 2,5m, un jardín de 2m, el carril bici de 2,4m y por último la 
acera de 2,25m. 
5. CÁLCULO DE LA LÍNEA DE ALUMBRADO PÚBLICO 
La sección de los conductores se determina mediante el módulo de Infraestructuras Urbanas del 
programa CYPE de la empresa CYPE Ingenieros. Los resultados de los cálculos se pueden consultar 
en los apéndices que se incluyen en el final del anejo. 
5.1 DEMANDA ENERGÉTICA DE LAS LUMINARIAS (ITC-BT-09) 
Las líneas de alimentación a puntos de luz con lámparas o tubos de descarga, estarán previstas 
para transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados, a sus 
corrientes armónicas, de arranque y desequilibrio de fases. Como consecuencia, la potencia 
aparente mínima en VA, se considerará 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas o tubos de 
descarga.   
 Por lo tanto, como ya se ha mencionado en el anejo correspondiente a “Red de energía eléctrica” 
el cálculo de la demanda energética se ha calculado multiplicando la potencia de cada lámpara 
por el número de lámparas y se ha mayorado con el coeficiente de 1,8 citado en el párrafo 
anterior:   
      46 ∙ 0.039 ∙ 1,8 + 159 ∙ 0.025 ∙ 1,8 + 75 ∙ 0,066 ∙ 1,8 + 90 ∙ 0,028 ∙ 1,8 = 𝟐𝟑, 𝟖𝟑 𝑲𝑾 
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5.2 FACTORES DE CÁLCULO (ITC-BT-09) 
El factor de potencia de cada punto de luz, deberá corregirse hasta un valor mayor o igual a 0,90. 
La máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la 
instalación, será menor o igual que 3%. 
5.3 CARACTERÍSTICAS DE LA RED SUBTERRÁNEA 
- CABLES: 
Los cables serán multipolares o unipolares con conductores de aluminio y tensión 
asignada de 0,6/1 kV. 
El conductor neutro de cada circuito que parte del cuadro, no podrá ser utilizado por 
ningún otro circuito. 
La sección mínima a emplear en los conductores de los cables, incluido el neutro, será de 
6mm² 
- CANALIZACIONES Y TUBOS: 
Los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 0,4 m del nivel del suelo medidos 
desde la cota inferior del tubo y su diámetro interior no será inferior a 60 mm.   
 Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de 
alumbrado exterior, situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 
m por encima del tubo.   
 En los cruzamientos de calzadas, la canalización, además de entubada, irá hormigonada y 
se instalará como mínimo un tubo de reserva.    
5.4 RESULTADOS DE CÁLCULO 
Los resultados de cálculo, como se ha mencionado al principio de este apartado, se pueden 
consultar en Apéndice 2 incluido al final de este anejo. Dichos apéndice se corresponde con cada 
uno de los 6 Cuadros de Mando proyectados y sus respectivas redes de alumbrado.   
 Analizando estos datos, podemos determinar que la sección de los cables de todas las ramas de 
alumbrado público proyectadas cumplen las condiciones de caída de tensión máxima del 3%, con 
una sección mínima de 16 mm2.   
 En conclusión, la sección de todos los cables de alumbrado público del polígono será de 16 mm2, 
incluido el neutro, y se colocarán en un tubo de polietileno de 63 mm con doble pared (Corrugada 
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E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
CANALES Y PUERTOS 
 
VIAL AV. CESÁREO PONDAL 
PERFIL DE LA VÍA PÚBLICA 
Calzada (Anchura: 3,5m) 
Carril de estacionamiento 1 (Anchura 2,25m) 
Carril de estacionamiento 2 (Anchura 2,25m) 
Acera 1 (Anchura 2,25m) 
Acera 2 (Anchura 2,25m) 
Jardín 1 (Anchura: 2m) 
Carril bici 1 (Anchura 2,4m) 









Luminaria: BEGA Lichttechnische Spezialfabrik 77930K3 LED 33,8W 1xLED 33,8W 
Flujo luminoso (luminaria):  2925.29 lm 
Flujo luminoso (lámpara):  2924.00 lm 
Potencia de las luminarias:  39.0 W 
Organización:    bilateral en alternancia 
Distancia entre mástiles:   13.000 m 
Inclinación del brazo (3):  1.0° 
Longitud del brazo (4):  0.000 m 
Altura del punto de luz (1):   10.000 m 




















Valores máximos de la intensidad lumínica: 
A 70°: 513 cd/klm 
A 80°: 107 cd/klm 
A 90°: 2.61 cd/klm 
Clase de potencia lumínica: G.2 
Respectivamente en todas las direcciones que forman ángulos especificados con las verticales (con 
luminarias instaladas aptas para el funcionamiento). 
La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento D.6 
Aparcamiento y acondicionamiento del frente marítimo en la playa de Laxe 
Proyecto Fin de Carrera. Grado en Ingeniería de Obras Públicas 
  
 
Anejo nº17. Alumbrado Público Verónica García Castiñeira 7 
 
E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
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E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
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E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
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E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
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E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
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E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
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E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
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E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
CANALES Y PUERTOS 
 
VIAL EJE 1 
PERFIL DE LA VÍA PÚBLICA 
Calzada (Anchura: 5,5m) 
Acera 1 (Anchura 2,25m) 
Acera 2 (Anchura 2,25m) 
Carril bici 2 (Anchura 2,4m) 









Luminaria: BEGA Lichttechnische Spezialfabrik 77929K3 LED 21,0W 1xLED   
Flujo luminoso (luminaria):   1873.29 lm 
Flujo luminoso (lámpara):   1873.00 lm 
Potencia de las luminarias:  25.0 W 
Organización:    unilateral arriba 
Distancia entre mástiles:   10.000 m 
Inclinación del brazo (3):  0.0° 
Longitud del brazo (4):  0.000 m 
Altura del punto de luz (1):   7.000 m 




















Valores máximos de la intensidad lumínica: 
A 70°: 521 cd/klm 
A 80°: 108 cd/klm 
A 90°: 1.83 cd/klm 
Clase de potencia lumínica: G.2 
Respectivamente en todas las direcciones que forman ángulos especificados con las verticales (con 
luminarias instaladas aptas para el funcionamiento). 
La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento D.6 
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E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
CANALES Y PUERTOS 
 








Luminaria: BEGA Lichttechnische Spezialfabrik 88755 1 TC-TELI 26W 1xTC-TELI   
Flujo luminoso (luminaria):  554.26 lm 
Flujo luminoso (lámpara):   1800.00 lm 
Potencia de las luminarias:  28.0 W 
Organización:    unilateral abajo 
Distancia entre mástiles:   6.000 m 
Inclinación del brazo (3):  0.0° 
Longitud del brazo (4):  0.000 m 
Altura del punto de luz (1):   1.000 m 




Valores máximos de la intensidad lumínica: 
A 70°: 30.2 cd/klm 
A 80°: 32.0 cd/klm 
A 90°: 32.6 cd/klm 
Clase de potencia lumínica: G.1 
Respectivamente en todas las direcciones que forman ángulos especificados con las verticales (con 
luminarias instaladas aptas para el funcionamiento). 
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E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
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E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
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E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
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E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
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E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
CANALES Y PUERTOS 
 
VIAL EJE 2 
PERFIL DE LA VÍA PÚBLICA 
Calzada (Anchura: 5,5m) 
Acera 1 (Anchura 2,25m) 
Acera 2 (Anchura 2,25m) 
Carril bici 2 (Anchura 2,4m) 









Luminaria: BEGA Lichttechnische Spezialfabrik 77929K3 LED 21,0W 1xLED   
Flujo luminoso (luminaria):   1873.29 lm 
Flujo luminoso (lámpara):   1873.00 lm 
Potencia de las luminarias:  25.0 W 
Organización:    unilateral arriba 
Distancia entre mástiles:   10.000 m 
Inclinación del brazo (3):  0.0° 
Longitud del brazo (4):  0.000 m 
Altura del punto de luz (1):   7.000 m 




















Valores máximos de la intensidad lumínica: 
A 70°: 521 cd/klm 
A 80°: 108 cd/klm 
A 90°: 1.83 cd/klm 
Clase de potencia lumínica: G.2 
Respectivamente en todas las direcciones que forman ángulos especificados con las verticales (con 
luminarias instaladas aptas para el funcionamiento). 
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E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
CANALES Y PUERTOS 
 








Luminaria: BEGA Lichttechnische Spezialfabrik 88755 1 TC-TELI 26W 1xTC-TELI   
Flujo luminoso (luminaria):  554.26 lm 
Flujo luminoso (lámpara):  1800.00 lm 
Potencia de las luminarias:  28.0 W 
Organización:    unilateral abajo 
Distancia entre mástiles:   6.000 m 
Inclinación del brazo (3):  0.0° 
Longitud del brazo (4):  0.000 m 
Altura del punto de luz (1):   1.000 m 




Valores máximos de la intensidad lumínica: 
A 70°: 30.2 cd/klm 
A 80°: 32.0 cd/klm 
A 90°: 32.6 cd/klm 
Clase de potencia lumínica: G.1 
Respectivamente en todas las direcciones que forman ángulos especificados con las verticales (con 
luminarias instaladas aptas para el funcionamiento). 
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E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
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E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
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E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
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E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
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E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
CANALES Y PUERTOS 
 
VIAL EJE 3 
PERFIL DE LA VÍA PÚBLICA 
Calzada (Anchura: 3,5m) 
Acera 1 (Anchura 2,25m) 
Acera 2 (Anchura 2,25m) 
Jardín 1 (Anchura: 1m) 
Jardín 2 (Anchura: 1m) 








Luminaria: BEGA Lichttechnische Spezialfabrik 77929K3 LED 21W 1xLED  
Flujo luminoso (luminaria):  1873.29 lm 
Flujo luminoso (lámpara):   1873.00 lm 
Potencia de las luminarias:  25.0 W 
Organización:    bilateral en alternancia 
Distancia entre mástiles:   19.000 m 
Inclinación del brazo (3):  1.0° 
Longitud del brazo (4):  0.000 m 
Altura del punto de luz (1):   6.000 m 




















Valores máximos de la intensidad lumínica: 
A 70°: 521 cd/klm 
A 80°: 108 cd/klm 
A 90°: 1.83  cd/klm 
Clase de potencia lumínica: G.2 
Respectivamente en todas las direcciones que forman ángulos especificados con las verticales (con 
luminarias instaladas aptas para el funcionamiento). 
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E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
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E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
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E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
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E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
CANALES Y PUERTOS 
 
VIAL AC-429 
PERFIL DE LA VÍA PÚBLICA 
Calzada (Anchura: 7m) 
Acera 1 (Anchura 2,25m) 
Carril bici 1 (Anchura 2,4m) 
Jardín (Anchura 1,0 m) 
Arcén (1m) 









Luminaria: BEGA Lichttechnische Spezialfabrik 77983 2 HST-MF 50W 1xHST-MF 50W, 1xHST- MF 
Flujo luminoso (luminaria):  3375.96 lm 
Flujo luminoso (lámpara):  4200.00 lm 
Potencia de las luminarias:  66.0 W 
Organización:    unilateral abajo 
Distancia entre mástiles:   10.000 m 
Inclinación del brazo (3):  0.0° 
Longitud del brazo (4):  0.000 m 
Altura del punto de luz (1):   8.000 m 







Valores máximos de la intensidad lumínica: 
A 70°: 386 cd/klm 
A 80°: 58.7 cd/klm 
A 90°: 0.00 cd/klm 
Clase de potencia lumínica: G.4 
Respectivamente en todas las direcciones que forman ángulos especificados con las verticales (con 
luminarias instaladas aptas para el funcionamiento). 
La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento D.6 
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E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
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E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
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E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
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E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
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E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
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E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
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E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
CANALES Y PUERTOS 
 
VIAL PASEO 
PERFIL DE LA VÍA PÚBLICA 
Camino peatonal (Anchura 4m) 
Jardín (Anchura 2,5m) 
Carril bici 2 (Anchura 2,4m) 









Luminaria: BEGA Lichttechnische Spezialfabrik 77929K3 LED 21,0W 1xLED   
Flujo luminoso (luminaria):   1873.29 lm 
Flujo luminoso (lámpara):   1873.00 lm 
Potencia de las luminarias:  25.0 W 
Organización:    unilateral arriba 
Distancia entre mástiles:   14.000 m 
Inclinación del brazo (3):  0.0° 
Longitud del brazo (4):  0.000 m 
Altura del punto de luz (1):   6.000 m 













Valores máximos de la intensidad lumínica: 
A 70°: 521 cd/klm 
A 80°: 108 cd/klm 
A 90°: 1.83 cd/klm 
Clase de potencia lumínica: G.2 
Respectivamente en todas las direcciones que forman ángulos especificados con las verticales (con 
luminarias instaladas aptas para el funcionamiento). 
La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento D.6 
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E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
CANALES Y PUERTOS 
 










Luminaria: BEGA Lichttechnische Spezialfabrik 88755 1 TC-TELI 26W 1xTC-TELI   
Flujo luminoso (luminaria):  554.26 lm 
Flujo luminoso (lámpara):  1800.00 lm 
Potencia de las luminarias:  28.0 W 
Organización:    unilateral abajo 
Distancia entre mástiles:   6.000 m 
Inclinación del brazo (3):  0.0° 
Longitud del brazo (4):  0.000 m 
Altura del punto de luz (1):   1.000 m 




Valores máximos de la intensidad lumínica: 
A 70°: 30.2 cd/klm 
A 80°: 32.0 cd/klm 
A 90°: 32.6 cd/klm 
Clase de potencia lumínica: G.1 
Respectivamente en todas las direcciones que forman ángulos especificados con las verticales (con 
luminarias instaladas aptas para el funcionamiento). 
La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento D.4 
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E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
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E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
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E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
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E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
CANALES Y PUERTOS 
 
VIAL RÚA ATALAIA 
PERFIL DE LA VÍA PÚBLICA 
Calzada (Anchura: 3,5m) 
Acera 1 (Anchura 2,25m) 
Acera 2 (Anchura 2,25m) 
Jardín 1 (Anchura: 1m) 
Jardín 2 (Anchura: 1m) 








Luminaria: BEGA Lichttechnische Spezialfabrik 77929K3 LED 21W 1xLED  
Flujo luminoso (luminaria):  1873.29 lm 
Flujo luminoso (lámpara):   1873.00 lm 
Potencia de las luminarias:  25.0 W 
Organización:    bilateral en alternancia 
Distancia entre mástiles:   23.000 m 
Inclinación del brazo (3):  0.0° 
Longitud del brazo (4):  0.000 m 
Altura del punto de luz (1):   6.000 m 




















Valores máximos de la intensidad lumínica: 
A 70°: 521 cd/klm 
A 80°: 108 cd/klm 
A 90°: 1.83 cd/klm 
Clase de potencia lumínica: G.2 
Respectivamente en todas las direcciones que forman ángulos especificados con las verticales (con 
luminarias instaladas aptas para el funcionamiento). 
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E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
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E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
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E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
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E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 


































APÉNDICE 2.1: CUADRO DE MANDO 1 
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E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
CANALES Y PUERTOS 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 
  
    - Tipo: Trifásica 
    - Tensión compuesta: 400.0 V 
    - Tensión simple: 230.9 V 
    - Potencia cortocircuito: 350.0 MVA 
    - Factor de potencia (cos Ø): 0.80 
  
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 









3x16 16.0 1.910 0.000 90.0 
 
  
La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, 
calculando la intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad 
máxima admisible en función del tipo de instalación. 
  
3. FORMULACIÓN 














  I es la intensidad en A 
  c.d.t. es la caída de tensión en V 
  p.p. es la pérdida de potencia en W 
 
4. RESULTADOS 











CM1 --- -0.65 400.00 0.000 Caída mín. 
LUM1 0.03 0.05 399.94 0.015 Caída máx. 
LUM2 0.03 0.05 399.94 0.014  
LUM3 0.03 0.05 399.95 0.012  
LUM4 0.03 0.05 399.96 0.010  
LUM5 0.03 0.05 399.97 0.006  
LUM6 0.03 0.05 399.99 0.002  
LUM7 0.03 0.05 399.99 0.002  
LUM8 0.03 0.05 399.98 0.006  
LUM9 0.03 0.05 399.96 0.009  
LUM10 0.03 0.05 399.95 0.011  
LUM11 0.03 0.05 399.95 0.013  
LUM12 0.03 0.05 399.94 0.014  
N1 
 
--- 400.00 0.000  
 
  
4.2 Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
  
 













CM1 N1 0.75 3x16 90.00 0.65 -0.000 0.000 I.máx. 
LUM1 LUM2 23.85 3x16 90.00 -0.05 -0.001 0.000 I.mín. 
LUM2 LUM3 23.39 3x16 90.00 -0.11 -0.002 0.000  
LUM3 LUM4 22.87 3x16 90.00 -0.16 -0.002 0.000  
LUM4 LUM5 23.05 3x16 90.00 -0.22 -0.003 0.000  
LUM5 LUM6 22.98 3x16 90.00 -0.27 -0.004 0.000  
LUM6 N1 9.09 3x16 90.00 -0.32 -0.002 0.000  
LUM7 LUM8 21.22 3x16 90.00 0.27 0.004 0.000  
LUM7 N1 6.53 3x16 90.00 -0.32 0.001 0.000  
LUM8 LUM9 22.81 3x16 90.00 0.22 0.003 0.000  
LUM9 LUM10 23.27 3x16 90.00 0.16 0.002 0.000  
LUM10 LUM11 22.89 3x16 90.00 0.11 0.002 0.000  




Se indican los máximos de los valores absolutos. 
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Envolvente de máximos 










CM1 N1 0.75 3x16 90.00 0.65 0.00 
LUM1 LUM2 23.85 3x16 90.00 0.05 0.00 
LUM2 LUM3 23.39 3x16 90.00 0.11 0.00 
LUM3 LUM4 22.87 3x16 90.00 0.16 0.00 
LUM4 LUM5 23.05 3x16 90.00 0.22 0.00 
LUM5 LUM6 22.98 3x16 90.00 0.27 0.00 
LUM6 N1 9.09 3x16 90.00 0.32 0.00 
LUM7 LUM8 21.22 3x16 90.00 0.27 0.00 
LUM7 N1 6.53 3x16 90.00 0.32 0.00 
LUM8 LUM9 22.81 3x16 90.00 0.22 0.00 
LUM9 LUM10 23.27 3x16 90.00 0.16 0.00 
LUM10 LUM11 22.89 3x16 90.00 0.11 0.00 
LUM11 LUM12 23.74 3x16 90.00 0.05 0.00 
 
  
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
Envolvente de mínimos 










CM1 N1 0.75 3x16 90.00 0.65 0.00 
LUM1 LUM2 23.85 3x16 90.00 0.05 0.00 
LUM2 LUM3 23.39 3x16 90.00 0.11 0.00 
LUM3 LUM4 22.87 3x16 90.00 0.16 0.00 
LUM4 LUM5 23.05 3x16 90.00 0.22 0.00 
LUM5 LUM6 22.98 3x16 90.00 0.27 0.00 
LUM6 N1 9.09 3x16 90.00 0.32 0.00 
LUM7 LUM8 21.22 3x16 90.00 0.27 0.00 
LUM7 N1 6.53 3x16 90.00 0.32 0.00 
LUM8 LUM9 22.81 3x16 90.00 0.22 0.00 
LUM9 LUM10 23.27 3x16 90.00 0.16 0.00 
LUM10 LUM11 22.89 3x16 90.00 0.11 0.00 
LUM11 LUM12 23.74 3x16 90.00 0.05 0.00 
 
6. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos condiciones: 
  
  Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro principal, 
se determina el trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor valor, originada por 
un cortocircuito en el nudo más alejado del ramal. 
  Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que debe 
soportar cada tramo, considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo perteneciente al 
tramo más cercano a la fuente de alimentación. El cálculo de intensidad tiene en cuenta únicamente 
las características de los tramos anteriores a dicho nudo. 
  
  
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
CM1 N1 LUM1 0.95 
 
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 




Tiempo máx cortocir. 
s 
CM1 N1 3x16 24.11 0.00 
LUM1 LUM2 3x16 1.16 1.69 
LUM2 LUM3 3x16 1.50 1.02 
LUM3 LUM4 3x16 2.09 0.52 
LUM4 LUM5 3x16 3.47 0.19 
LUM5 LUM6 3x16 9.68 0.02 
LUM6 N1 3x16 22.73 0.00 
LUM7 LUM8 3x16 11.90 0.02 
LUM7 N1 3x16 22.73 0.00 
LUM8 LUM9 3x16 3.95 0.15 
LUM9 LUM10 3x16 2.27 0.44 
LUM10 LUM11 3x16 1.58 0.91 
LUM11 LUM12 3x16 1.22 1.54 
 
  
Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 








CM1 630.000 20000 1.30 (3.30) 3.54 (8.99) 3.77 (9.58) 
 
Cortocircuitos en los transformadores 




Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
CM1 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 24.11 
x2.5 (I.máx.) = 60.28 
Icc,perm = 23.01 





Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo. 
Ramal: En redes ramificadas, serie de tramos nacidos en un nudo de aporte hasta un nudo de consumo. 
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7. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 
  
    - Tipo: Trifásica 
    - Tensión compuesta: 400.0 V 
    - Tensión simple: 230.9 V 
    - Potencia cortocircuito: 350.0 MVA 
    - Factor de potencia (cos Ø): 0.80 
  
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 









3x16 16.0 1.910 0.000 90.0 
 
  
La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, 
calculando la intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad 
máxima admisible en función del tipo de instalación. 
  
3. FORMULACIÓN 














  I es la intensidad en A 
  c.d.t. es la caída de tensión en V 

















CM1 --- -1.14 400.00 0.000 Caída mín. 
LUM1 0.03 0.05 399.99 0.002  
LUM2 0.03 0.05 399.97 0.008  
LUM3 0.03 0.05 399.94 0.014  
LUM4 0.03 0.05 399.93 0.019  
LUM5 0.03 0.05 399.91 0.023  
LUM6 0.03 0.05 399.90 0.026  
LUM7 0.03 0.05 399.88 0.029  
LUM8 0.03 0.05 399.88 0.031  
LUM9 0.03 0.05 399.87 0.032  
LUM10 0.03 0.05 399.87 0.033  
LUM11 0.03 0.05 400.00 0.000  
LUM12 0.03 0.05 399.99 0.003  
LUM13 0.03 0.05 399.96 0.010  
LUM14 0.03 0.05 399.94 0.015  
LUM15 0.03 0.05 399.92 0.020  
LUM16 0.03 0.05 399.90 0.024  
LUM17 0.03 0.05 399.89 0.027  
LUM18 0.03 0.05 399.88 0.030  
LUM19 0.03 0.05 399.87 0.032  
LUM20 0.03 0.05 399.87 0.033  
LUM21 0.03 0.05 399.86 0.034 Caída máx. 
 
  
4.2 Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
  
 













CM1 LUM11 0.38 3x16 90.00 1.14 -0.000 0.000 I.máx. 
LUM1 LUM2 18.85 3x16 90.00 0.49 0.006 0.000   
LUM1 LUM11 5.83 3x16 90.00 -0.54 0.002 0.000   
LUM2 LUM3 19.29 3x16 90.00 0.43 0.006 0.000   
LUM3 LUM4 18.91 3x16 90.00 0.38 0.005 0.000   
LUM4 LUM5 18.96 3x16 90.00 0.32 0.004 0.000   
LUM5 LUM6 19.01 3x16 90.00 0.27 0.003 0.000   
LUM6 LUM7 19.40 3x16 90.00 0.22 0.003 0.000   
LUM7 LUM8 19.04 3x16 90.00 0.16 0.002 0.000   
LUM8 LUM9 19.20 3x16 90.00 0.11 0.001 0.000   
LUM9 LUM10 19.24 3x16 90.00 0.05 0.001 0.000 I.mín. 
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LUM11 LUM12 8.54 3x16 90.00 0.54 -0.003 0.000   
LUM12 LUM13 19.11 3x16 90.00 0.49 -0.006 0.000   
LUM13 LUM14 18.90 3x16 90.00 0.43 -0.005 0.000   
LUM14 LUM15 19.28 3x16 90.00 0.38 -0.005 0.000   
LUM15 LUM16 18.83 3x16 90.00 0.32 -0.004 0.000   
LUM16 LUM17 19.08 3x16 90.00 0.27 -0.003 0.000   
LUM17 LUM18 19.25 3x16 90.00 0.22 -0.003 0.000   
LUM18 LUM19 19.29 3x16 90.00 0.16 -0.002 0.000   
LUM19 LUM20 19.27 3x16 90.00 0.11 -0.001 0.000   




Se indican los máximos de los valores absolutos. 
Envolvente de máximos 










CM1 LUM11 0.38 3x16 90.00 1.14 0.00 
LUM1 LUM2 18.85 3x16 90.00 0.49 0.00 
LUM1 LUM11 5.83 3x16 90.00 0.54 0.00 
LUM2 LUM3 19.29 3x16 90.00 0.43 0.00 
LUM3 LUM4 18.91 3x16 90.00 0.38 0.00 
LUM4 LUM5 18.96 3x16 90.00 0.32 0.00 
LUM5 LUM6 19.01 3x16 90.00 0.27 0.00 
LUM6 LUM7 19.40 3x16 90.00 0.22 0.00 
LUM7 LUM8 19.04 3x16 90.00 0.16 0.00 
LUM8 LUM9 19.20 3x16 90.00 0.11 0.00 
LUM9 LUM10 19.24 3x16 90.00 0.05 0.00 
LUM11 LUM12 8.54 3x16 90.00 0.54 0.00 
LUM12 LUM13 19.11 3x16 90.00 0.49 0.00 
LUM13 LUM14 18.90 3x16 90.00 0.43 0.00 
LUM14 LUM15 19.28 3x16 90.00 0.38 0.00 
LUM15 LUM16 18.83 3x16 90.00 0.32 0.00 
LUM16 LUM17 19.08 3x16 90.00 0.27 0.00 
LUM17 LUM18 19.25 3x16 90.00 0.22 0.00 
LUM18 LUM19 19.29 3x16 90.00 0.16 0.00 
LUM19 LUM20 19.27 3x16 90.00 0.11 0.00 
LUM20 LUM21 19.25 3x16 90.00 0.05 0.00 
 
  
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
Envolvente de mínimos 










CM1 LUM11 0.38 3x16 90.00 1.14 0.00 
LUM1 LUM2 18.85 3x16 90.00 0.49 0.00 










LUM1 LUM11 5.83 3x16 90.00 0.54 0.00 
LUM2 LUM3 19.29 3x16 90.00 0.43 0.00 
LUM3 LUM4 18.91 3x16 90.00 0.38 0.00 
LUM4 LUM5 18.96 3x16 90.00 0.32 0.00 
LUM5 LUM6 19.01 3x16 90.00 0.27 0.00 
LUM6 LUM7 19.40 3x16 90.00 0.22 0.00 
LUM7 LUM8 19.04 3x16 90.00 0.16 0.00 
LUM8 LUM9 19.20 3x16 90.00 0.11 0.00 
LUM9 LUM10 19.24 3x16 90.00 0.05 0.00 
LUM11 LUM12 8.54 3x16 90.00 0.54 0.00 
LUM12 LUM13 19.11 3x16 90.00 0.49 0.00 
LUM13 LUM14 18.90 3x16 90.00 0.43 0.00 
LUM14 LUM15 19.28 3x16 90.00 0.38 0.00 
LUM15 LUM16 18.83 3x16 90.00 0.32 0.00 
LUM16 LUM17 19.08 3x16 90.00 0.27 0.00 
LUM17 LUM18 19.25 3x16 90.00 0.22 0.00 
LUM18 LUM19 19.29 3x16 90.00 0.16 0.00 
LUM19 LUM20 19.27 3x16 90.00 0.11 0.00 
LUM20 LUM21 19.25 3x16 90.00 0.05 0.00 
 
6. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos condiciones: 
  
  Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro principal, 
se determina el trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor valor, originada por 
un cortocircuito en el nudo más alejado del ramal. 
  Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que debe 
soportar cada tramo, considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo perteneciente al 
tramo más cercano a la fuente de alimentación. El cálculo de intensidad tiene en cuenta únicamente 
las características de los tramos anteriores a dicho nudo. 
  
  
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
CM1 LUM11 LUM21 0.66 
 
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 




Tiempo máx cortocir. 
s 
CM1 LUM11 3x16 24.11 0.00 
LUM1 LUM2 3x16 13.10 0.01 
LUM1 LUM11 3x16 23.45 0.00 
LUM2 LUM3 3x16 4.44 0.12 
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Tiempo máx cortocir. 
s 
LUM3 LUM4 3x16 2.61 0.34 
LUM4 LUM5 3x16 1.86 0.66 
LUM5 LUM6 3x16 1.44 1.11 
LUM6 LUM7 3x16 1.17 1.66 
LUM7 LUM8 3x16 0.99 2.34 
LUM8 LUM9 3x16 0.85 3.13 
LUM9 LUM10 3x16 0.75 4.04 
LUM11 LUM12 3x16 23.45 0.00 
LUM12 LUM13 3x16 10.39 0.02 
LUM13 LUM14 3x16 4.01 0.14 
LUM14 LUM15 3x16 2.47 0.37 
LUM15 LUM16 3x16 1.78 0.72 
LUM16 LUM17 3x16 1.39 1.18 
LUM17 LUM18 3x16 1.14 1.75 
LUM18 LUM19 3x16 0.97 2.45 
LUM19 LUM20 3x16 0.84 3.26 
LUM20 LUM21 3x16 0.74 4.19 
 
  
Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 








CM1 630.000 20000 1.30 (3.30) 3.54 (8.99) 3.77 (9.58) 
 
Cortocircuitos en los transformadores 




Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
CM1 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 24.11 
x2.5 (I.máx.) = 60.28 
Icc,perm = 23.01 





Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 
  
    - Tipo: Trifásica 
    - Tensión compuesta: 400.0 V 
    - Tensión simple: 230.9 V 
    - Potencia cortocircuito: 350.0 MVA 
    - Factor de potencia (cos Ø): 0.80 
  
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 









3x16 16.0 1.910 0.000 90.0 
 
  
La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, 
calculando la intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad 
máxima admisible en función del tipo de instalación. 
  
3. FORMULACIÓN 














  I es la intensidad en A 
  c.d.t. es la caída de tensión en V 

















CM1 --- -2.49 400.00 0.000  
LUM1 0.03 0.05 399.99 0.002  
LUM2 0.03 0.05 399.95 0.012  
LUM3 0.03 0.05 399.91 0.022  
LUM4 0.03 0.05 399.88 0.030  
LUM5 0.03 0.05 399.86 0.036  
LUM6 0.03 0.05 399.82 0.044  
LUM7 0.03 0.05 399.79 0.052  
LUM8 0.03 0.05 399.76 0.059  
LUM9 0.03 0.05 399.74 0.066  
LUM10 0.03 0.05 399.71 0.072  
LUM11 0.03 0.05 399.68 0.079  
LUM12 0.03 0.05 399.63 0.092  
LUM13 0.03 0.05 399.61 0.096  
LUM14 0.03 0.05 399.60 0.101  
LUM15 0.03 0.05 399.58 0.105  
LUM16 0.03 0.05 399.57 0.108  
LUM17 0.03 0.05 399.56 0.111  
LUM18 0.03 0.05 399.55 0.113  
LUM19 0.03 0.05 399.54 0.115  
LUM20 0.03 0.05 399.53 0.117  
LUM21 0.03 0.05 399.53 0.118  
LUM22 0.03 0.05 399.53 0.118  
LUM23 0.03 0.05 399.43 0.143 Caída máx. 
LUM24 0.03 0.05 399.43 0.142  
LUM25 0.03 0.05 399.43 0.142  
LUM26 0.03 0.05 399.44 0.140  
LUM27 0.03 0.05 399.45 0.138  
LUM28 0.03 0.05 399.46 0.136  
LUM29 0.03 0.05 399.47 0.133  
LUM30 0.03 0.05 399.47 0.132  
LUM31 0.03 0.05 399.48 0.130  
LUM32 0.03 0.05 399.50 0.125  
LUM33 0.03 0.05 399.52 0.120  
LUM34 0.03 0.05 399.54 0.115  
LUM35 0.03 0.05 399.57 0.108  
LUM36 0.03 0.05 399.60 0.100  
LUM37 0.03 0.05 399.63 0.094  
LUM38 0.03 0.05 399.66 0.086  
LUM39 0.03 0.05 399.69 0.078  
LUM40 0.03 0.05 399.72 0.070  
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LUM41 0.03 0.05 399.76 0.061  
LUM42 0.03 0.05 399.79 0.052  
LUM43 0.03 0.05 399.82 0.044  
LUM44 0.03 0.05 399.85 0.038  
LUM45 0.03 0.05 399.89 0.027  
LUM46 0.03 0.05 399.93 0.017  
LUM47 0.00 0.00 399.43 0.143  
N1 
 
--- 399.99 0.001  
 
  
4.2 Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
  
 













CM1 N1 0.84 3x16 90.00 2.49 0.001 0.000 I.máx. 
LUM1 LUM2 13.19 3x16 90.00 1.14 0.010 0.000  
LUM1 N1 1.40 3x16 90.00 -1.19 0.001 0.000  
LUM2 LUM3 13.17 3x16 90.00 1.08 0.009 0.000  
LUM3 LUM4 11.73 3x16 90.00 1.03 0.008 0.000  
LUM4 LUM5 8.79 3x16 90.00 0.97 0.006 0.000  
LUM5 LUM6 14.29 3x16 90.00 0.92 0.009 0.000  
LUM6 LUM7 13.72 3x16 90.00 0.87 0.008 0.000  
LUM7 LUM8 13.01 3x16 90.00 0.81 0.007 0.000  
LUM8 LUM9 13.58 3x16 90.00 0.76 0.007 0.000  
LUM9 LUM10 13.37 3x16 90.00 0.70 0.006 0.000  
LUM10 LUM11 15.75 3x16 90.00 0.65 0.007 0.000  
LUM11 LUM12 32.61 3x16 90.00 0.60 0.013 0.000  
LUM12 LUM13 12.88 3x16 90.00 0.54 0.005 0.000  
LUM13 LUM14 13.77 3x16 90.00 0.49 0.004 0.000  
LUM14 LUM15 13.19 3x16 90.00 0.43 0.004 0.000  
LUM15 LUM16 13.15 3x16 90.00 0.38 0.003 0.000  
LUM16 LUM17 14.51 3x16 90.00 0.32 0.003 0.000  
LUM17 LUM18 13.77 3x16 90.00 0.27 0.002 0.000  
LUM18 LUM19 13.46 3x16 90.00 0.22 0.002 0.000  
LUM19 LUM20 13.09 3x16 90.00 0.16 0.001 0.000  
LUM20 LUM21 14.22 3x16 90.00 0.11 0.001 0.000  
LUM21 LUM22 12.25 3x16 90.00 0.05 0.000 0.000 I.mín. 
LUM23 LUM47 6.50 3x16 90.00 -0.05 -0.000 0.000  
LUM24 LUM25 12.64 3x16 90.00 -0.11 -0.001 0.000  
LUM24 N3 5.80 3x16 90.00 0.05 -0.000 0.000  
LUM25 LUM26 12.85 3x16 90.00 -0.16 -0.001 0.000  
LUM26 LUM27 13.29 3x16 90.00 -0.22 -0.002 0.000  
LUM27 LUM28 12.90 3x16 90.00 -0.27 -0.002 0.000  













LUM28 LUM29 12.31 3x16 90.00 -0.32 -0.003 0.000  
LUM29 LUM30 6.76 3x16 90.00 -0.38 -0.002 0.000  
LUM30 LUM31 6.66 3x16 90.00 -0.43 0.002 0.000  
LUM31 LUM32 13.16 3x16 90.00 -0.49 -0.004 0.000  
LUM32 LUM33 14.39 3x16 90.00 -0.54 -0.005 0.000  
LUM33 LUM34 13.29 3x16 90.00 -0.60 -0.005 0.000  
LUM34 LUM35 16.34 3x16 90.00 -0.65 -0.007 0.000  
LUM35 LUM36 16.42 3x16 90.00 -0.70 -0.008 0.000  
LUM36 LUM37 13.55 3x16 90.00 -0.76 -0.007 0.000  
LUM37 LUM38 14.34 3x16 90.00 -0.81 -0.008 0.000  
LUM38 LUM39 13.31 3x16 90.00 -0.87 -0.008 0.000  
LUM39 LUM40 13.49 3x16 90.00 -0.92 -0.008 0.000  
LUM40 LUM41 14.24 3x16 90.00 -0.97 -0.009 0.000  
LUM41 LUM42 13.77 3x16 90.00 -1.03 -0.009 0.000  
LUM42 LUM43 10.50 3x16 90.00 -1.08 -0.008 0.000  
LUM43 LUM44 8.39 3x16 90.00 -1.14 -0.006 0.000  
LUM44 LUM45 13.09 3x16 90.00 -1.19 -0.010 0.000  
LUM45 LUM46 12.93 3x16 90.00 -1.24 -0.011 0.000  
LUM46 N4 8.01 3x16 90.00 -1.30 -0.007 0.000  
LUM47 N3 2.23 3x16 90.00 -0.05 -0.000 0.000  




Se indican los máximos de los valores absolutos. 
Envolvente de máximos 










CM1 N1 0.84 3x16 90.00 2.49 0.00 
LUM1 LUM2 13.19 3x16 90.00 1.14 0.00 
LUM1 N1 1.40 3x16 90.00 1.19 0.00 
LUM2 LUM3 13.17 3x16 90.00 1.08 0.00 
LUM3 LUM4 11.73 3x16 90.00 1.03 0.00 
LUM4 LUM5 8.79 3x16 90.00 0.97 0.00 
LUM5 LUM6 14.29 3x16 90.00 0.92 0.00 
LUM6 LUM7 13.72 3x16 90.00 0.87 0.00 
LUM7 LUM8 13.01 3x16 90.00 0.81 0.00 
LUM8 LUM9 13.58 3x16 90.00 0.76 0.00 
LUM9 LUM10 13.37 3x16 90.00 0.70 0.00 
LUM10 LUM11 15.75 3x16 90.00 0.65 0.00 
LUM11 LUM12 32.61 3x16 90.00 0.60 0.00 
LUM12 LUM13 12.88 3x16 90.00 0.54 0.00 
LUM13 LUM14 13.77 3x16 90.00 0.49 0.00 
LUM14 LUM15 13.19 3x16 90.00 0.43 0.00 
LUM15 LUM16 13.15 3x16 90.00 0.38 0.00 
LUM16 LUM17 14.51 3x16 90.00 0.32 0.00 
Aparcamiento y acondicionamiento del frente marítimo en la playa de Laxe 
Proyecto Fin de Carrera. Grado en Ingeniería de Obras Públicas 
  
 
Anejo nº17. Alumbrado Público Verónica García Castiñeira 57 
 
E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
CANALES Y PUERTOS 
 










LUM17 LUM18 13.77 3x16 90.00 0.27 0.00 
LUM18 LUM19 13.46 3x16 90.00 0.22 0.00 
LUM19 LUM20 13.09 3x16 90.00 0.16 0.00 
LUM20 LUM21 14.22 3x16 90.00 0.11 0.00 
LUM21 LUM22 12.25 3x16 90.00 0.05 0.00 
LUM23 LUM47 6.50 3x16 90.00 0.05 0.00 
LUM24 LUM25 12.64 3x16 90.00 0.11 0.00 
LUM24 N3 5.80 3x16 90.00 0.05 0.00 
LUM25 LUM26 12.85 3x16 90.00 0.16 0.00 
LUM26 LUM27 13.29 3x16 90.00 0.22 0.00 
LUM27 LUM28 12.90 3x16 90.00 0.27 0.00 
LUM28 LUM29 12.31 3x16 90.00 0.32 0.00 
LUM29 LUM30 6.76 3x16 90.00 0.38 0.00 
LUM30 LUM31 6.66 3x16 90.00 0.43 0.00 
LUM31 LUM32 13.16 3x16 90.00 0.49 0.00 
LUM32 LUM33 14.39 3x16 90.00 0.54 0.00 
LUM33 LUM34 13.29 3x16 90.00 0.60 0.00 
LUM34 LUM35 16.34 3x16 90.00 0.65 0.00 
LUM35 LUM36 16.42 3x16 90.00 0.70 0.00 
LUM36 LUM37 13.55 3x16 90.00 0.76 0.00 
LUM37 LUM38 14.34 3x16 90.00 0.81 0.00 
LUM38 LUM39 13.31 3x16 90.00 0.87 0.00 
LUM39 LUM40 13.49 3x16 90.00 0.92 0.00 
LUM40 LUM41 14.24 3x16 90.00 0.97 0.00 
LUM41 LUM42 13.77 3x16 90.00 1.03 0.00 
LUM42 LUM43 10.50 3x16 90.00 1.08 0.00 
LUM43 LUM44 8.39 3x16 90.00 1.14 0.00 
LUM44 LUM45 13.09 3x16 90.00 1.19 0.00 
LUM45 LUM46 12.93 3x16 90.00 1.24 0.00 
LUM46 N4 8.01 3x16 90.00 1.30 0.00 
LUM47 N3 2.23 3x16 90.00 0.05 0.00 
N1 N4 9.87 3x16 90.00 1.30 0.00 
 
  
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
Envolvente de mínimos 










CM1 N1 0.84 3x16 90.00 2.49 0.00 
LUM1 LUM2 13.19 3x16 90.00 1.14 0.00 
LUM1 N1 1.40 3x16 90.00 1.19 0.00 
LUM2 LUM3 13.17 3x16 90.00 1.08 0.00 
LUM3 LUM4 11.73 3x16 90.00 1.03 0.00 
LUM4 LUM5 8.79 3x16 90.00 0.97 0.00 
LUM5 LUM6 14.29 3x16 90.00 0.92 0.00 
LUM6 LUM7 13.72 3x16 90.00 0.87 0.00 










LUM7 LUM8 13.01 3x16 90.00 0.81 0.00 
LUM8 LUM9 13.58 3x16 90.00 0.76 0.00 
LUM9 LUM10 13.37 3x16 90.00 0.70 0.00 
LUM10 LUM11 15.75 3x16 90.00 0.65 0.00 
LUM11 LUM12 32.61 3x16 90.00 0.60 0.00 
LUM12 LUM13 12.88 3x16 90.00 0.54 0.00 
LUM13 LUM14 13.77 3x16 90.00 0.49 0.00 
LUM14 LUM15 13.19 3x16 90.00 0.43 0.00 
LUM15 LUM16 13.15 3x16 90.00 0.38 0.00 
LUM16 LUM17 14.51 3x16 90.00 0.32 0.00 
LUM17 LUM18 13.77 3x16 90.00 0.27 0.00 
LUM18 LUM19 13.46 3x16 90.00 0.22 0.00 
LUM19 LUM20 13.09 3x16 90.00 0.16 0.00 
LUM20 LUM21 14.22 3x16 90.00 0.11 0.00 
LUM21 LUM22 12.25 3x16 90.00 0.05 0.00 
LUM23 LUM47 6.50 3x16 90.00 0.05 0.00 
LUM24 LUM25 12.64 3x16 90.00 0.11 0.00 
LUM24 N3 5.80 3x16 90.00 0.05 0.00 
LUM25 LUM26 12.85 3x16 90.00 0.16 0.00 
LUM26 LUM27 13.29 3x16 90.00 0.22 0.00 
LUM27 LUM28 12.90 3x16 90.00 0.27 0.00 
LUM28 LUM29 12.31 3x16 90.00 0.32 0.00 
LUM29 LUM30 6.76 3x16 90.00 0.38 0.00 
LUM30 LUM31 6.66 3x16 90.00 0.43 0.00 
LUM31 LUM32 13.16 3x16 90.00 0.49 0.00 
LUM32 LUM33 14.39 3x16 90.00 0.54 0.00 
LUM33 LUM34 13.29 3x16 90.00 0.60 0.00 
LUM34 LUM35 16.34 3x16 90.00 0.65 0.00 
LUM35 LUM36 16.42 3x16 90.00 0.70 0.00 
LUM36 LUM37 13.55 3x16 90.00 0.76 0.00 
LUM37 LUM38 14.34 3x16 90.00 0.81 0.00 
LUM38 LUM39 13.31 3x16 90.00 0.87 0.00 
LUM39 LUM40 13.49 3x16 90.00 0.92 0.00 
LUM40 LUM41 14.24 3x16 90.00 0.97 0.00 
LUM41 LUM42 13.77 3x16 90.00 1.03 0.00 
LUM42 LUM43 10.50 3x16 90.00 1.08 0.00 
LUM43 LUM44 8.39 3x16 90.00 1.14 0.00 
LUM44 LUM45 13.09 3x16 90.00 1.19 0.00 
LUM45 LUM46 12.93 3x16 90.00 1.24 0.00 
LUM46 N4 8.01 3x16 90.00 1.30 0.00 
LUM47 N3 2.23 3x16 90.00 0.05 0.00 
N1 N4 9.87 3x16 90.00 1.30 0.00 
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6. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos condiciones: 
  
  Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro principal, 
se determina el trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor valor, originada por 
un cortocircuito en el nudo más alejado del ramal. 
  Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que debe 
soportar cada tramo, considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo perteneciente al 
tramo más cercano a la fuente de alimentación. El cálculo de intensidad tiene en cuenta únicamente 
las características de los tramos anteriores a dicho nudo. 
  
  
Combinaciones: Combinación 1 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
CM1 N1 LUM23 0.39 
 
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 




Tiempo máx cortocir. 
s 
CM1 N1 3x16 24.11 0.00 
LUM1 LUM2 3x16 19.63 0.01 
LUM1 N1 3x16 22.54 0.00 
LUM2 LUM3 3x16 6.79 0.05 
LUM3 LUM4 3x16 3.94 0.15 
LUM4 LUM5 3x16 2.86 0.28 
LUM5 LUM6 3x16 2.37 0.41 
LUM6 LUM7 3x16 1.85 0.67 
LUM7 LUM8 3x16 1.53 0.98 
LUM8 LUM9 3x16 1.31 1.32 
LUM9 LUM10 3x16 1.15 1.74 
LUM10 LUM11 3x16 1.02 2.21 
LUM11 LUM12 3x16 0.90 2.83 
LUM12 LUM13 3x16 0.72 4.37 
LUM13 LUM14 3x16 0.67 5.07 
LUM14 LUM15 3x16 0.62 5.88 
LUM15 LUM16 3x16 0.58 6.70 
LUM16 LUM17 3x16 0.55 7.58 
LUM17 LUM18 3x16 0.52 8.61 
LUM18 LUM19 3x16 0.49 9.65 
LUM19 LUM20 3x16 0.46 10.73 
LUM20 LUM21 3x16 0.44 11.82 
LUM21 LUM22 3x16 0.42 13.08 
LUM23 LUM47 3x16 0.39 14.75 
LUM24 LUM25 3x16 0.42 12.83 




Tiempo máx cortocir. 
s 
LUM24 N3 3x16 0.40 13.98 
LUM25 LUM26 3x16 0.44 11.70 
LUM26 LUM27 3x16 0.46 10.59 
LUM27 LUM28 3x16 0.49 9.57 
LUM28 LUM29 3x16 0.51 8.64 
LUM29 LUM30 3x16 0.53 8.15 
LUM30 LUM31 3x16 0.55 7.68 
LUM31 LUM32 3x16 0.58 6.80 
LUM32 LUM33 3x16 0.62 5.89 
LUM33 LUM34 3x16 0.67 5.11 
LUM34 LUM35 3x16 0.73 4.23 
LUM35 LUM36 3x16 0.82 3.43 
LUM36 LUM37 3x16 0.90 2.83 
LUM37 LUM38 3x16 1.01 2.26 
LUM38 LUM39 3x16 1.13 1.79 
LUM39 LUM40 3x16 1.29 1.37 
LUM40 LUM41 3x16 1.53 0.98 
LUM41 LUM42 3x16 1.84 0.67 
LUM42 LUM43 3x16 2.20 0.47 
LUM43 LUM44 3x16 2.59 0.34 
LUM44 LUM45 3x16 3.59 0.18 
LUM45 LUM46 3x16 5.76 0.07 
LUM46 N4 3x16 9.09 0.03 
LUM47 N3 3x16 0.40 14.53 
N1 N4 3x16 22.54 0.00 
 
  
Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 








CM1 630.000 20000 1.30 (3.30) 3.54 (8.99) 3.77 (9.58) 
 
Cortocircuitos en los transformadores 




Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
CM1 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 24.11 
x2.5 (I.máx.) = 60.28 
Icc,perm = 23.01 





Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo. 
Ramal: En redes ramificadas, serie de tramos nacidos en un nudo de aporte hasta un nudo de consumo. 
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7. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
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APÉNDICE 2.4: CUADRO DE MANDO 4. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 
  
    - Tipo: Trifásica 
    - Tensión compuesta: 400.0 V 
    - Tensión simple: 230.9 V 
    - Potencia cortocircuito: 350.0 MVA 
    - Factor de potencia (cos Ø): 0.80 
  
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 









3x16 16.0 1.910 0.000 90.0 
 
  
La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, 
calculando la intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad 
máxima admisible en función del tipo de instalación. 
  
3. FORMULACIÓN 














  I es la intensidad en A 
  c.d.t. es la caída de tensión en V 

















CM1 --- -3.84 400.00 0.000  
LUM1 0.03 0.05 399.95 0.013  
LUM2 0.03 0.05 399.90 0.026  
LUM3 0.03 0.05 399.85 0.038  
LUM4 0.03 0.05 399.80 0.051  
LUM5 0.03 0.05 399.75 0.063  
LUM6 0.03 0.05 399.70 0.074  
LUM7 0.03 0.05 399.66 0.085  
LUM8 0.03 0.05 399.61 0.096  
LUM9 0.03 0.05 399.57 0.107  
LUM10 0.03 0.05 399.53 0.117  
LUM11 0.03 0.05 399.49 0.126  
LUM12 0.03 0.05 399.46 0.136  
LUM13 0.03 0.05 399.42 0.145  
LUM14 0.03 0.05 399.39 0.153  
LUM15 0.03 0.05 399.35 0.162  
LUM16 0.03 0.05 399.32 0.169  
LUM17 0.03 0.05 399.29 0.177  
LUM18 0.03 0.05 399.26 0.184  
LUM19 0.03 0.05 399.24 0.191  
LUM20 0.03 0.05 399.21 0.198  
LUM21 0.03 0.05 399.18 0.204  
LUM22 0.03 0.05 399.16 0.210  
LUM23 0.03 0.05 399.14 0.215  
LUM24 0.03 0.05 399.12 0.220  
LUM25 0.03 0.05 399.10 0.225  
LUM26 0.03 0.05 399.08 0.230  
LUM27 0.03 0.05 399.07 0.233  
LUM28 0.03 0.05 399.05 0.237  
LUM29 0.03 0.05 399.04 0.240  
LUM30 0.03 0.05 399.03 0.243  
LUM31 0.03 0.05 399.02 0.246  
LUM32 0.03 0.05 399.01 0.248  
LUM33 0.03 0.05 399.00 0.249  
LUM34 0.03 0.05 399.00 0.251  
LUM35 0.03 0.05 398.99 0.252  
LUM36 0.03 0.05 398.99 0.253  
LUM37 0.03 0.05 398.99 0.253 Caída máx. 
LUM38 0.03 0.05 399.96 0.011  
LUM39 0.03 0.05 399.91 0.023  
LUM40 0.03 0.05 399.86 0.035  
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LUM41 0.03 0.05 399.82 0.046  
LUM42 0.03 0.05 399.77 0.057  
LUM43 0.03 0.05 399.73 0.067  
LUM44 0.03 0.05 399.69 0.077  
LUM45 0.03 0.05 399.65 0.087  
LUM46 0.03 0.05 399.61 0.096  
LUM47 0.03 0.05 399.58 0.105  
LUM48 0.03 0.05 399.54 0.114  
LUM49 0.03 0.05 399.51 0.122  
LUM50 0.03 0.05 399.48 0.130  
LUM51 0.03 0.05 399.45 0.138  
LUM52 0.03 0.05 399.42 0.145  
LUM53 0.03 0.05 399.39 0.151  
LUM54 0.03 0.05 399.37 0.158  
LUM55 0.03 0.05 399.35 0.162  
LUM56 0.03 0.05 399.33 0.167  
LUM57 0.03 0.05 399.31 0.173  
LUM58 0.03 0.05 399.29 0.178  
LUM59 0.03 0.05 399.27 0.182  
LUM60 0.03 0.05 399.25 0.187  
LUM61 0.03 0.05 399.24 0.191  
LUM62 0.03 0.05 399.22 0.194  
LUM63 0.03 0.05 399.21 0.198  
LUM64 0.03 0.05 399.19 0.202  
LUM65 0.03 0.05 399.18 0.205  
LUM66 0.03 0.05 399.17 0.207  
LUM67 0.03 0.05 399.17 0.209  
LUM68 0.03 0.05 399.16 0.210  
LUM69 0.03 0.05 399.16 0.211  
LUM70 0.03 0.05 399.15 0.212  
LUM71 0.03 0.05 399.15 0.212  
N1 
 
--- 399.99 0.002 Caída mín. 
 
  
4.2 Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
  
 













CM1 N1 0.98 3x16 90.00 3.84 0.002 0.000 I.máx. 
LUM1 LUM2 9.77 3x16 90.00 1.95 0.013 0.000  
LUM1 N2 1.30 3x16 90.00 -2.00 0.002 0.000  
LUM2 LUM3 10.11 3x16 90.00 1.89 0.013 0.000  
LUM3 LUM4 10.22 3x16 90.00 1.84 0.012 0.000  













LUM4 LUM5 9.97 3x16 90.00 1.79 0.012 0.000  
LUM5 LUM6 10.10 3x16 90.00 1.73 0.012 0.000  
LUM6 LUM7 10.06 3x16 90.00 1.68 0.011 0.000  
LUM7 LUM8 10.10 3x16 90.00 1.62 0.011 0.000  
LUM8 LUM9 10.06 3x16 90.00 1.57 0.010 0.000  
LUM9 LUM10 10.07 3x16 90.00 1.52 0.010 0.000  
LUM10 LUM11 9.87 3x16 90.00 1.46 0.010 0.000  
LUM11 LUM12 10.09 3x16 90.00 1.41 0.009 0.000  
LUM12 LUM13 10.04 3x16 90.00 1.35 0.009 0.000  
LUM13 LUM14 10.07 3x16 90.00 1.30 0.009 0.000  
LUM14 LUM15 9.98 3x16 90.00 1.24 0.008 0.000  
LUM15 LUM16 9.90 3x16 90.00 1.19 0.008 0.000  
LUM16 LUM17 10.29 3x16 90.00 1.14 0.008 0.000  
LUM17 LUM18 9.73 3x16 90.00 1.08 0.007 0.000  
LUM18 LUM19 10.15 3x16 90.00 1.03 0.007 0.000  
LUM19 N3 2.31 3x16 90.00 0.97 0.001 0.000  
LUM20 LUM21 10.08 3x16 90.00 0.92 0.006 0.000  
LUM20 N3 8.74 3x16 90.00 -0.97 0.006 0.000  
LUM21 LUM22 9.95 3x16 90.00 0.87 0.006 0.000  
LUM22 LUM23 10.11 3x16 90.00 0.81 0.005 0.000  
LUM23 LUM24 9.87 3x16 90.00 0.76 0.005 0.000  
LUM24 LUM25 10.28 3x16 90.00 0.70 0.005 0.000  
LUM25 LUM26 10.06 3x16 90.00 0.65 0.004 0.000  
LUM26 LUM27 9.62 3x16 90.00 0.60 0.004 0.000  
LUM27 LUM28 9.92 3x16 90.00 0.54 0.004 0.000  
LUM28 LUM29 10.22 3x16 90.00 0.49 -0.003 0.000  
LUM29 LUM30 10.09 3x16 90.00 0.43 0.003 0.000  
LUM30 LUM31 10.11 3x16 90.00 0.38 0.003 0.000  
LUM31 LUM32 9.78 3x16 90.00 0.32 0.002 0.000  
LUM32 LUM33 9.93 3x16 90.00 0.27 0.002 0.000  
LUM33 LUM34 10.14 3x16 90.00 0.22 0.001 0.000  
LUM34 LUM35 10.30 3x16 90.00 0.16 0.001 0.000  
LUM35 LUM36 12.53 3x16 90.00 0.11 0.001 0.000  
LUM36 LUM37 10.14 3x16 90.00 0.05 0.000 0.000 I.mín. 
LUM38 LUM39 10.09 3x16 90.00 1.79 -0.012 0.000  
LUM38 N1 7.02 3x16 90.00 -1.84 -0.009 0.000  
LUM39 LUM40 10.17 3x16 90.00 1.73 -0.012 0.000  
LUM40 LUM41 10.22 3x16 90.00 1.68 -0.011 0.000  
LUM41 LUM42 10.04 3x16 90.00 1.62 -0.011 0.000  
LUM42 LUM43 10.02 3x16 90.00 1.57 -0.010 0.000  
LUM43 LUM44 10.21 3x16 90.00 1.52 -0.010 0.000  
LUM44 LUM45 9.98 3x16 90.00 1.46 -0.010 0.000  
LUM45 LUM46 9.92 3x16 90.00 1.41 -0.009 0.000  
LUM46 LUM47 10.13 3x16 90.00 1.35 -0.009 0.000  
LUM47 LUM48 9.81 3x16 90.00 1.30 -0.008 0.000  
LUM48 LUM49 10.09 3x16 90.00 1.24 -0.008 0.000  
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LUM49 LUM50 9.99 3x16 90.00 1.19 -0.008 0.000  
LUM50 LUM51 9.99 3x16 90.00 1.14 -0.008 0.000  
LUM51 LUM52 9.80 3x16 90.00 1.08 -0.007 0.000  
LUM52 LUM53 10.18 3x16 90.00 1.03 -0.007 0.000  
LUM53 LUM54 10.10 3x16 90.00 0.97 -0.007 0.000  
LUM54 LUM55 6.24 3x16 90.00 0.92 -0.004 0.000  
LUM55 LUM56 10.02 3x16 90.00 0.87 -0.006 0.000  
LUM56 LUM57 10.04 3x16 90.00 0.81 -0.005 0.000  
LUM57 LUM58 9.62 3x16 90.00 0.76 -0.005 0.000  
LUM58 LUM59 10.05 3x16 90.00 0.70 -0.005 0.000  
LUM59 LUM60 10.12 3x16 90.00 0.65 -0.004 0.000  
LUM60 LUM61 10.07 3x16 90.00 0.60 -0.004 0.000  
LUM61 LUM62 10.07 3x16 90.00 0.54 -0.004 0.000  
LUM62 LUM63 10.05 3x16 90.00 0.49 -0.003 0.000  
LUM63 N5 1.77 3x16 90.00 0.43 -0.001 0.000  
LUM64 LUM65 10.56 3x16 90.00 0.38 0.003 0.000  
LUM64 N4 9.56 3x16 90.00 -0.43 -0.003 0.000  
LUM65 LUM66 9.89 3x16 90.00 0.32 -0.002 0.000  
LUM66 LUM67 10.24 3x16 90.00 0.27 -0.002 0.000  
LUM67 LUM68 9.75 3x16 90.00 0.22 -0.001 0.000  
LUM68 LUM69 10.24 3x16 90.00 0.16 -0.001 0.000  
LUM69 LUM70 10.74 3x16 90.00 0.11 -0.001 0.000  
LUM70 LUM71 19.25 3x16 90.00 0.05 -0.001 0.000  
N1 N2 6.80 3x16 90.00 2.00 0.009 0.000  




Se indican los máximos de los valores absolutos. 
Envolvente de máximos 










CM1 N1 0.98 3x16 90.00 3.84 0.00 
LUM1 LUM2 9.77 3x16 90.00 1.95 0.00 
LUM1 N2 1.30 3x16 90.00 2.00 0.00 
LUM2 LUM3 10.11 3x16 90.00 1.89 0.00 
LUM3 LUM4 10.22 3x16 90.00 1.84 0.00 
LUM4 LUM5 9.97 3x16 90.00 1.79 0.00 
LUM5 LUM6 10.10 3x16 90.00 1.73 0.00 
LUM6 LUM7 10.06 3x16 90.00 1.68 0.00 
LUM7 LUM8 10.10 3x16 90.00 1.62 0.00 
LUM8 LUM9 10.06 3x16 90.00 1.57 0.00 
LUM9 LUM10 10.07 3x16 90.00 1.52 0.00 
LUM10 LUM11 9.87 3x16 90.00 1.46 0.00 
LUM11 LUM12 10.09 3x16 90.00 1.41 0.00 
LUM12 LUM13 10.04 3x16 90.00 1.35 0.00 










LUM13 LUM14 10.07 3x16 90.00 1.30 0.00 
LUM14 LUM15 9.98 3x16 90.00 1.24 0.00 
LUM15 LUM16 9.90 3x16 90.00 1.19 0.00 
LUM16 LUM17 10.29 3x16 90.00 1.14 0.00 
LUM17 LUM18 9.73 3x16 90.00 1.08 0.00 
LUM18 LUM19 10.15 3x16 90.00 1.03 0.00 
LUM19 N3 2.31 3x16 90.00 0.97 0.00 
LUM20 LUM21 10.08 3x16 90.00 0.92 0.00 
LUM20 N3 8.74 3x16 90.00 0.97 0.00 
LUM21 LUM22 9.95 3x16 90.00 0.87 0.00 
LUM22 LUM23 10.11 3x16 90.00 0.81 0.00 
LUM23 LUM24 9.87 3x16 90.00 0.76 0.00 
LUM24 LUM25 10.28 3x16 90.00 0.70 0.00 
LUM25 LUM26 10.06 3x16 90.00 0.65 0.00 
LUM26 LUM27 9.62 3x16 90.00 0.60 0.00 
LUM27 LUM28 9.92 3x16 90.00 0.54 0.00 
LUM28 LUM29 10.22 3x16 90.00 0.49 0.00 
LUM29 LUM30 10.09 3x16 90.00 0.43 0.00 
LUM30 LUM31 10.11 3x16 90.00 0.38 0.00 
LUM31 LUM32 9.78 3x16 90.00 0.32 0.00 
LUM32 LUM33 9.93 3x16 90.00 0.27 0.00 
LUM33 LUM34 10.14 3x16 90.00 0.22 0.00 
LUM34 LUM35 10.30 3x16 90.00 0.16 0.00 
LUM35 LUM36 12.53 3x16 90.00 0.11 0.00 
LUM36 LUM37 10.14 3x16 90.00 0.05 0.00 
LUM38 LUM39 10.09 3x16 90.00 1.79 0.00 
LUM38 N1 7.02 3x16 90.00 1.84 0.00 
LUM39 LUM40 10.17 3x16 90.00 1.73 0.00 
LUM40 LUM41 10.22 3x16 90.00 1.68 0.00 
LUM41 LUM42 10.04 3x16 90.00 1.62 0.00 
LUM42 LUM43 10.02 3x16 90.00 1.57 0.00 
LUM43 LUM44 10.21 3x16 90.00 1.52 0.00 
LUM44 LUM45 9.98 3x16 90.00 1.46 0.00 
LUM45 LUM46 9.92 3x16 90.00 1.41 0.00 
LUM46 LUM47 10.13 3x16 90.00 1.35 0.00 
LUM47 LUM48 9.81 3x16 90.00 1.30 0.00 
LUM48 LUM49 10.09 3x16 90.00 1.24 0.00 
LUM49 LUM50 9.99 3x16 90.00 1.19 0.00 
LUM50 LUM51 9.99 3x16 90.00 1.14 0.00 
LUM51 LUM52 9.80 3x16 90.00 1.08 0.00 
LUM52 LUM53 10.18 3x16 90.00 1.03 0.00 
LUM53 LUM54 10.10 3x16 90.00 0.97 0.00 
LUM54 LUM55 6.24 3x16 90.00 0.92 0.00 
LUM55 LUM56 10.02 3x16 90.00 0.87 0.00 
LUM56 LUM57 10.04 3x16 90.00 0.81 0.00 
LUM57 LUM58 9.62 3x16 90.00 0.76 0.00 
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LUM58 LUM59 10.05 3x16 90.00 0.70 0.00 
LUM59 LUM60 10.12 3x16 90.00 0.65 0.00 
LUM60 LUM61 10.07 3x16 90.00 0.60 0.00 
LUM61 LUM62 10.07 3x16 90.00 0.54 0.00 
LUM62 LUM63 10.05 3x16 90.00 0.49 0.00 
LUM63 N5 1.77 3x16 90.00 0.43 0.00 
LUM64 LUM65 10.56 3x16 90.00 0.38 0.00 
LUM64 N4 9.56 3x16 90.00 0.43 0.00 
LUM65 LUM66 9.89 3x16 90.00 0.32 0.00 
LUM66 LUM67 10.24 3x16 90.00 0.27 0.00 
LUM67 LUM68 9.75 3x16 90.00 0.22 0.00 
LUM68 LUM69 10.24 3x16 90.00 0.16 0.00 
LUM69 LUM70 10.74 3x16 90.00 0.11 0.00 
LUM70 LUM71 19.25 3x16 90.00 0.05 0.00 
N1 N2 6.80 3x16 90.00 2.00 0.00 
N4 N5 3.92 3x16 90.00 0.43 0.00 
 
  
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
Envolvente de mínimos 










CM1 N1 0.98 3x16 90.00 3.84 0.00 
LUM1 LUM2 9.77 3x16 90.00 1.95 0.00 
LUM1 N2 1.30 3x16 90.00 2.00 0.00 
LUM2 LUM3 10.11 3x16 90.00 1.89 0.00 
LUM3 LUM4 10.22 3x16 90.00 1.84 0.00 
LUM4 LUM5 9.97 3x16 90.00 1.79 0.00 
LUM5 LUM6 10.10 3x16 90.00 1.73 0.00 
LUM6 LUM7 10.06 3x16 90.00 1.68 0.00 
LUM7 LUM8 10.10 3x16 90.00 1.62 0.00 
LUM8 LUM9 10.06 3x16 90.00 1.57 0.00 
LUM9 LUM10 10.07 3x16 90.00 1.52 0.00 
LUM10 LUM11 9.87 3x16 90.00 1.46 0.00 
LUM11 LUM12 10.09 3x16 90.00 1.41 0.00 
LUM12 LUM13 10.04 3x16 90.00 1.35 0.00 
LUM13 LUM14 10.07 3x16 90.00 1.30 0.00 
LUM14 LUM15 9.98 3x16 90.00 1.24 0.00 
LUM15 LUM16 9.90 3x16 90.00 1.19 0.00 
LUM16 LUM17 10.29 3x16 90.00 1.14 0.00 
LUM17 LUM18 9.73 3x16 90.00 1.08 0.00 
LUM18 LUM19 10.15 3x16 90.00 1.03 0.00 
LUM19 N3 2.31 3x16 90.00 0.97 0.00 
LUM20 LUM21 10.08 3x16 90.00 0.92 0.00 
LUM20 N3 8.74 3x16 90.00 0.97 0.00 
LUM21 LUM22 9.95 3x16 90.00 0.87 0.00 










LUM22 LUM23 10.11 3x16 90.00 0.81 0.00 
LUM23 LUM24 9.87 3x16 90.00 0.76 0.00 
LUM24 LUM25 10.28 3x16 90.00 0.70 0.00 
LUM25 LUM26 10.06 3x16 90.00 0.65 0.00 
LUM26 LUM27 9.62 3x16 90.00 0.60 0.00 
LUM27 LUM28 9.92 3x16 90.00 0.54 0.00 
LUM28 LUM29 10.22 3x16 90.00 0.49 0.00 
LUM29 LUM30 10.09 3x16 90.00 0.43 0.00 
LUM30 LUM31 10.11 3x16 90.00 0.38 0.00 
LUM31 LUM32 9.78 3x16 90.00 0.32 0.00 
LUM32 LUM33 9.93 3x16 90.00 0.27 0.00 
LUM33 LUM34 10.14 3x16 90.00 0.22 0.00 
LUM34 LUM35 10.30 3x16 90.00 0.16 0.00 
LUM35 LUM36 12.53 3x16 90.00 0.11 0.00 
LUM36 LUM37 10.14 3x16 90.00 0.05 0.00 
LUM38 LUM39 10.09 3x16 90.00 1.79 0.00 
LUM38 N1 7.02 3x16 90.00 1.84 0.00 
LUM39 LUM40 10.17 3x16 90.00 1.73 0.00 
LUM40 LUM41 10.22 3x16 90.00 1.68 0.00 
LUM41 LUM42 10.04 3x16 90.00 1.62 0.00 
LUM42 LUM43 10.02 3x16 90.00 1.57 0.00 
LUM43 LUM44 10.21 3x16 90.00 1.52 0.00 
LUM44 LUM45 9.98 3x16 90.00 1.46 0.00 
LUM45 LUM46 9.92 3x16 90.00 1.41 0.00 
LUM46 LUM47 10.13 3x16 90.00 1.35 0.00 
LUM47 LUM48 9.81 3x16 90.00 1.30 0.00 
LUM48 LUM49 10.09 3x16 90.00 1.24 0.00 
LUM49 LUM50 9.99 3x16 90.00 1.19 0.00 
LUM50 LUM51 9.99 3x16 90.00 1.14 0.00 
LUM51 LUM52 9.80 3x16 90.00 1.08 0.00 
LUM52 LUM53 10.18 3x16 90.00 1.03 0.00 
LUM53 LUM54 10.10 3x16 90.00 0.97 0.00 
LUM54 LUM55 6.24 3x16 90.00 0.92 0.00 
LUM55 LUM56 10.02 3x16 90.00 0.87 0.00 
LUM56 LUM57 10.04 3x16 90.00 0.81 0.00 
LUM57 LUM58 9.62 3x16 90.00 0.76 0.00 
LUM58 LUM59 10.05 3x16 90.00 0.70 0.00 
LUM59 LUM60 10.12 3x16 90.00 0.65 0.00 
LUM60 LUM61 10.07 3x16 90.00 0.60 0.00 
LUM61 LUM62 10.07 3x16 90.00 0.54 0.00 
LUM62 LUM63 10.05 3x16 90.00 0.49 0.00 
LUM63 N5 1.77 3x16 90.00 0.43 0.00 
LUM64 LUM65 10.56 3x16 90.00 0.38 0.00 
LUM64 N4 9.56 3x16 90.00 0.43 0.00 
LUM65 LUM66 9.89 3x16 90.00 0.32 0.00 
LUM66 LUM67 10.24 3x16 90.00 0.27 0.00 
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LUM67 LUM68 9.75 3x16 90.00 0.22 0.00 
LUM68 LUM69 10.24 3x16 90.00 0.16 0.00 
LUM69 LUM70 10.74 3x16 90.00 0.11 0.00 
LUM70 LUM71 19.25 3x16 90.00 0.05 0.00 
N1 N2 6.80 3x16 90.00 2.00 0.00 
N4 N5 3.92 3x16 90.00 0.43 0.00 
 
6. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos condiciones: 
  
  Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro principal, 
se determina el trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor valor, originada por 
un cortocircuito en el nudo más alejado del ramal. 
  Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que debe 
soportar cada tramo, considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo perteneciente al 
tramo más cercano a la fuente de alimentación. El cálculo de intensidad tiene en cuenta únicamente 
las características de los tramos anteriores a dicho nudo. 
  
  
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
CM1 N1 LUM37 0.32 
 
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 




Tiempo máx cortocir. 
s 
CM1 N1 3x16 24.11 0.00 
LUM1 LUM2 3x16 10.25 0.02 
LUM1 N2 3x16 11.39 0.02 
LUM2 LUM3 3x16 5.73 0.07 
LUM3 LUM4 3x16 3.89 0.15 
LUM4 LUM5 3x16 2.94 0.27 
LUM5 LUM6 3x16 2.37 0.41 
LUM6 LUM7 3x16 1.98 0.58 
LUM7 LUM8 3x16 1.70 0.79 
LUM8 LUM9 3x16 1.49 1.03 
LUM9 LUM10 3x16 1.32 1.30 
LUM10 LUM11 3x16 1.19 1.61 
LUM11 LUM12 3x16 1.09 1.93 
LUM12 LUM13 3x16 1.00 2.30 
LUM13 LUM14 3x16 0.92 2.70 
LUM14 LUM15 3x16 0.86 3.13 
LUM15 LUM16 3x16 0.80 3.58 




Tiempo máx cortocir. 
s 
LUM16 LUM17 3x16 0.75 4.07 
LUM17 LUM18 3x16 0.70 4.60 
LUM18 LUM19 3x16 0.67 5.14 
LUM19 N3 3x16 0.63 5.73 
LUM20 LUM21 3x16 0.60 6.41 
LUM20 N3 3x16 0.62 5.87 
LUM21 LUM22 3x16 0.57 7.06 
LUM22 LUM23 3x16 0.54 7.74 
LUM23 LUM24 3x16 0.52 8.46 
LUM24 LUM25 3x16 0.50 9.19 
LUM25 LUM26 3x16 0.48 9.99 
LUM26 LUM27 3x16 0.46 10.80 
LUM27 LUM28 3x16 0.44 11.60 
LUM28 LUM29 3x16 0.43 12.46 
LUM29 LUM30 3x16 0.41 13.38 
LUM30 LUM31 3x16 0.40 14.32 
LUM31 LUM32 3x16 0.39 15.29 
LUM32 LUM33 3x16 0.37 16.26 
LUM33 LUM34 3x16 0.36 17.28 
LUM34 LUM35 3x16 0.35 18.35 
LUM35 LUM36 3x16 0.34 19.47 
LUM36 LUM37 3x16 0.33 20.88 
LUM38 LUM39 3x16 11.18 0.02 
LUM38 N1 3x16 22.26 0.00 
LUM39 LUM40 3x16 5.93 0.06 
LUM40 LUM41 3x16 3.98 0.14 
LUM41 LUM42 3x16 2.99 0.26 
LUM42 LUM43 3x16 2.40 0.40 
LUM43 LUM44 3x16 2.00 0.57 
LUM44 LUM45 3x16 1.71 0.78 
LUM45 LUM46 3x16 1.50 1.02 
LUM46 LUM47 3x16 1.34 1.28 
LUM47 LUM48 3x16 1.20 1.58 
LUM48 LUM49 3x16 1.09 1.91 
LUM49 LUM50 3x16 1.00 2.27 
LUM50 LUM51 3x16 0.93 2.66 
LUM51 LUM52 3x16 0.86 3.09 
LUM52 LUM53 3x16 0.80 3.53 
LUM53 LUM54 3x16 0.75 4.02 
LUM54 LUM55 3x16 0.71 4.55 
LUM55 LUM56 3x16 0.68 4.89 
LUM56 LUM57 3x16 0.65 5.45 
LUM57 LUM58 3x16 0.61 6.06 
LUM58 LUM59 3x16 0.59 6.66 
LUM59 LUM60 3x16 0.56 7.33 
LUM60 LUM61 3x16 0.53 8.03 
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Tiempo máx cortocir. 
s 
LUM61 LUM62 3x16 0.51 8.76 
LUM62 LUM63 3x16 0.49 9.52 
LUM63 N5 3x16 0.47 10.31 
LUM64 LUM65 3x16 0.44 11.57 
LUM64 N4 3x16 0.46 10.77 
LUM65 LUM66 3x16 0.43 12.48 
LUM66 LUM67 3x16 0.41 13.37 
LUM67 LUM68 3x16 0.40 14.33 
LUM68 LUM69 3x16 0.39 15.26 
LUM69 LUM70 3x16 0.37 16.28 
LUM70 LUM71 3x16 0.36 17.38 
N1 N2 3x16 22.26 0.00 
N4 N5 3x16 0.47 10.45 
 
  
Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 








CM1 630.000 20000 1.30 (3.30) 3.54 (8.99) 3.77 (9.58) 
 
Cortocircuitos en los transformadores 




Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
CM1 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 24.11 
x2.5 (I.máx.) = 60.28 
Icc,perm = 23.01 





Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo. 




A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
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APÉNDICE 2.5: CUADRO DE MANDO 5. 
  
Aparcamiento y acondicionamiento del frente marítimo en la playa de Laxe 
Proyecto Fin de Carrera. Grado en Ingeniería de Obras Públicas 
  
 
Anejo nº17. Alumbrado Público Verónica García Castiñeira 68 
 
E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
CANALES Y PUERTOS 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 
  
    - Tipo: Trifásica 
    - Tensión compuesta: 400.0 V 
    - Tensión simple: 230.9 V 
    - Potencia cortocircuito: 350.0 MVA 
    - Factor de potencia (cos Ø): 0.80 
  
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 









3x16 16.0 1.910 0.000 90.0 
 
  
La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, 
calculando la intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad 
máxima admisible en función del tipo de instalación. 
  
3. FORMULACIÓN 














  I es la intensidad en A 
  c.d.t. es la caída de tensión en V 

















CM1 --- -8.12 400.00 0.000  
LUM1 0.06 0.11 399.94 0.016  
LUM2 0.06 0.11 399.72 0.071  
LUM3 0.06 0.11 399.50 0.125  
LUM4 0.06 0.11 399.28 0.179  
LUM5 0.06 0.11 399.07 0.232  
LUM6 0.06 0.11 398.91 0.272  
LUM7 0.06 0.11 398.71 0.322  
LUM8 0.06 0.11 398.44 0.391  
LUM9 0.06 0.11 398.32 0.420  
LUM10 0.06 0.11 398.13 0.468  
LUM11 0.06 0.11 397.93 0.517  
LUM12 0.06 0.11 397.74 0.565  
LUM13 0.06 0.11 397.55 0.612  
LUM14 0.06 0.11 397.37 0.657  
LUM15 0.06 0.11 397.14 0.714  
LUM16 0.06 0.11 396.97 0.758  
LUM17 0.06 0.11 396.80 0.799  
LUM18 0.06 0.11 396.62 0.845  
LUM19 0.06 0.11 396.48 0.879  
LUM20 0.06 0.11 396.32 0.920  
LUM21 0.06 0.11 396.16 0.961  
LUM22 0.06 0.11 395.99 1.001  
LUM23 0.06 0.11 395.84 1.041  
LUM24 0.06 0.11 395.68 1.079  
LUM25 0.06 0.11 395.57 1.108  
LUM26 0.06 0.11 395.42 1.146  
LUM27 0.06 0.11 395.27 1.182  
LUM28 0.06 0.11 395.13 1.218  
LUM29 0.06 0.11 394.99 1.252  
LUM30 0.06 0.11 394.85 1.287  
LUM31 0.06 0.11 394.72 1.320  
LUM32 0.06 0.11 394.59 1.353  
LUM33 0.06 0.11 394.46 1.385  
LUM34 0.06 0.11 394.33 1.417  
LUM35 0.06 0.11 394.24 1.440  
LUM36 0.06 0.11 394.12 1.469  
LUM37 0.06 0.11 394.01 1.499  
LUM38 0.06 0.11 393.89 1.527  
LUM39 0.06 0.11 393.78 1.554  
LUM40 0.06 0.11 393.68 1.581  
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LUM41 0.06 0.11 393.57 1.607  
LUM42 0.06 0.11 393.47 1.633  
LUM43 0.06 0.11 393.40 1.651  
LUM44 0.06 0.11 393.30 1.675  
LUM45 0.06 0.11 393.21 1.698  
LUM46 0.06 0.11 393.12 1.720  
LUM47 0.06 0.11 393.03 1.742  
LUM48 0.06 0.11 392.95 1.763  
LUM49 0.06 0.11 392.87 1.783  
LUM50 0.06 0.11 392.81 1.798  
LUM51 0.06 0.11 392.73 1.817  
LUM52 0.06 0.11 392.67 1.834  
LUM53 0.06 0.11 392.60 1.850  
LUM54 0.06 0.11 392.53 1.868  
LUM55 0.06 0.11 392.46 1.884  
LUM56 0.06 0.11 392.42 1.895  
LUM57 0.06 0.11 392.36 1.909  
LUM58 0.06 0.11 392.31 1.922  
LUM59 0.06 0.11 392.26 1.935  
LUM60 0.06 0.11 392.21 1.947  
LUM61 0.06 0.11 392.17 1.958  
LUM62 0.06 0.11 392.13 1.969  
LUM63 0.06 0.11 392.10 1.976  
LUM64 0.06 0.11 392.06 1.985  
LUM65 0.06 0.11 392.03 1.993  
LUM66 0.06 0.11 392.00 2.000  
LUM67 0.06 0.11 391.97 2.007  
LUM68 0.06 0.11 391.95 2.013  
LUM69 0.06 0.11 391.93 2.018  
LUM70 0.06 0.11 391.91 2.022  
LUM71 0.06 0.11 391.90 2.026  
LUM72 0.06 0.11 391.88 2.029  
LUM73 0.06 0.11 391.87 2.031  
LUM74 0.06 0.11 391.87 2.033  
LUM75 0.06 0.11 391.86 2.034 Caída máx. 
 
  
4.2 Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
  
 













CM1 N1 0.69 3x16 90.00 8.12 0.004 0.000  
LUM1 LUM2 10.40 3x16 90.00 8.01 0.055 0.004  
LUM1 N1 2.23 3x16 90.00 -8.12 0.012 0.001 I.máx. 













LUM2 LUM3 10.46 3x16 90.00 7.90 0.055 0.004  
LUM3 LUM4 10.37 3x16 90.00 7.79 0.053 0.004  
LUM4 LUM5 10.39 3x16 90.00 7.69 0.053 0.004  
LUM5 LUM6 7.95 3x16 90.00 7.58 0.040 0.003  
LUM6 LUM7 10.22 3x16 90.00 7.47 0.051 0.003  
LUM7 LUM8 14.09 3x16 90.00 7.36 0.069 0.004  
LUM8 LUM9 5.97 3x16 90.00 7.25 0.029 0.002  
LUM9 LUM10 10.23 3x16 90.00 7.14 0.048 0.003  
LUM10 LUM11 10.56 3x16 90.00 7.04 0.049 0.003  
LUM11 LUM12 10.37 3x16 90.00 6.93 0.048 0.003  
LUM12 LUM13 10.45 3x16 90.00 6.82 -0.047 0.003  
LUM13 LUM14 10.30 3x16 90.00 6.71 0.046 0.003  
LUM14 LUM15 12.99 3x16 90.00 6.60 0.057 0.003  
LUM15 LUM16 10.31 3x16 90.00 6.50 -0.044 0.002  
LUM16 LUM17 9.60 3x16 90.00 6.39 0.041 0.002  
LUM17 LUM18 10.97 3x16 90.00 6.28 0.046 0.002  
LUM18 LUM19 8.41 3x16 90.00 6.17 0.034 0.002  
LUM19 LUM20 10.26 3x16 90.00 6.06 0.041 0.002  
LUM20 LUM21 10.41 3x16 90.00 5.95 0.041 0.002  
LUM21 LUM22 10.41 3x16 90.00 5.85 0.040 0.002  
LUM22 LUM23 10.46 3x16 90.00 5.74 0.040 0.002  
LUM23 LUM24 10.23 3x16 90.00 5.63 0.038 0.002  
LUM24 LUM25 7.90 3x16 90.00 5.52 0.029 0.001  
LUM25 LUM26 10.53 3x16 90.00 5.41 0.038 0.002  
LUM26 LUM27 10.20 3x16 90.00 5.30 0.036 0.002  
LUM27 LUM28 10.55 3x16 90.00 5.20 0.036 0.002  
LUM28 LUM29 10.26 3x16 90.00 5.09 0.035 0.002  
LUM29 LUM30 10.51 3x16 90.00 4.98 0.035 0.001  
LUM30 LUM31 10.30 3x16 90.00 4.87 0.033 0.001  
LUM31 LUM32 10.44 3x16 90.00 4.76 0.033 0.001  
LUM32 LUM33 10.37 3x16 90.00 4.65 0.032 0.001  
LUM33 LUM34 10.61 3x16 90.00 4.55 0.032 0.001  
LUM34 LUM35 7.83 3x16 90.00 4.44 0.023 0.001  
LUM35 LUM36 10.08 3x16 90.00 4.33 0.029 0.001  
LUM36 LUM37 10.68 3x16 90.00 4.22 0.030 0.001  
LUM37 LUM38 10.35 3x16 90.00 4.11 0.028 0.001  
LUM38 LUM39 10.38 3x16 90.00 4.01 0.028 0.001  
LUM39 LUM40 10.35 3x16 90.00 3.90 0.027 0.001  
LUM40 LUM41 10.29 3x16 90.00 3.79 0.026 0.001  
LUM41 LUM42 10.69 3x16 90.00 3.68 0.026 0.001  
LUM42 LUM43 7.76 3x16 90.00 3.57 0.018 0.001  
LUM43 LUM44 10.47 3x16 90.00 3.46 -0.024 0.001  
LUM44 LUM45 10.25 3x16 90.00 3.36 0.023 0.001  
LUM45 LUM46 10.48 3x16 90.00 3.25 0.023 0.001  
LUM46 LUM47 10.51 3x16 90.00 3.14 0.022 0.001  
LUM47 LUM48 10.24 3x16 90.00 3.03 0.021 0.001  
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LUM48 LUM49 10.50 3x16 90.00 2.92 0.020 0.001  
LUM49 LUM50 7.75 3x16 90.00 2.81 0.014 0.000  
LUM50 LUM51 10.58 3x16 90.00 2.71 0.019 0.000  
LUM51 LUM52 9.95 3x16 90.00 2.60 0.017 0.000  
LUM52 LUM53 10.13 3x16 90.00 2.49 0.017 0.000  
LUM53 LUM54 11.41 3x16 90.00 2.38 0.018 0.000  
LUM54 LUM55 10.45 3x16 90.00 2.27 0.016 0.000  
LUM55 LUM56 7.73 3x16 90.00 2.17 0.011 0.000  
LUM56 LUM57 10.19 3x16 90.00 2.06 0.014 0.000  
LUM57 LUM58 10.44 3x16 90.00 1.95 0.013 0.000  
LUM58 LUM59 10.29 3x16 90.00 1.84 0.013 0.000  
LUM59 LUM60 10.64 3x16 90.00 1.73 0.012 0.000  
LUM60 LUM61 10.23 3x16 90.00 1.62 0.011 0.000  
LUM61 LUM62 10.47 3x16 90.00 1.52 0.010 0.000  
LUM62 LUM63 7.95 3x16 90.00 1.41 0.007 0.000  
LUM63 LUM64 10.20 3x16 90.00 1.30 -0.009 0.000  
LUM64 LUM65 10.68 3x16 90.00 1.19 0.008 0.000  
LUM65 LUM66 10.10 3x16 90.00 1.08 0.007 0.000  
LUM66 LUM67 10.55 3x16 90.00 0.97 0.007 0.000  
LUM67 LUM68 10.43 3x16 90.00 0.87 0.006 0.000  
LUM68 LUM69 10.30 3x16 90.00 0.76 0.005 0.000  
LUM69 LUM70 8.81 3x16 90.00 0.65 0.004 0.000  
LUM70 LUM71 10.46 3x16 90.00 0.54 0.004 0.000  
LUM71 LUM72 10.66 3x16 90.00 0.43 0.003 0.000  
LUM72 LUM73 11.06 3x16 90.00 0.32 0.002 0.000  
LUM73 LUM74 10.75 3x16 90.00 0.22 0.002 0.000  
LUM74 LUM75 12.77 3x16 90.00 0.11 0.001 0.000  




Se indican los máximos de los valores absolutos. 
Envolvente de máximos 










CM1 N1 0.69 3x16 90.00 8.12 0.00 
LUM1 LUM2 10.40 3x16 90.00 8.01 0.00 
LUM1 N1 2.23 3x16 90.00 8.12 0.00 
LUM2 LUM3 10.46 3x16 90.00 7.90 0.00 
LUM3 LUM4 10.37 3x16 90.00 7.79 0.00 
LUM4 LUM5 10.39 3x16 90.00 7.69 0.00 
LUM5 LUM6 7.95 3x16 90.00 7.58 0.00 
LUM6 LUM7 10.22 3x16 90.00 7.47 0.00 
LUM7 LUM8 14.09 3x16 90.00 7.36 0.00 
LUM8 LUM9 5.97 3x16 90.00 7.25 0.00 
LUM9 LUM10 10.23 3x16 90.00 7.14 0.00 










LUM10 LUM11 10.56 3x16 90.00 7.04 0.00 
LUM11 LUM12 10.37 3x16 90.00 6.93 0.00 
LUM12 LUM13 10.45 3x16 90.00 6.82 0.00 
LUM13 LUM14 10.30 3x16 90.00 6.71 0.00 
LUM14 LUM15 12.99 3x16 90.00 6.60 0.00 
LUM15 LUM16 10.31 3x16 90.00 6.50 0.00 
LUM16 LUM17 9.60 3x16 90.00 6.39 0.00 
LUM17 LUM18 10.97 3x16 90.00 6.28 0.00 
LUM18 LUM19 8.41 3x16 90.00 6.17 0.00 
LUM19 LUM20 10.26 3x16 90.00 6.06 0.00 
LUM20 LUM21 10.41 3x16 90.00 5.95 0.00 
LUM21 LUM22 10.41 3x16 90.00 5.85 0.00 
LUM22 LUM23 10.46 3x16 90.00 5.74 0.00 
LUM23 LUM24 10.23 3x16 90.00 5.63 0.00 
LUM24 LUM25 7.90 3x16 90.00 5.52 0.00 
LUM25 LUM26 10.53 3x16 90.00 5.41 0.00 
LUM26 LUM27 10.20 3x16 90.00 5.30 0.00 
LUM27 LUM28 10.55 3x16 90.00 5.20 0.00 
LUM28 LUM29 10.26 3x16 90.00 5.09 0.00 
LUM29 LUM30 10.51 3x16 90.00 4.98 0.00 
LUM30 LUM31 10.30 3x16 90.00 4.87 0.00 
LUM31 LUM32 10.44 3x16 90.00 4.76 0.00 
LUM32 LUM33 10.37 3x16 90.00 4.65 0.00 
LUM33 LUM34 10.61 3x16 90.00 4.55 0.00 
LUM34 LUM35 7.83 3x16 90.00 4.44 0.00 
LUM35 LUM36 10.08 3x16 90.00 4.33 0.00 
LUM36 LUM37 10.68 3x16 90.00 4.22 0.00 
LUM37 LUM38 10.35 3x16 90.00 4.11 0.00 
LUM38 LUM39 10.38 3x16 90.00 4.01 0.00 
LUM39 LUM40 10.35 3x16 90.00 3.90 0.00 
LUM40 LUM41 10.29 3x16 90.00 3.79 0.00 
LUM41 LUM42 10.69 3x16 90.00 3.68 0.00 
LUM42 LUM43 7.76 3x16 90.00 3.57 0.00 
LUM43 LUM44 10.47 3x16 90.00 3.46 0.00 
LUM44 LUM45 10.25 3x16 90.00 3.36 0.00 
LUM45 LUM46 10.48 3x16 90.00 3.25 0.00 
LUM46 LUM47 10.51 3x16 90.00 3.14 0.00 
LUM47 LUM48 10.24 3x16 90.00 3.03 0.00 
LUM48 LUM49 10.50 3x16 90.00 2.92 0.00 
LUM49 LUM50 7.75 3x16 90.00 2.81 0.00 
LUM50 LUM51 10.58 3x16 90.00 2.71 0.00 
LUM51 LUM52 9.95 3x16 90.00 2.60 0.00 
LUM52 LUM53 10.13 3x16 90.00 2.49 0.00 
LUM53 LUM54 11.41 3x16 90.00 2.38 0.00 
LUM54 LUM55 10.45 3x16 90.00 2.27 0.00 
LUM55 LUM56 7.73 3x16 90.00 2.17 0.00 
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LUM56 LUM57 10.19 3x16 90.00 2.06 0.00 
LUM57 LUM58 10.44 3x16 90.00 1.95 0.00 
LUM58 LUM59 10.29 3x16 90.00 1.84 0.00 
LUM59 LUM60 10.64 3x16 90.00 1.73 0.00 
LUM60 LUM61 10.23 3x16 90.00 1.62 0.00 
LUM61 LUM62 10.47 3x16 90.00 1.52 0.00 
LUM62 LUM63 7.95 3x16 90.00 1.41 0.00 
LUM63 LUM64 10.20 3x16 90.00 1.30 0.00 
LUM64 LUM65 10.68 3x16 90.00 1.19 0.00 
LUM65 LUM66 10.10 3x16 90.00 1.08 0.00 
LUM66 LUM67 10.55 3x16 90.00 0.97 0.00 
LUM67 LUM68 10.43 3x16 90.00 0.87 0.00 
LUM68 LUM69 10.30 3x16 90.00 0.76 0.00 
LUM69 LUM70 8.81 3x16 90.00 0.65 0.00 
LUM70 LUM71 10.46 3x16 90.00 0.54 0.00 
LUM71 LUM72 10.66 3x16 90.00 0.43 0.00 
LUM72 LUM73 11.06 3x16 90.00 0.32 0.00 
LUM73 LUM74 10.75 3x16 90.00 0.22 0.00 
LUM74 LUM75 12.77 3x16 90.00 0.11 0.00 
LUM75 N2 8.52 3x16 90.00 0.00 0.00 
 
  
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
Envolvente de mínimos 










CM1 N1 0.69 3x16 90.00 8.12 0.00 
LUM1 LUM2 10.40 3x16 90.00 8.01 0.00 
LUM1 N1 2.23 3x16 90.00 8.12 0.00 
LUM2 LUM3 10.46 3x16 90.00 7.90 0.00 
LUM3 LUM4 10.37 3x16 90.00 7.79 0.00 
LUM4 LUM5 10.39 3x16 90.00 7.69 0.00 
LUM5 LUM6 7.95 3x16 90.00 7.58 0.00 
LUM6 LUM7 10.22 3x16 90.00 7.47 0.00 
LUM7 LUM8 14.09 3x16 90.00 7.36 0.00 
LUM8 LUM9 5.97 3x16 90.00 7.25 0.00 
LUM9 LUM10 10.23 3x16 90.00 7.14 0.00 
LUM10 LUM11 10.56 3x16 90.00 7.04 0.00 
LUM11 LUM12 10.37 3x16 90.00 6.93 0.00 
LUM12 LUM13 10.45 3x16 90.00 6.82 0.00 
LUM13 LUM14 10.30 3x16 90.00 6.71 0.00 
LUM14 LUM15 12.99 3x16 90.00 6.60 0.00 
LUM15 LUM16 10.31 3x16 90.00 6.50 0.00 
LUM16 LUM17 9.60 3x16 90.00 6.39 0.00 
LUM17 LUM18 10.97 3x16 90.00 6.28 0.00 
LUM18 LUM19 8.41 3x16 90.00 6.17 0.00 










LUM19 LUM20 10.26 3x16 90.00 6.06 0.00 
LUM20 LUM21 10.41 3x16 90.00 5.95 0.00 
LUM21 LUM22 10.41 3x16 90.00 5.85 0.00 
LUM22 LUM23 10.46 3x16 90.00 5.74 0.00 
LUM23 LUM24 10.23 3x16 90.00 5.63 0.00 
LUM24 LUM25 7.90 3x16 90.00 5.52 0.00 
LUM25 LUM26 10.53 3x16 90.00 5.41 0.00 
LUM26 LUM27 10.20 3x16 90.00 5.30 0.00 
LUM27 LUM28 10.55 3x16 90.00 5.20 0.00 
LUM28 LUM29 10.26 3x16 90.00 5.09 0.00 
LUM29 LUM30 10.51 3x16 90.00 4.98 0.00 
LUM30 LUM31 10.30 3x16 90.00 4.87 0.00 
LUM31 LUM32 10.44 3x16 90.00 4.76 0.00 
LUM32 LUM33 10.37 3x16 90.00 4.65 0.00 
LUM33 LUM34 10.61 3x16 90.00 4.55 0.00 
LUM34 LUM35 7.83 3x16 90.00 4.44 0.00 
LUM35 LUM36 10.08 3x16 90.00 4.33 0.00 
LUM36 LUM37 10.68 3x16 90.00 4.22 0.00 
LUM37 LUM38 10.35 3x16 90.00 4.11 0.00 
LUM38 LUM39 10.38 3x16 90.00 4.01 0.00 
LUM39 LUM40 10.35 3x16 90.00 3.90 0.00 
LUM40 LUM41 10.29 3x16 90.00 3.79 0.00 
LUM41 LUM42 10.69 3x16 90.00 3.68 0.00 
LUM42 LUM43 7.76 3x16 90.00 3.57 0.00 
LUM43 LUM44 10.47 3x16 90.00 3.46 0.00 
LUM44 LUM45 10.25 3x16 90.00 3.36 0.00 
LUM45 LUM46 10.48 3x16 90.00 3.25 0.00 
LUM46 LUM47 10.51 3x16 90.00 3.14 0.00 
LUM47 LUM48 10.24 3x16 90.00 3.03 0.00 
LUM48 LUM49 10.50 3x16 90.00 2.92 0.00 
LUM49 LUM50 7.75 3x16 90.00 2.81 0.00 
LUM50 LUM51 10.58 3x16 90.00 2.71 0.00 
LUM51 LUM52 9.95 3x16 90.00 2.60 0.00 
LUM52 LUM53 10.13 3x16 90.00 2.49 0.00 
LUM53 LUM54 11.41 3x16 90.00 2.38 0.00 
LUM54 LUM55 10.45 3x16 90.00 2.27 0.00 
LUM55 LUM56 7.73 3x16 90.00 2.17 0.00 
LUM56 LUM57 10.19 3x16 90.00 2.06 0.00 
LUM57 LUM58 10.44 3x16 90.00 1.95 0.00 
LUM58 LUM59 10.29 3x16 90.00 1.84 0.00 
LUM59 LUM60 10.64 3x16 90.00 1.73 0.00 
LUM60 LUM61 10.23 3x16 90.00 1.62 0.00 
LUM61 LUM62 10.47 3x16 90.00 1.52 0.00 
LUM62 LUM63 7.95 3x16 90.00 1.41 0.00 
LUM63 LUM64 10.20 3x16 90.00 1.30 0.00 
LUM64 LUM65 10.68 3x16 90.00 1.19 0.00 
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LUM65 LUM66 10.10 3x16 90.00 1.08 0.00 
LUM66 LUM67 10.55 3x16 90.00 0.97 0.00 
LUM67 LUM68 10.43 3x16 90.00 0.87 0.00 
LUM68 LUM69 10.30 3x16 90.00 0.76 0.00 
LUM69 LUM70 8.81 3x16 90.00 0.65 0.00 
LUM70 LUM71 10.46 3x16 90.00 0.54 0.00 
LUM71 LUM72 10.66 3x16 90.00 0.43 0.00 
LUM72 LUM73 11.06 3x16 90.00 0.32 0.00 
LUM73 LUM74 10.75 3x16 90.00 0.22 0.00 
LUM74 LUM75 12.77 3x16 90.00 0.11 0.00 
LUM75 N2 8.52 3x16 90.00 0.00 0.00 
 
6. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos condiciones: 
  
  Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro principal, 
se determina el trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor valor, originada por 
un cortocircuito en el nudo más alejado del ramal. 
  Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que debe 
soportar cada tramo, considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo perteneciente al 
tramo más cercano a la fuente de alimentación. El cálculo de intensidad tiene en cuenta únicamente 
las características de los tramos anteriores a dicho nudo. 
  
  
Combinaciones: Combinación 1 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
CM1 N1 N2 0.16 
 
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 




Tiempo máx cortocir. 
s 
CM1 N1 3x16 24.11 0.00 
LUM1 LUM2 3x16 18.27 0.01 
LUM1 N1 3x16 22.84 0.00 
LUM2 LUM3 3x16 7.67 0.04 
LUM3 LUM4 3x16 4.66 0.11 
LUM4 LUM5 3x16 3.34 0.20 
LUM5 LUM6 3x16 2.60 0.34 
LUM6 LUM7 3x16 2.22 0.46 
LUM7 LUM8 3x16 1.87 0.65 
LUM8 LUM9 3x16 1.54 0.97 
LUM9 LUM10 3x16 1.43 1.12 




Tiempo máx cortocir. 
s 
LUM10 LUM11 3x16 1.27 1.41 
LUM11 LUM12 3x16 1.15 1.74 
LUM12 LUM13 3x16 1.04 2.09 
LUM13 LUM14 3x16 0.96 2.49 
LUM14 LUM15 3x16 0.89 2.91 
LUM15 LUM16 3x16 0.81 3.49 
LUM16 LUM17 3x16 0.76 3.99 
LUM17 LUM18 3x16 0.71 4.48 
LUM18 LUM19 3x16 0.67 5.08 
LUM19 LUM20 3x16 0.64 5.57 
LUM20 LUM21 3x16 0.61 6.19 
LUM21 LUM22 3x16 0.58 6.86 
LUM22 LUM23 3x16 0.55 7.55 
LUM23 LUM24 3x16 0.53 8.29 
LUM24 LUM25 3x16 0.50 9.04 
LUM25 LUM26 3x16 0.49 9.65 
LUM26 LUM27 3x16 0.47 10.48 
LUM27 LUM28 3x16 0.45 11.32 
LUM28 LUM29 3x16 0.43 12.23 
LUM29 LUM30 3x16 0.42 13.14 
LUM30 LUM31 3x16 0.40 14.11 
LUM31 LUM32 3x16 0.39 15.10 
LUM32 LUM33 3x16 0.38 16.13 
LUM33 LUM34 3x16 0.36 17.18 
LUM34 LUM35 3x16 0.35 18.30 
LUM35 LUM36 3x16 0.35 19.15 
LUM36 LUM37 3x16 0.34 20.27 
LUM37 LUM38 3x16 0.33 21.49 
LUM38 LUM39 3x16 0.32 22.70 
LUM39 LUM40 3x16 0.31 23.96 
LUM40 LUM41 3x16 0.30 25.24 
LUM41 LUM42 3x16 0.29 26.55 
LUM42 LUM43 3x16 0.29 27.94 
LUM43 LUM44 3x16 0.28 28.98 
LUM44 LUM45 3x16 0.27 30.41 
LUM45 LUM46 3x16 0.27 31.84 
LUM46 LUM47 3x16 0.26 33.33 
LUM47 LUM48 3x16 0.26 34.87 
LUM48 LUM49 3x16 0.25 36.39 
LUM49 LUM50 3x16 0.25 37.99 
LUM50 LUM51 3x16 0.24 39.20 
LUM51 LUM52 3x16 0.24 40.87 
LUM52 LUM53 3x16 0.23 42.48 
LUM53 LUM54 3x16 0.23 44.14 
LUM54 LUM55 3x16 0.22 46.06 
LUM55 LUM56 3x16 0.22 47.85 
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Tiempo máx cortocir. 
s 
LUM56 LUM57 3x16 0.22 49.20 
LUM57 LUM58 3x16 0.21 51.00 
LUM58 LUM59 3x16 0.21 52.88 
LUM59 LUM60 3x16 0.20 54.77 
LUM60 LUM61 3x16 0.20 56.76 
LUM61 LUM62 3x16 0.20 58.70 
LUM62 LUM63 3x16 0.19 60.72 
LUM63 LUM64 3x16 0.19 62.28 
LUM64 LUM65 3x16 0.19 64.31 
LUM65 LUM66 3x16 0.19 66.47 
LUM66 LUM67 3x16 0.18 68.55 
LUM67 LUM68 3x16 0.18 70.75 
LUM68 LUM69 3x16 0.18 72.96 
LUM69 LUM70 3x16 0.17 75.18 
LUM70 LUM71 3x16 0.17 77.10 
LUM71 LUM72 3x16 0.17 79.41 
LUM72 LUM73 3x16 0.17 81.81 
LUM73 LUM74 3x16 0.16 84.33 
LUM74 LUM75 3x16 0.16 86.81 
LUM75 N2 3x16 0.16 89.81 
 
  
Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 








CM1 630.000 20000 1.30 (3.30) 3.54 (8.99) 3.77 (9.58) 
 
Cortocircuitos en los transformadores 




Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
CM1 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 24.11 
x2.5 (I.máx.) = 60.28 
Icc,perm = 23.01 





Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo. 




A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
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APÉNDICE 2.6: CUADRO DE MANDO 6. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 
  
    - Tipo: Trifásica 
    - Tensión compuesta: 400.0 V 
    - Tensión simple: 230.9 V 
    - Potencia cortocircuito: 350.0 MVA 
    - Factor de potencia (cos Ø): 0.80 
  
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 









3x16 16.0 1.910 0.000 90.0 
 
  
La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, 
calculando la intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad 
máxima admisible en función del tipo de instalación. 
  
3. FORMULACIÓN 














  I es la intensidad en A 
  c.d.t. es la caída de tensión en V 

















CM1 --- -9.20 400.00 0.000  
LUM1 0.03 0.05 399.95 0.012  
LUM2 0.03 0.05 397.03 0.742  
LUM3 0.03 0.05 397.03 0.742  
LUM4 0.03 0.05 397.04 0.741  
LUM5 0.03 0.05 397.04 0.740  
LUM6 0.03 0.05 397.05 0.738  
LUM7 0.03 0.05 397.06 0.736  
LUM8 0.03 0.05 397.07 0.733  
LUM9 0.03 0.05 397.08 0.730  
LUM10 0.03 0.05 397.09 0.726  
LUM11 0.03 0.05 397.11 0.722  
LUM12 0.03 0.05 397.13 0.718  
LUM13 0.03 0.05 397.15 0.713  
LUM14 0.03 0.05 397.17 0.707  
LUM15 0.03 0.05 397.19 0.701  
LUM16 0.03 0.05 397.22 0.695  
LUM17 0.03 0.05 397.24 0.689  
LUM18 0.03 0.05 397.27 0.682  
LUM19 0.03 0.05 397.31 0.673  
LUM20 0.03 0.05 397.34 0.665  
LUM21 0.03 0.05 397.37 0.658  
LUM22 0.03 0.05 397.39 0.652  
LUM23 0.03 0.05 397.42 0.646  
LUM24 0.03 0.05 397.45 0.638  
LUM25 0.03 0.05 397.49 0.628  
LUM26 0.03 0.05 397.53 0.617  
LUM27 0.03 0.05 397.57 0.606  
LUM28 0.03 0.05 397.63 0.593  
LUM29 0.03 0.05 397.70 0.574  
LUM30 0.03 0.05 397.75 0.562  
LUM31 0.03 0.05 397.80 0.550  
LUM32 0.03 0.05 397.85 0.537  
LUM33 0.03 0.05 397.91 0.523  
LUM34 0.03 0.05 397.96 0.510  
LUM35 0.03 0.05 398.02 0.494  
LUM36 0.03 0.05 398.09 0.478  
LUM37 0.03 0.05 398.15 0.463  
LUM38 0.03 0.05 398.22 0.446  
LUM39 0.03 0.05 398.29 0.429  
LUM40 0.03 0.05 398.35 0.412  
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LUM41 0.03 0.05 398.42 0.395  
LUM42 0.03 0.05 398.49 0.378  
LUM43 0.03 0.05 398.56 0.359  
LUM44 0.03 0.05 398.64 0.341  
LUM45 0.03 0.05 398.71 0.322  
LUM46 0.03 0.05 398.79 0.302  
LUM47 0.03 0.05 398.87 0.282  
LUM48 0.03 0.05 398.96 0.261  
LUM49 0.03 0.05 399.04 0.239  
LUM50 0.03 0.05 399.13 0.218  
LUM51 0.03 0.05 399.21 0.197  
LUM52 0.03 0.05 399.30 0.175  
LUM53 0.03 0.05 399.39 0.153  
LUM54 0.03 0.05 399.48 0.130  
LUM55 0.03 0.05 399.57 0.107  
LUM56 0.03 0.05 399.67 0.084  
LUM57 0.00 0.00 399.76 0.060  
LUM58 0.03 0.05 399.85 0.036  
LUM59 0.03 0.05 399.70 0.076  
LUM60 0.03 0.05 399.59 0.103  
LUM61 0.03 0.05 399.49 0.127  
LUM62 0.03 0.05 399.40 0.151  
LUM63 0.03 0.05 399.30 0.174  
LUM64 0.03 0.05 399.21 0.197  
LUM65 0.03 0.05 399.12 0.220  
LUM66 0.03 0.05 399.03 0.243  
LUM67 0.03 0.05 398.94 0.266  
LUM68 0.03 0.05 398.85 0.288  
LUM69 0.03 0.05 398.76 0.311  
LUM70 0.03 0.05 398.67 0.333  
LUM71 0.03 0.05 398.58 0.354  
LUM72 0.03 0.05 398.49 0.377  
LUM73 0.03 0.05 398.41 0.399  
LUM74 0.03 0.05 398.32 0.420  
LUM75 0.03 0.05 398.23 0.441  
LUM76 0.03 0.05 398.15 0.463  
LUM77 0.03 0.05 398.06 0.484  
LUM78 0.03 0.05 397.98 0.504  
LUM79 0.03 0.05 397.90 0.526  
LUM80 0.03 0.05 397.77 0.557  
LUM81 0.03 0.05 397.69 0.577  
LUM82 0.03 0.05 397.59 0.603  
LUM83 0.03 0.05 397.51 0.623  
LUM84 0.03 0.05 397.43 0.642  
LUM85 0.03 0.05 397.35 0.661  










LUM87 0.03 0.05 397.20 0.699  
LUM88 0.03 0.05 397.13 0.717  
LUM89 0.03 0.05 397.06 0.735  
LUM90 0.03 0.05 396.99 0.753  
LUM91 0.03 0.05 396.92 0.771  
LUM92 0.03 0.05 396.85 0.788  
LUM93 0.03 0.05 396.78 0.806  
LUM94 0.03 0.05 396.71 0.823  
LUM95 0.03 0.05 396.64 0.840  
LUM96 0.03 0.05 396.58 0.856  
LUM97 0.03 0.05 396.51 0.872  
LUM98 0.03 0.05 396.44 0.889  
LUM99 0.03 0.05 396.38 0.906  
LUM100 0.03 0.05 396.24 0.939  
LUM101 0.03 0.05 396.31 0.922  
LUM102 0.03 0.05 396.18 0.955  
LUM103 0.03 0.05 396.12 0.971  
LUM104 0.03 0.05 396.05 0.987  
LUM105 0.03 0.05 395.99 1.002  
LUM106 0.03 0.05 395.93 1.018  
LUM107 0.03 0.05 395.87 1.033  
LUM108 0.03 0.05 395.81 1.047  
LUM109 0.03 0.05 395.75 1.062  
LUM110 0.03 0.05 395.70 1.075  
LUM111 0.03 0.05 395.65 1.088  
LUM112 0.03 0.05 395.60 1.101  
LUM113 0.03 0.05 395.55 1.113  
LUM114 0.03 0.05 395.50 1.126  
LUM115 0.03 0.05 395.45 1.139  
LUM116 0.03 0.05 395.40 1.151  
LUM117 0.03 0.05 395.35 1.162  
LUM118 0.03 0.05 395.30 1.174  
LUM119 0.03 0.05 395.24 1.189  
LUM120 0.03 0.05 395.19 1.203  
LUM121 0.03 0.05 395.13 1.218  
LUM122 0.03 0.05 395.08 1.230  
LUM123 0.03 0.05 395.04 1.241  
LUM124 0.03 0.05 394.99 1.251  
LUM125 0.03 0.05 394.95 1.262  
LUM126 0.03 0.05 394.91 1.271  
LUM127 0.03 0.05 394.89 1.279  
LUM128 0.03 0.05 394.86 1.285  
LUM129 0.03 0.05 394.83 1.293  
LUM130 0.03 0.05 394.80 1.301  
LUM131 0.03 0.05 394.76 1.310  
LUM132 0.03 0.05 394.73 1.318  
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LUM133 0.03 0.05 394.69 1.328  
LUM134 0.03 0.05 394.65 1.338  
LUM135 0.03 0.05 394.61 1.347  
LUM136 0.03 0.05 394.58 1.356  
LUM137 0.03 0.05 394.54 1.364  
LUM138 0.03 0.05 394.51 1.372  
LUM139 0.03 0.05 394.48 1.381  
LUM140 0.03 0.05 394.45 1.388  
LUM141 0.03 0.05 394.42 1.395  
LUM142 0.03 0.05 394.39 1.402  
LUM143 0.03 0.05 394.37 1.408  
LUM144 0.03 0.05 394.34 1.414  
LUM145 0.03 0.05 394.32 1.420  
LUM146 0.03 0.05 394.30 1.426  
LUM147 0.03 0.05 394.28 1.431  
LUM148 0.03 0.05 394.25 1.437  
LUM149 0.03 0.05 394.23 1.442  
LUM150 0.03 0.05 394.21 1.447  
LUM151 0.03 0.05 394.19 1.452  
LUM152 0.03 0.05 394.18 1.456  
LUM153 0.03 0.05 394.16 1.461  
LUM154 0.03 0.05 394.14 1.465  
LUM155 0.03 0.05 394.13 1.469  
LUM156 0.03 0.05 394.11 1.472  
LUM157 0.03 0.05 394.10 1.476  
LUM158 0.03 0.05 394.08 1.479  
LUM159 0.03 0.05 394.07 1.482  
LUM160 0.03 0.05 394.06 1.485  
LUM161 0.03 0.05 394.05 1.487  
LUM162 0.03 0.05 394.04 1.489  
LUM163 0.03 0.05 394.04 1.491  
LUM164 0.03 0.05 394.03 1.493  
LUM165 0.03 0.05 394.02 1.494  
LUM166 0.03 0.05 394.02 1.496  
LUM167 0.03 0.05 394.01 1.497  
LUM168 0.03 0.05 394.01 1.498  
LUM169 0.03 0.05 394.01 1.498  
LUM170 0.03 0.05 394.01 1.499  
LUM171 0.03 0.05 394.00 1.499 Caída máx. 
N5 
 
--- 399.98 0.005  
 
  
4.2 Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
  
 













CM1 N5 0.78 3x16 90.00 9.20 0.005 0.000 I.máx. 
LUM1 LUM58 12.11 3x16 90.00 3.03 0.024 0.001  
LUM1 N5 3.53 3x16 90.00 -3.09 0.007 0.000  
LUM2 LUM3 12.00 3x16 90.00 -0.05 0.000 0.000  
LUM2 N3 1.34 3x16 90.00 0.00 0.000 0.000  
LUM3 LUM4 12.00 3x16 90.00 -0.11 0.001 0.000  
LUM4 LUM5 12.03 3x16 90.00 -0.16 0.001 0.000  
LUM5 LUM6 12.03 3x16 90.00 -0.22 0.002 0.000  
LUM6 LUM7 12.50 3x16 90.00 -0.27 0.002 0.000  
LUM7 LUM8 12.28 3x16 90.00 -0.32 0.003 0.000  
LUM8 LUM9 12.71 3x16 90.00 -0.38 0.003 0.000  
LUM9 LUM10 12.60 3x16 90.00 -0.43 0.004 0.000  
LUM10 LUM11 12.56 3x16 90.00 -0.49 0.004 0.000  
LUM11 LUM12 13.02 3x16 90.00 -0.54 0.005 0.000  
LUM12 LUM13 12.68 3x16 90.00 -0.60 0.005 0.000  
LUM13 LUM14 12.79 3x16 90.00 -0.65 0.005 0.000  
LUM14 LUM15 12.41 3x16 90.00 -0.70 0.006 0.000  
LUM15 LUM16 12.01 3x16 90.00 -0.76 0.006 0.000  
LUM16 LUM17 11.99 3x16 90.00 -0.81 0.006 0.000  
LUM17 LUM18 12.55 3x16 90.00 -0.87 0.007 0.000  
LUM18 LUM19 13.77 3x16 90.00 -0.92 0.008 0.000  
LUM19 LUM20 12.51 3x16 90.00 -0.97 0.008 0.000  
LUM20 LUM21 10.28 3x16 90.00 -1.03 0.007 0.000  
LUM21 LUM22 9.08 3x16 90.00 -1.08 0.007 0.000  
LUM22 LUM23 8.07 3x16 90.00 -1.14 0.006 0.000  
LUM23 LUM24 10.06 3x16 90.00 -1.19 0.008 0.000  
LUM24 LUM25 12.16 3x16 90.00 -1.24 0.010 0.000  
LUM25 LUM26 12.16 3x16 90.00 -1.30 0.010 0.000  
LUM26 LUM27 12.37 3x16 90.00 -1.35 0.011 0.000  
LUM27 LUM28 14.46 3x16 90.00 -1.41 0.013 0.000  
LUM28 LUM29 19.20 3x16 90.00 -1.46 0.019 0.000  
LUM29 LUM30 12.10 3x16 90.00 -1.52 0.012 0.000  
LUM30 LUM31 11.92 3x16 90.00 -1.57 0.012 0.000  
LUM31 LUM32 12.07 3x16 90.00 -1.62 0.013 0.000  
LUM32 LUM33 11.99 3x16 90.00 -1.68 0.013 0.000  
LUM33 LUM34 12.01 3x16 90.00 -1.73 0.014 0.000  
LUM34 LUM35 12.93 3x16 90.00 -1.79 0.015 0.000  
LUM35 LUM36 13.15 3x16 90.00 -1.84 0.016 0.000  
LUM36 LUM37 12.62 3x16 90.00 -1.89 0.016 0.000  
LUM37 LUM38 12.91 3x16 90.00 -1.95 0.017 0.000  
LUM38 LUM39 13.03 3x16 90.00 -2.00 0.017 0.000  
LUM39 LUM40 12.58 3x16 90.00 -2.06 0.017 0.000  
LUM40 LUM41 12.06 3x16 90.00 -2.11 0.017 0.000  
LUM41 LUM42 11.91 3x16 90.00 -2.17 0.017 0.000  
LUM42 LUM43 12.51 3x16 90.00 -2.22 0.018 0.000  
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LUM43 LUM44 12.33 3x16 90.00 -2.27 0.019 0.000  
LUM44 LUM45 12.07 3x16 90.00 -2.33 0.019 0.000  
LUM45 LUM46 12.70 3x16 90.00 -2.38 0.020 0.000  
LUM46 LUM47 12.67 3x16 90.00 -2.44 0.020 0.000  
LUM47 LUM48 12.75 3x16 90.00 -2.49 0.021 0.000  
LUM48 LUM49 12.61 3x16 90.00 -2.54 0.021 0.000  
LUM49 LUM50 12.36 3x16 90.00 -2.60 0.021 0.000  
LUM50 LUM51 12.34 3x16 90.00 -2.65 0.022 0.000  
LUM51 LUM52 12.21 3x16 90.00 -2.71 0.022 0.001  
LUM52 LUM53 12.08 3x16 90.00 -2.76 0.022 0.001  
LUM53 LUM54 12.23 3x16 90.00 -2.81 0.023 0.001  
LUM54 LUM55 12.12 3x16 90.00 -2.87 0.023 0.001  
LUM55 LUM56 12.07 3x16 90.00 -2.92 0.023 0.001  
LUM56 LUM57 11.98 3x16 90.00 -2.98 0.024 0.001  
LUM57 LUM58 12.05 3x16 90.00 -2.98 0.024 0.001  
LUM59 LUM60 6.79 3x16 90.00 6.06 -0.027 0.001  
LUM59 N4 7.21 3x16 90.00 -6.12 -0.029 0.002  
LUM60 LUM61 6.02 3x16 90.00 6.01 -0.024 0.001  
LUM61 LUM62 5.96 3x16 90.00 5.95 -0.023 0.001  
LUM62 LUM63 6.03 3x16 90.00 5.90 -0.024 0.001  
LUM63 LUM64 6.02 3x16 90.00 5.85 -0.023 0.001  
LUM64 LUM65 6.01 3x16 90.00 5.79 -0.023 0.001  
LUM65 LUM66 6.04 3x16 90.00 5.74 -0.023 0.001  
LUM66 LUM67 6.02 3x16 90.00 5.68 -0.023 0.001  
LUM67 LUM68 5.97 3x16 90.00 5.63 -0.022 0.001  
LUM68 LUM69 6.22 3x16 90.00 5.58 -0.023 0.001  
LUM69 LUM70 6.01 3x16 90.00 5.52 -0.022 0.001  
LUM70 LUM71 5.88 3x16 90.00 5.47 -0.021 0.001  
LUM71 LUM72 6.36 3x16 90.00 5.41 -0.023 0.001  
LUM72 LUM73 6.07 3x16 90.00 5.36 -0.022 0.001  
LUM73 LUM74 6.08 3x16 90.00 5.30 -0.021 0.001  
LUM74 LUM75 6.12 3x16 90.00 5.25 -0.021 0.001  
LUM75 LUM76 6.24 3x16 90.00 5.20 -0.021 0.001  
LUM76 LUM77 6.18 3x16 90.00 5.14 -0.021 0.001  
LUM77 LUM78 6.10 3x16 90.00 5.09 -0.021 0.001  
LUM78 LUM79 6.39 3x16 90.00 5.03 -0.021 0.001  
LUM79 LUM80 9.50 3x16 90.00 4.98 -0.031 0.001  
LUM80 LUM81 6.12 3x16 90.00 4.93 -0.020 0.001  
LUM81 LUM82 8.21 3x16 90.00 4.87 -0.026 0.001  
LUM82 LUM83 6.10 3x16 90.00 4.82 -0.019 0.001  
LUM83 LUM84 6.08 3x16 90.00 4.76 -0.019 0.001  
LUM84 LUM85 6.24 3x16 90.00 4.71 -0.019 0.001  
LUM85 LUM86 6.13 3x16 90.00 4.65 -0.019 0.001  
LUM86 LUM87 6.11 3x16 90.00 4.60 -0.019 0.001  
LUM87 LUM88 5.97 3x16 90.00 4.55 -0.018 0.001  
LUM88 LUM89 6.17 3x16 90.00 4.49 -0.018 0.001  













LUM89 LUM90 6.06 3x16 90.00 4.44 0.018 0.001  
LUM90 LUM91 6.16 3x16 90.00 4.38 -0.018 0.001  
LUM91 LUM92 6.12 3x16 90.00 4.33 -0.018 0.001  
LUM92 LUM93 6.07 3x16 90.00 4.28 -0.017 0.001  
LUM93 LUM94 6.10 3x16 90.00 4.22 -0.017 0.001  
LUM94 LUM95 6.16 3x16 90.00 4.17 0.017 0.001  
LUM95 LUM96 6.09 3x16 90.00 4.11 -0.017 0.001  
LUM96 LUM97 6.02 3x16 90.00 4.06 -0.016 0.001  
LUM97 LUM98 6.22 3x16 90.00 4.01 -0.016 0.001  
LUM98 LUM99 6.51 3x16 90.00 3.95 -0.017 0.001  
LUM99 LUM101 6.42 3x16 90.00 3.90 -0.017 0.001  
LUM100 LUM101 6.54 3x16 90.00 -3.84 -0.017 0.001  
LUM100 LUM102 6.46 3x16 90.00 3.79 -0.016 0.001  
LUM102 LUM103 6.42 3x16 90.00 3.73 -0.016 0.001  
LUM103 LUM104 6.46 3x16 90.00 3.68 -0.016 0.001  
LUM104 LUM105 6.51 3x16 90.00 3.63 -0.016 0.000  
LUM105 LUM106 6.48 3x16 90.00 3.57 -0.015 0.000  
LUM106 LUM107 6.37 3x16 90.00 3.52 -0.015 0.000  
LUM107 LUM108 6.49 3x16 90.00 3.46 -0.015 0.000  
LUM108 LUM109 6.26 3x16 90.00 3.41 -0.014 0.000  
LUM109 LUM110 5.97 3x16 90.00 3.36 0.013 0.000  
LUM110 LUM111 5.97 3x16 90.00 3.30 -0.013 0.000  
LUM111 LUM112 5.96 3x16 90.00 3.25 -0.013 0.000  
LUM112 LUM113 6.02 3x16 90.00 3.19 -0.013 0.000  
LUM113 LUM114 6.08 3x16 90.00 3.14 -0.013 0.000  
LUM114 LUM115 6.15 3x16 90.00 3.09 -0.013 0.000  
LUM115 LUM116 5.96 3x16 90.00 3.03 -0.012 0.000  
LUM116 LUM117 6.03 3x16 90.00 2.98 -0.012 0.000  
LUM117 LUM118 5.96 3x16 90.00 2.92 -0.012 0.000  
LUM118 LUM119 8.00 3x16 90.00 2.87 -0.015 0.000  
LUM119 LUM120 7.58 3x16 90.00 2.81 -0.014 0.000  
LUM120 LUM121 8.21 3x16 90.00 2.76 -0.015 0.000  
LUM121 LUM122 6.71 3x16 90.00 2.71 0.012 0.000  
LUM122 LUM123 6.08 3x16 90.00 2.65 -0.011 0.000  
LUM123 LUM124 6.06 3x16 90.00 2.60 -0.010 0.000  
LUM124 LUM125 6.17 3x16 90.00 2.54 -0.010 0.000  
LUM125 LUM126 5.93 3x16 90.00 2.49 0.010 0.000  
LUM126 LUM127 4.41 3x16 90.00 2.44 -0.007 0.000  
LUM127 LUM128 4.11 3x16 90.00 2.38 -0.006 0.000  
LUM128 LUM129 5.06 3x16 90.00 2.33 -0.008 0.000  
LUM129 LUM130 5.29 3x16 90.00 2.27 -0.008 0.000  
LUM130 LUM131 6.04 3x16 90.00 2.22 -0.009 0.000  
LUM131 LUM132 6.07 3x16 90.00 2.17 0.009 0.000  
LUM132 LUM133 7.23 3x16 90.00 2.11 -0.010 0.000  
LUM133 LUM134 6.94 3x16 90.00 2.06 -0.009 0.000  
LUM134 LUM135 6.78 3x16 90.00 2.00 -0.009 0.000  
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LUM135 LUM136 6.91 3x16 90.00 1.95 -0.009 0.000  
LUM136 LUM137 6.76 3x16 90.00 1.89 -0.008 0.000  
LUM137 LUM138 6.73 3x16 90.00 1.84 -0.008 0.000  
LUM138 LUM139 6.83 3x16 90.00 1.79 -0.008 0.000  
LUM139 LUM140 6.63 3x16 90.00 1.73 -0.008 0.000  
LUM140 LUM141 6.25 3x16 90.00 1.68 -0.007 0.000  
LUM141 LUM142 6.11 3x16 90.00 1.62 -0.007 0.000  
LUM142 LUM143 6.04 3x16 90.00 1.57 -0.006 0.000  
LUM143 LUM144 6.00 3x16 90.00 1.52 0.006 0.000  
LUM144 LUM145 6.02 3x16 90.00 1.46 -0.006 0.000  
LUM145 LUM146 6.23 3x16 90.00 1.41 0.006 0.000  
LUM146 LUM147 6.29 3x16 90.00 1.35 -0.006 0.000  
LUM147 LUM148 6.41 3x16 90.00 1.30 -0.006 0.000  
LUM148 LUM149 6.16 3x16 90.00 1.24 -0.005 0.000  
LUM149 LUM150 6.52 3x16 90.00 1.19 -0.005 0.000  
LUM150 LUM151 6.30 3x16 90.00 1.14 0.005 0.000  
LUM151 LUM152 6.35 3x16 90.00 1.08 -0.005 0.000  
LUM152 LUM153 6.47 3x16 90.00 1.03 -0.004 0.000  
LUM153 LUM154 6.40 3x16 90.00 0.97 -0.004 0.000  
LUM154 LUM155 6.35 3x16 90.00 0.92 -0.004 0.000  
LUM155 LUM156 6.27 3x16 90.00 0.87 -0.004 0.000  
LUM156 LUM157 6.35 3x16 90.00 0.81 -0.003 0.000  
LUM157 LUM158 6.61 3x16 90.00 0.76 -0.003 0.000  
LUM158 LUM159 6.22 3x16 90.00 0.70 -0.003 0.000  
LUM159 LUM160 6.40 3x16 90.00 0.65 -0.003 0.000  
LUM160 LUM161 6.19 3x16 90.00 0.60 -0.002 0.000  
LUM161 LUM162 6.15 3x16 90.00 0.54 -0.002 0.000  
LUM162 LUM163 6.16 3x16 90.00 0.49 -0.002 0.000  
LUM163 LUM164 5.97 3x16 90.00 0.43 -0.002 0.000  
LUM164 LUM165 6.13 3x16 90.00 0.38 -0.002 0.000  
LUM165 LUM166 5.90 3x16 90.00 0.32 -0.001 0.000  
LUM166 LUM167 6.10 3x16 90.00 0.27 -0.001 0.000  
LUM167 LUM168 5.96 3x16 90.00 0.22 -0.001 0.000  
LUM168 LUM169 6.03 3x16 90.00 0.16 -0.001 0.000  
LUM169 LUM170 5.99 3x16 90.00 0.11 -0.000 0.000  
LUM170 LUM171 5.99 3x16 90.00 0.05 -0.000 0.000  
LUM171 N1 1.53 3x16 90.00 0.00 0.000 0.000 I.mín. 




Se indican los máximos de los valores absolutos. 
Envolvente de máximos 










CM1 N5 0.78 3x16 90.00 9.20 0.00 










LUM1 LUM58 12.11 3x16 90.00 3.03 0.00 
LUM1 N5 3.53 3x16 90.00 3.09 0.00 
LUM2 LUM3 12.00 3x16 90.00 0.05 0.00 
LUM2 N3 1.34 3x16 90.00 0.00 0.00 
LUM3 LUM4 12.00 3x16 90.00 0.11 0.00 
LUM4 LUM5 12.03 3x16 90.00 0.16 0.00 
LUM5 LUM6 12.03 3x16 90.00 0.22 0.00 
LUM6 LUM7 12.50 3x16 90.00 0.27 0.00 
LUM7 LUM8 12.28 3x16 90.00 0.32 0.00 
LUM8 LUM9 12.71 3x16 90.00 0.38 0.00 
LUM9 LUM10 12.60 3x16 90.00 0.43 0.00 
LUM10 LUM11 12.56 3x16 90.00 0.49 0.00 
LUM11 LUM12 13.02 3x16 90.00 0.54 0.00 
LUM12 LUM13 12.68 3x16 90.00 0.60 0.00 
LUM13 LUM14 12.79 3x16 90.00 0.65 0.00 
LUM14 LUM15 12.41 3x16 90.00 0.70 0.00 
LUM15 LUM16 12.01 3x16 90.00 0.76 0.00 
LUM16 LUM17 11.99 3x16 90.00 0.81 0.00 
LUM17 LUM18 12.55 3x16 90.00 0.87 0.00 
LUM18 LUM19 13.77 3x16 90.00 0.92 0.00 
LUM19 LUM20 12.51 3x16 90.00 0.97 0.00 
LUM20 LUM21 10.28 3x16 90.00 1.03 0.00 
LUM21 LUM22 9.08 3x16 90.00 1.08 0.00 
LUM22 LUM23 8.07 3x16 90.00 1.14 0.00 
LUM23 LUM24 10.06 3x16 90.00 1.19 0.00 
LUM24 LUM25 12.16 3x16 90.00 1.24 0.00 
LUM25 LUM26 12.16 3x16 90.00 1.30 0.00 
LUM26 LUM27 12.37 3x16 90.00 1.35 0.00 
LUM27 LUM28 14.46 3x16 90.00 1.41 0.00 
LUM28 LUM29 19.20 3x16 90.00 1.46 0.00 
LUM29 LUM30 12.10 3x16 90.00 1.52 0.00 
LUM30 LUM31 11.92 3x16 90.00 1.57 0.00 
LUM31 LUM32 12.07 3x16 90.00 1.62 0.00 
LUM32 LUM33 11.99 3x16 90.00 1.68 0.00 
LUM33 LUM34 12.01 3x16 90.00 1.73 0.00 
LUM34 LUM35 12.93 3x16 90.00 1.79 0.00 
LUM35 LUM36 13.15 3x16 90.00 1.84 0.00 
LUM36 LUM37 12.62 3x16 90.00 1.89 0.00 
LUM37 LUM38 12.91 3x16 90.00 1.95 0.00 
LUM38 LUM39 13.03 3x16 90.00 2.00 0.00 
LUM39 LUM40 12.58 3x16 90.00 2.06 0.00 
LUM40 LUM41 12.06 3x16 90.00 2.11 0.00 
LUM41 LUM42 11.91 3x16 90.00 2.17 0.00 
LUM42 LUM43 12.51 3x16 90.00 2.22 0.00 
LUM43 LUM44 12.33 3x16 90.00 2.27 0.00 
LUM44 LUM45 12.07 3x16 90.00 2.33 0.00 
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LUM45 LUM46 12.70 3x16 90.00 2.38 0.00 
LUM46 LUM47 12.67 3x16 90.00 2.44 0.00 
LUM47 LUM48 12.75 3x16 90.00 2.49 0.00 
LUM48 LUM49 12.61 3x16 90.00 2.54 0.00 
LUM49 LUM50 12.36 3x16 90.00 2.60 0.00 
LUM50 LUM51 12.34 3x16 90.00 2.65 0.00 
LUM51 LUM52 12.21 3x16 90.00 2.71 0.00 
LUM52 LUM53 12.08 3x16 90.00 2.76 0.00 
LUM53 LUM54 12.23 3x16 90.00 2.81 0.00 
LUM54 LUM55 12.12 3x16 90.00 2.87 0.00 
LUM55 LUM56 12.07 3x16 90.00 2.92 0.00 
LUM56 LUM57 11.98 3x16 90.00 2.98 0.00 
LUM57 LUM58 12.05 3x16 90.00 2.98 0.00 
LUM59 LUM60 6.79 3x16 90.00 6.06 0.00 
LUM59 N4 7.21 3x16 90.00 6.12 0.00 
LUM60 LUM61 6.02 3x16 90.00 6.01 0.00 
LUM61 LUM62 5.96 3x16 90.00 5.95 0.00 
LUM62 LUM63 6.03 3x16 90.00 5.90 0.00 
LUM63 LUM64 6.02 3x16 90.00 5.85 0.00 
LUM64 LUM65 6.01 3x16 90.00 5.79 0.00 
LUM65 LUM66 6.04 3x16 90.00 5.74 0.00 
LUM66 LUM67 6.02 3x16 90.00 5.68 0.00 
LUM67 LUM68 5.97 3x16 90.00 5.63 0.00 
LUM68 LUM69 6.22 3x16 90.00 5.58 0.00 
LUM69 LUM70 6.01 3x16 90.00 5.52 0.00 
LUM70 LUM71 5.88 3x16 90.00 5.47 0.00 
LUM71 LUM72 6.36 3x16 90.00 5.41 0.00 
LUM72 LUM73 6.07 3x16 90.00 5.36 0.00 
LUM73 LUM74 6.08 3x16 90.00 5.30 0.00 
LUM74 LUM75 6.12 3x16 90.00 5.25 0.00 
LUM75 LUM76 6.24 3x16 90.00 5.20 0.00 
LUM76 LUM77 6.18 3x16 90.00 5.14 0.00 
LUM77 LUM78 6.10 3x16 90.00 5.09 0.00 
LUM78 LUM79 6.39 3x16 90.00 5.03 0.00 
LUM79 LUM80 9.50 3x16 90.00 4.98 0.00 
LUM80 LUM81 6.12 3x16 90.00 4.93 0.00 
LUM81 LUM82 8.21 3x16 90.00 4.87 0.00 
LUM82 LUM83 6.10 3x16 90.00 4.82 0.00 
LUM83 LUM84 6.08 3x16 90.00 4.76 0.00 
LUM84 LUM85 6.24 3x16 90.00 4.71 0.00 
LUM85 LUM86 6.13 3x16 90.00 4.65 0.00 
LUM86 LUM87 6.11 3x16 90.00 4.60 0.00 
LUM87 LUM88 5.97 3x16 90.00 4.55 0.00 
LUM88 LUM89 6.17 3x16 90.00 4.49 0.00 
LUM89 LUM90 6.06 3x16 90.00 4.44 0.00 
LUM90 LUM91 6.16 3x16 90.00 4.38 0.00 










LUM91 LUM92 6.12 3x16 90.00 4.33 0.00 
LUM92 LUM93 6.07 3x16 90.00 4.28 0.00 
LUM93 LUM94 6.10 3x16 90.00 4.22 0.00 
LUM94 LUM95 6.16 3x16 90.00 4.17 0.00 
LUM95 LUM96 6.09 3x16 90.00 4.11 0.00 
LUM96 LUM97 6.02 3x16 90.00 4.06 0.00 
LUM97 LUM98 6.22 3x16 90.00 4.01 0.00 
LUM98 LUM99 6.51 3x16 90.00 3.95 0.00 
LUM99 LUM101 6.42 3x16 90.00 3.90 0.00 
LUM100 LUM101 6.54 3x16 90.00 3.84 0.00 
LUM100 LUM102 6.46 3x16 90.00 3.79 0.00 
LUM102 LUM103 6.42 3x16 90.00 3.73 0.00 
LUM103 LUM104 6.46 3x16 90.00 3.68 0.00 
LUM104 LUM105 6.51 3x16 90.00 3.63 0.00 
LUM105 LUM106 6.48 3x16 90.00 3.57 0.00 
LUM106 LUM107 6.37 3x16 90.00 3.52 0.00 
LUM107 LUM108 6.49 3x16 90.00 3.46 0.00 
LUM108 LUM109 6.26 3x16 90.00 3.41 0.00 
LUM109 LUM110 5.97 3x16 90.00 3.36 0.00 
LUM110 LUM111 5.97 3x16 90.00 3.30 0.00 
LUM111 LUM112 5.96 3x16 90.00 3.25 0.00 
LUM112 LUM113 6.02 3x16 90.00 3.19 0.00 
LUM113 LUM114 6.08 3x16 90.00 3.14 0.00 
LUM114 LUM115 6.15 3x16 90.00 3.09 0.00 
LUM115 LUM116 5.96 3x16 90.00 3.03 0.00 
LUM116 LUM117 6.03 3x16 90.00 2.98 0.00 
LUM117 LUM118 5.96 3x16 90.00 2.92 0.00 
LUM118 LUM119 8.00 3x16 90.00 2.87 0.00 
LUM119 LUM120 7.58 3x16 90.00 2.81 0.00 
LUM120 LUM121 8.21 3x16 90.00 2.76 0.00 
LUM121 LUM122 6.71 3x16 90.00 2.71 0.00 
LUM122 LUM123 6.08 3x16 90.00 2.65 0.00 
LUM123 LUM124 6.06 3x16 90.00 2.60 0.00 
LUM124 LUM125 6.17 3x16 90.00 2.54 0.00 
LUM125 LUM126 5.93 3x16 90.00 2.49 0.00 
LUM126 LUM127 4.41 3x16 90.00 2.44 0.00 
LUM127 LUM128 4.11 3x16 90.00 2.38 0.00 
LUM128 LUM129 5.06 3x16 90.00 2.33 0.00 
LUM129 LUM130 5.29 3x16 90.00 2.27 0.00 
LUM130 LUM131 6.04 3x16 90.00 2.22 0.00 
LUM131 LUM132 6.07 3x16 90.00 2.17 0.00 
LUM132 LUM133 7.23 3x16 90.00 2.11 0.00 
LUM133 LUM134 6.94 3x16 90.00 2.06 0.00 
LUM134 LUM135 6.78 3x16 90.00 2.00 0.00 
LUM135 LUM136 6.91 3x16 90.00 1.95 0.00 
LUM136 LUM137 6.76 3x16 90.00 1.89 0.00 
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LUM137 LUM138 6.73 3x16 90.00 1.84 0.00 
LUM138 LUM139 6.83 3x16 90.00 1.79 0.00 
LUM139 LUM140 6.63 3x16 90.00 1.73 0.00 
LUM140 LUM141 6.25 3x16 90.00 1.68 0.00 
LUM141 LUM142 6.11 3x16 90.00 1.62 0.00 
LUM142 LUM143 6.04 3x16 90.00 1.57 0.00 
LUM143 LUM144 6.00 3x16 90.00 1.52 0.00 
LUM144 LUM145 6.02 3x16 90.00 1.46 0.00 
LUM145 LUM146 6.23 3x16 90.00 1.41 0.00 
LUM146 LUM147 6.29 3x16 90.00 1.35 0.00 
LUM147 LUM148 6.41 3x16 90.00 1.30 0.00 
LUM148 LUM149 6.16 3x16 90.00 1.24 0.00 
LUM149 LUM150 6.52 3x16 90.00 1.19 0.00 
LUM150 LUM151 6.30 3x16 90.00 1.14 0.00 
LUM151 LUM152 6.35 3x16 90.00 1.08 0.00 
LUM152 LUM153 6.47 3x16 90.00 1.03 0.00 
LUM153 LUM154 6.40 3x16 90.00 0.97 0.00 
LUM154 LUM155 6.35 3x16 90.00 0.92 0.00 
LUM155 LUM156 6.27 3x16 90.00 0.87 0.00 
LUM156 LUM157 6.35 3x16 90.00 0.81 0.00 
LUM157 LUM158 6.61 3x16 90.00 0.76 0.00 
LUM158 LUM159 6.22 3x16 90.00 0.70 0.00 
LUM159 LUM160 6.40 3x16 90.00 0.65 0.00 
LUM160 LUM161 6.19 3x16 90.00 0.60 0.00 
LUM161 LUM162 6.15 3x16 90.00 0.54 0.00 
LUM162 LUM163 6.16 3x16 90.00 0.49 0.00 
LUM163 LUM164 5.97 3x16 90.00 0.43 0.00 
LUM164 LUM165 6.13 3x16 90.00 0.38 0.00 
LUM165 LUM166 5.90 3x16 90.00 0.32 0.00 
LUM166 LUM167 6.10 3x16 90.00 0.27 0.00 
LUM167 LUM168 5.96 3x16 90.00 0.22 0.00 
LUM168 LUM169 6.03 3x16 90.00 0.16 0.00 
LUM169 LUM170 5.99 3x16 90.00 0.11 0.00 
LUM170 LUM171 5.99 3x16 90.00 0.05 0.00 
LUM171 N1 1.53 3x16 90.00 0.00 0.00 
N4 N5 10.36 3x16 90.00 6.12 0.00 
 
  
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
Envolvente de mínimos 










CM1 N5 0.78 3x16 90.00 9.20 0.00 
LUM1 LUM58 12.11 3x16 90.00 3.03 0.00 
LUM1 N5 3.53 3x16 90.00 3.09 0.00 
LUM2 LUM3 12.00 3x16 90.00 0.05 0.00 










LUM2 N3 1.34 3x16 90.00 0.00 0.00 
LUM3 LUM4 12.00 3x16 90.00 0.11 0.00 
LUM4 LUM5 12.03 3x16 90.00 0.16 0.00 
LUM5 LUM6 12.03 3x16 90.00 0.22 0.00 
LUM6 LUM7 12.50 3x16 90.00 0.27 0.00 
LUM7 LUM8 12.28 3x16 90.00 0.32 0.00 
LUM8 LUM9 12.71 3x16 90.00 0.38 0.00 
LUM9 LUM10 12.60 3x16 90.00 0.43 0.00 
LUM10 LUM11 12.56 3x16 90.00 0.49 0.00 
LUM11 LUM12 13.02 3x16 90.00 0.54 0.00 
LUM12 LUM13 12.68 3x16 90.00 0.60 0.00 
LUM13 LUM14 12.79 3x16 90.00 0.65 0.00 
LUM14 LUM15 12.41 3x16 90.00 0.70 0.00 
LUM15 LUM16 12.01 3x16 90.00 0.76 0.00 
LUM16 LUM17 11.99 3x16 90.00 0.81 0.00 
LUM17 LUM18 12.55 3x16 90.00 0.87 0.00 
LUM18 LUM19 13.77 3x16 90.00 0.92 0.00 
LUM19 LUM20 12.51 3x16 90.00 0.97 0.00 
LUM20 LUM21 10.28 3x16 90.00 1.03 0.00 
LUM21 LUM22 9.08 3x16 90.00 1.08 0.00 
LUM22 LUM23 8.07 3x16 90.00 1.14 0.00 
LUM23 LUM24 10.06 3x16 90.00 1.19 0.00 
LUM24 LUM25 12.16 3x16 90.00 1.24 0.00 
LUM25 LUM26 12.16 3x16 90.00 1.30 0.00 
LUM26 LUM27 12.37 3x16 90.00 1.35 0.00 
LUM27 LUM28 14.46 3x16 90.00 1.41 0.00 
LUM28 LUM29 19.20 3x16 90.00 1.46 0.00 
LUM29 LUM30 12.10 3x16 90.00 1.52 0.00 
LUM30 LUM31 11.92 3x16 90.00 1.57 0.00 
LUM31 LUM32 12.07 3x16 90.00 1.62 0.00 
LUM32 LUM33 11.99 3x16 90.00 1.68 0.00 
LUM33 LUM34 12.01 3x16 90.00 1.73 0.00 
LUM34 LUM35 12.93 3x16 90.00 1.79 0.00 
LUM35 LUM36 13.15 3x16 90.00 1.84 0.00 
LUM36 LUM37 12.62 3x16 90.00 1.89 0.00 
LUM37 LUM38 12.91 3x16 90.00 1.95 0.00 
LUM38 LUM39 13.03 3x16 90.00 2.00 0.00 
LUM39 LUM40 12.58 3x16 90.00 2.06 0.00 
LUM40 LUM41 12.06 3x16 90.00 2.11 0.00 
LUM41 LUM42 11.91 3x16 90.00 2.17 0.00 
LUM42 LUM43 12.51 3x16 90.00 2.22 0.00 
LUM43 LUM44 12.33 3x16 90.00 2.27 0.00 
LUM44 LUM45 12.07 3x16 90.00 2.33 0.00 
LUM45 LUM46 12.70 3x16 90.00 2.38 0.00 
LUM46 LUM47 12.67 3x16 90.00 2.44 0.00 
LUM47 LUM48 12.75 3x16 90.00 2.49 0.00 
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LUM48 LUM49 12.61 3x16 90.00 2.54 0.00 
LUM49 LUM50 12.36 3x16 90.00 2.60 0.00 
LUM50 LUM51 12.34 3x16 90.00 2.65 0.00 
LUM51 LUM52 12.21 3x16 90.00 2.71 0.00 
LUM52 LUM53 12.08 3x16 90.00 2.76 0.00 
LUM53 LUM54 12.23 3x16 90.00 2.81 0.00 
LUM54 LUM55 12.12 3x16 90.00 2.87 0.00 
LUM55 LUM56 12.07 3x16 90.00 2.92 0.00 
LUM56 LUM57 11.98 3x16 90.00 2.98 0.00 
LUM57 LUM58 12.05 3x16 90.00 2.98 0.00 
LUM59 LUM60 6.79 3x16 90.00 6.06 0.00 
LUM59 N4 7.21 3x16 90.00 6.12 0.00 
LUM60 LUM61 6.02 3x16 90.00 6.01 0.00 
LUM61 LUM62 5.96 3x16 90.00 5.95 0.00 
LUM62 LUM63 6.03 3x16 90.00 5.90 0.00 
LUM63 LUM64 6.02 3x16 90.00 5.85 0.00 
LUM64 LUM65 6.01 3x16 90.00 5.79 0.00 
LUM65 LUM66 6.04 3x16 90.00 5.74 0.00 
LUM66 LUM67 6.02 3x16 90.00 5.68 0.00 
LUM67 LUM68 5.97 3x16 90.00 5.63 0.00 
LUM68 LUM69 6.22 3x16 90.00 5.58 0.00 
LUM69 LUM70 6.01 3x16 90.00 5.52 0.00 
LUM70 LUM71 5.88 3x16 90.00 5.47 0.00 
LUM71 LUM72 6.36 3x16 90.00 5.41 0.00 
LUM72 LUM73 6.07 3x16 90.00 5.36 0.00 
LUM73 LUM74 6.08 3x16 90.00 5.30 0.00 
LUM74 LUM75 6.12 3x16 90.00 5.25 0.00 
LUM75 LUM76 6.24 3x16 90.00 5.20 0.00 
LUM76 LUM77 6.18 3x16 90.00 5.14 0.00 
LUM77 LUM78 6.10 3x16 90.00 5.09 0.00 
LUM78 LUM79 6.39 3x16 90.00 5.03 0.00 
LUM79 LUM80 9.50 3x16 90.00 4.98 0.00 
LUM80 LUM81 6.12 3x16 90.00 4.93 0.00 
LUM81 LUM82 8.21 3x16 90.00 4.87 0.00 
LUM82 LUM83 6.10 3x16 90.00 4.82 0.00 
LUM83 LUM84 6.08 3x16 90.00 4.76 0.00 
LUM84 LUM85 6.24 3x16 90.00 4.71 0.00 
LUM85 LUM86 6.13 3x16 90.00 4.65 0.00 
LUM86 LUM87 6.11 3x16 90.00 4.60 0.00 
LUM87 LUM88 5.97 3x16 90.00 4.55 0.00 
LUM88 LUM89 6.17 3x16 90.00 4.49 0.00 
LUM89 LUM90 6.06 3x16 90.00 4.44 0.00 
LUM90 LUM91 6.16 3x16 90.00 4.38 0.00 
LUM91 LUM92 6.12 3x16 90.00 4.33 0.00 
LUM92 LUM93 6.07 3x16 90.00 4.28 0.00 
LUM93 LUM94 6.10 3x16 90.00 4.22 0.00 










LUM94 LUM95 6.16 3x16 90.00 4.17 0.00 
LUM95 LUM96 6.09 3x16 90.00 4.11 0.00 
LUM96 LUM97 6.02 3x16 90.00 4.06 0.00 
LUM97 LUM98 6.22 3x16 90.00 4.01 0.00 
LUM98 LUM99 6.51 3x16 90.00 3.95 0.00 
LUM99 LUM101 6.42 3x16 90.00 3.90 0.00 
LUM100 LUM101 6.54 3x16 90.00 3.84 0.00 
LUM100 LUM102 6.46 3x16 90.00 3.79 0.00 
LUM102 LUM103 6.42 3x16 90.00 3.73 0.00 
LUM103 LUM104 6.46 3x16 90.00 3.68 0.00 
LUM104 LUM105 6.51 3x16 90.00 3.63 0.00 
LUM105 LUM106 6.48 3x16 90.00 3.57 0.00 
LUM106 LUM107 6.37 3x16 90.00 3.52 0.00 
LUM107 LUM108 6.49 3x16 90.00 3.46 0.00 
LUM108 LUM109 6.26 3x16 90.00 3.41 0.00 
LUM109 LUM110 5.97 3x16 90.00 3.36 0.00 
LUM110 LUM111 5.97 3x16 90.00 3.30 0.00 
LUM111 LUM112 5.96 3x16 90.00 3.25 0.00 
LUM112 LUM113 6.02 3x16 90.00 3.19 0.00 
LUM113 LUM114 6.08 3x16 90.00 3.14 0.00 
LUM114 LUM115 6.15 3x16 90.00 3.09 0.00 
LUM115 LUM116 5.96 3x16 90.00 3.03 0.00 
LUM116 LUM117 6.03 3x16 90.00 2.98 0.00 
LUM117 LUM118 5.96 3x16 90.00 2.92 0.00 
LUM118 LUM119 8.00 3x16 90.00 2.87 0.00 
LUM119 LUM120 7.58 3x16 90.00 2.81 0.00 
LUM120 LUM121 8.21 3x16 90.00 2.76 0.00 
LUM121 LUM122 6.71 3x16 90.00 2.71 0.00 
LUM122 LUM123 6.08 3x16 90.00 2.65 0.00 
LUM123 LUM124 6.06 3x16 90.00 2.60 0.00 
LUM124 LUM125 6.17 3x16 90.00 2.54 0.00 
LUM125 LUM126 5.93 3x16 90.00 2.49 0.00 
LUM126 LUM127 4.41 3x16 90.00 2.44 0.00 
LUM127 LUM128 4.11 3x16 90.00 2.38 0.00 
LUM128 LUM129 5.06 3x16 90.00 2.33 0.00 
LUM129 LUM130 5.29 3x16 90.00 2.27 0.00 
LUM130 LUM131 6.04 3x16 90.00 2.22 0.00 
LUM131 LUM132 6.07 3x16 90.00 2.17 0.00 
LUM132 LUM133 7.23 3x16 90.00 2.11 0.00 
LUM133 LUM134 6.94 3x16 90.00 2.06 0.00 
LUM134 LUM135 6.78 3x16 90.00 2.00 0.00 
LUM135 LUM136 6.91 3x16 90.00 1.95 0.00 
LUM136 LUM137 6.76 3x16 90.00 1.89 0.00 
LUM137 LUM138 6.73 3x16 90.00 1.84 0.00 
LUM138 LUM139 6.83 3x16 90.00 1.79 0.00 
LUM139 LUM140 6.63 3x16 90.00 1.73 0.00 
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LUM140 LUM141 6.25 3x16 90.00 1.68 0.00 
LUM141 LUM142 6.11 3x16 90.00 1.62 0.00 
LUM142 LUM143 6.04 3x16 90.00 1.57 0.00 
LUM143 LUM144 6.00 3x16 90.00 1.52 0.00 
LUM144 LUM145 6.02 3x16 90.00 1.46 0.00 
LUM145 LUM146 6.23 3x16 90.00 1.41 0.00 
LUM146 LUM147 6.29 3x16 90.00 1.35 0.00 
LUM147 LUM148 6.41 3x16 90.00 1.30 0.00 
LUM148 LUM149 6.16 3x16 90.00 1.24 0.00 
LUM149 LUM150 6.52 3x16 90.00 1.19 0.00 
LUM150 LUM151 6.30 3x16 90.00 1.14 0.00 
LUM151 LUM152 6.35 3x16 90.00 1.08 0.00 
LUM152 LUM153 6.47 3x16 90.00 1.03 0.00 
LUM153 LUM154 6.40 3x16 90.00 0.97 0.00 
LUM154 LUM155 6.35 3x16 90.00 0.92 0.00 
LUM155 LUM156 6.27 3x16 90.00 0.87 0.00 
LUM156 LUM157 6.35 3x16 90.00 0.81 0.00 
LUM157 LUM158 6.61 3x16 90.00 0.76 0.00 
LUM158 LUM159 6.22 3x16 90.00 0.70 0.00 
LUM159 LUM160 6.40 3x16 90.00 0.65 0.00 
LUM160 LUM161 6.19 3x16 90.00 0.60 0.00 
LUM161 LUM162 6.15 3x16 90.00 0.54 0.00 
LUM162 LUM163 6.16 3x16 90.00 0.49 0.00 
LUM163 LUM164 5.97 3x16 90.00 0.43 0.00 
LUM164 LUM165 6.13 3x16 90.00 0.38 0.00 
LUM165 LUM166 5.90 3x16 90.00 0.32 0.00 
LUM166 LUM167 6.10 3x16 90.00 0.27 0.00 
LUM167 LUM168 5.96 3x16 90.00 0.22 0.00 
LUM168 LUM169 6.03 3x16 90.00 0.16 0.00 
LUM169 LUM170 5.99 3x16 90.00 0.11 0.00 
LUM170 LUM171 5.99 3x16 90.00 0.05 0.00 
LUM171 N1 1.53 3x16 90.00 0.00 0.00 
N4 N5 10.36 3x16 90.00 6.12 0.00 
 
6. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos condiciones: 
  
  Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro principal, 
se determina el trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor valor, originada por 
un cortocircuito en el nudo más alejado del ramal. 
  Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que debe 
soportar cada tramo, considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo perteneciente al 
tramo más cercano a la fuente de alimentación. El cálculo de intensidad tiene en cuenta únicamente 
las características de los tramos anteriores a dicho nudo. 
  
  
Combinaciones: Combinación 1 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
CM1 N5 N1 0.17 
 
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 




Tiempo máx cortocir. 
s 
CM1 N5 3x16 24.11 0.00 
LUM1 LUM58 3x16 15.79 0.01 
LUM1 N5 3x16 22.66 0.00 
LUM2 LUM3 3x16 0.17 75.89 
LUM2 N3 3x16 0.17 78.53 
LUM3 LUM4 3x16 0.18 73.30 
LUM4 LUM5 3x16 0.18 70.75 
LUM5 LUM6 3x16 0.18 68.24 
LUM6 LUM7 3x16 0.19 65.68 
LUM7 LUM8 3x16 0.19 63.22 
LUM8 LUM9 3x16 0.19 60.72 
LUM9 LUM10 3x16 0.20 58.29 
LUM10 LUM11 3x16 0.20 55.91 
LUM11 LUM12 3x16 0.21 53.51 
LUM12 LUM13 3x16 0.21 51.21 
LUM13 LUM14 3x16 0.22 48.95 
LUM14 LUM15 3x16 0.22 46.80 
LUM15 LUM16 3x16 0.23 44.77 
LUM16 LUM17 3x16 0.23 42.78 
LUM17 LUM18 3x16 0.24 40.76 
LUM18 LUM19 3x16 0.24 38.59 
LUM19 LUM20 3x16 0.25 36.67 
LUM20 LUM21 3x16 0.26 35.13 
LUM21 LUM22 3x16 0.26 33.80 
LUM22 LUM23 3x16 0.26 32.63 
LUM23 LUM24 3x16 0.27 31.21 
LUM24 LUM25 3x16 0.28 29.54 
LUM25 LUM26 3x16 0.29 27.91 
LUM26 LUM27 3x16 0.29 26.30 
LUM27 LUM28 3x16 0.31 24.48 
LUM28 LUM29 3x16 0.32 22.16 
LUM29 LUM30 3x16 0.33 20.76 
LUM30 LUM31 3x16 0.34 19.42 
LUM31 LUM32 3x16 0.36 18.12 
LUM32 LUM33 3x16 0.37 16.86 
LUM33 LUM34 3x16 0.38 15.65 
LUM34 LUM35 3x16 0.40 14.40 
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Tiempo máx cortocir. 
s 
LUM35 LUM36 3x16 0.42 13.18 
LUM36 LUM37 3x16 0.44 12.06 
LUM37 LUM38 3x16 0.46 10.96 
LUM38 LUM39 3x16 0.48 9.91 
LUM39 LUM40 3x16 0.51 8.95 
LUM40 LUM41 3x16 0.53 8.07 
LUM41 LUM42 3x16 0.56 7.24 
LUM42 LUM43 3x16 0.60 6.43 
LUM43 LUM44 3x16 0.63 5.67 
LUM44 LUM45 3x16 0.68 4.97 
LUM45 LUM46 3x16 0.73 4.29 
LUM46 LUM47 3x16 0.79 3.66 
LUM47 LUM48 3x16 0.86 3.08 
LUM48 LUM49 3x16 0.95 2.55 
LUM49 LUM50 3x16 1.05 2.08 
LUM50 LUM51 3x16 1.17 1.66 
LUM51 LUM52 3x16 1.33 1.29 
LUM52 LUM53 3x16 1.54 0.97 
LUM53 LUM54 3x16 1.82 0.69 
LUM54 LUM55 3x16 2.22 0.46 
LUM55 LUM56 3x16 2.85 0.28 
LUM56 LUM57 3x16 3.96 0.15 
LUM57 LUM58 3x16 6.45 0.05 
LUM59 LUM60 3x16 5.86 0.07 
LUM59 N4 3x16 8.82 0.03 
LUM60 LUM61 3x16 4.43 0.12 
LUM61 LUM62 3x16 3.64 0.17 
LUM62 LUM63 3x16 3.09 0.24 
LUM63 LUM64 3x16 2.68 0.32 
LUM64 LUM65 3x16 2.36 0.41 
LUM65 LUM66 3x16 2.12 0.51 
LUM66 LUM67 3x16 1.92 0.62 
LUM67 LUM68 3x16 1.75 0.75 
LUM68 LUM69 3x16 1.61 0.88 
LUM69 LUM70 3x16 1.49 1.03 
LUM70 LUM71 3x16 1.38 1.19 
LUM71 LUM72 3x16 1.30 1.36 
LUM72 LUM73 3x16 1.21 1.55 
LUM73 LUM74 3x16 1.14 1.74 
LUM74 LUM75 3x16 1.08 1.95 
LUM75 LUM76 3x16 1.03 2.17 
LUM76 LUM77 3x16 0.97 2.40 
LUM77 LUM78 3x16 0.93 2.65 
LUM78 LUM79 3x16 0.89 2.90 
LUM79 LUM80 3x16 0.85 3.18 
LUM80 LUM81 3x16 0.79 3.62 




Tiempo máx cortocir. 
s 
LUM81 LUM82 3x16 0.76 3.92 
LUM82 LUM83 3x16 0.73 4.33 
LUM83 LUM84 3x16 0.70 4.66 
LUM84 LUM85 3x16 0.68 4.99 
LUM85 LUM86 3x16 0.65 5.35 
LUM86 LUM87 3x16 0.63 5.71 
LUM87 LUM88 3x16 0.61 6.08 
LUM88 LUM89 3x16 0.60 6.45 
LUM89 LUM90 3x16 0.58 6.85 
LUM90 LUM91 3x16 0.56 7.25 
LUM91 LUM92 3x16 0.55 7.67 
LUM92 LUM93 3x16 0.53 8.10 
LUM93 LUM94 3x16 0.52 8.54 
LUM94 LUM95 3x16 0.50 8.99 
LUM95 LUM96 3x16 0.49 9.46 
LUM96 LUM97 3x16 0.48 9.93 
LUM97 LUM98 3x16 0.47 10.41 
LUM98 LUM99 3x16 0.46 10.92 
LUM99 LUM101 3x16 0.45 11.46 
LUM100 LUM101 3x16 0.44 12.01 
LUM100 LUM102 3x16 0.43 12.59 
LUM102 LUM103 3x16 0.42 13.17 
LUM103 LUM104 3x16 0.41 13.76 
LUM104 LUM105 3x16 0.40 14.36 
LUM105 LUM106 3x16 0.39 14.98 
LUM106 LUM107 3x16 0.38 15.62 
LUM107 LUM108 3x16 0.37 16.25 
LUM108 LUM109 3x16 0.37 16.92 
LUM109 LUM110 3x16 0.36 17.57 
LUM110 LUM111 3x16 0.35 18.20 
LUM111 LUM112 3x16 0.35 18.84 
LUM112 LUM113 3x16 0.34 19.49 
LUM113 LUM114 3x16 0.34 20.16 
LUM114 LUM115 3x16 0.33 20.85 
LUM115 LUM116 3x16 0.33 21.56 
LUM116 LUM117 3x16 0.32 22.26 
LUM117 LUM118 3x16 0.32 22.97 
LUM118 LUM119 3x16 0.31 23.69 
LUM119 LUM120 3x16 0.30 24.68 
LUM120 LUM121 3x16 0.30 25.63 
LUM121 LUM122 3x16 0.29 26.68 
LUM122 LUM123 3x16 0.29 27.55 
LUM123 LUM124 3x16 0.28 28.35 
LUM124 LUM125 3x16 0.28 29.17 
LUM125 LUM126 3x16 0.28 30.00 
LUM126 LUM127 3x16 0.27 30.82 
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Tiempo máx cortocir. 
s 
LUM127 LUM128 3x16 0.27 31.44 
LUM128 LUM129 3x16 0.27 32.02 
LUM129 LUM130 3x16 0.26 32.74 
LUM130 LUM131 3x16 0.26 33.50 
LUM131 LUM132 3x16 0.26 34.38 
LUM132 LUM133 3x16 0.25 35.27 
LUM133 LUM134 3x16 0.25 36.36 
LUM134 LUM135 3x16 0.25 37.41 
LUM135 LUM136 3x16 0.24 38.45 
LUM136 LUM137 3x16 0.24 39.53 
LUM137 LUM138 3x16 0.24 40.60 
LUM138 LUM139 3x16 0.23 41.68 
LUM139 LUM140 3x16 0.23 42.79 
LUM140 LUM141 3x16 0.23 43.88 
LUM141 LUM142 3x16 0.23 44.92 
LUM142 LUM143 3x16 0.22 45.95 
LUM143 LUM144 3x16 0.22 46.98 
LUM144 LUM145 3x16 0.22 48.02 
LUM145 LUM146 3x16 0.22 49.07 
LUM146 LUM147 3x16 0.21 50.16 
LUM147 LUM148 3x16 0.21 51.28 
LUM148 LUM149 3x16 0.21 52.44 
LUM149 LUM150 3x16 0.21 53.56 
LUM150 LUM151 3x16 0.20 54.76 
LUM151 LUM152 3x16 0.20 55.93 
LUM152 LUM153 3x16 0.20 57.12 
LUM153 LUM154 3x16 0.20 58.35 
LUM154 LUM155 3x16 0.20 59.58 
LUM155 LUM156 3x16 0.19 60.81 
LUM156 LUM157 3x16 0.19 62.04 
LUM157 LUM158 3x16 0.19 63.30 
LUM158 LUM159 3x16 0.19 64.62 
LUM159 LUM160 3x16 0.19 65.87 
LUM160 LUM161 3x16 0.18 67.18 
LUM161 LUM162 3x16 0.18 68.45 
LUM162 LUM163 3x16 0.18 69.73 
LUM163 LUM164 3x16 0.18 71.02 
LUM164 LUM165 3x16 0.18 72.29 
LUM165 LUM166 3x16 0.18 73.60 
LUM166 LUM167 3x16 0.17 74.87 
LUM167 LUM168 3x16 0.17 76.19 
LUM168 LUM169 3x16 0.17 77.50 
LUM169 LUM170 3x16 0.17 78.83 
LUM170 LUM171 3x16 0.17 80.17 
LUM171 N1 3x16 0.17 81.51 
N4 N5 3x16 22.66 0.00 
 
  
Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 








CM1 630.000 20000 1.30 (3.30) 3.54 (8.99) 3.77 (9.58) 
 
Cortocircuitos en los transformadores 




Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
CM1 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 24.11 
x2.5 (I.máx.) = 60.28 
Icc,perm = 23.01 





Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo. 




A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
Este anejo tiene como finalidad la definición de las distintas medidas destinadas a la integración 
desde un punto de vista paisajístico y ambiental de las obras que son objeto del presente 
proyecto.  
También se enumerarán los elementos que van a constituir el mobiliario urbano. 
En las zonas destinadas a sistema de espacios libres de dominio púbico se dispondrán zonas de 
césped con distintas especies de árboles, situadas según las propias características de cada 
especie. 
2. CONDICIONES DE URBANIZACIÓN DEL PXOM 
Según el PXOM de Laxe, se establece en cuanto a la jardinería que las zonas verdes de uso se 
ajardinarán con arbustos y arbolado de especies autóctonas de la zona cuyo tratamiento de suelo 
sea fácil y de económica conservación. 
3. ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA ELECCIÓN DE LAS ESPECIES 
Para realizar la elección de las distintas especies a utilizar es preciso tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 El aspecto general de la planta, su porte, su tamaño, la altura que alcanzará en su 
madurez, pasados unos años, el colorido de su follaje y de su floración, etc. 
 Los cambios de este aspecto a lo largo de las estaciones, es decir: si es de hoja perenne o 
caduca, en qué meses florece, posible carácter decorativo de su fruto y tiempo que éste 
dura, etc. 
 El hábitat que prefiere o requiere: temperatura ambiente, pluviometría, altitud, tipo de 
suelo, etc. 
 El espacio que ocupan tanto en la parte aérea (proyección de sombra) como en la 
terrestre (ocupación del suelo por parte de las raíces). 
 Su adecuación a los distintos empleos o finalidades que podamos perseguir: si dan buena 
sombra, si se prestan a la formación de cortinas vegetales, etc. 
4. ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN 
Las actuaciones a llevar a cabo para la realización de siembra y plantaciones son las siguientes: 
 Acopio y mantenimiento de la tierra vegetal. 
 Extendido de la tierra vegetal en las superficies a tratar. 
 Siembras. 
 Plantaciones. 
4.1 ACOPIO MANTENIMIENTO DE LA TIERRA VEGETAL 
Con objeto de no perder la capa superficial de suelo afectado por las obras de manera que pueda 
ser reutilizado en las labores de restauración, se apilará en los lugares adecuados y con las 
prácticas de conservación que se señalan en el Pliego de Condiciones. 
La tierra vegetal extraída durante la realización de las obras se depositará en los terrenos 
propuestos a tal fin, que serán llanos (pendientes inferiores al 10%) y no encharcables. Se 
dispondrá en caballones de sección trapezoidal de 6 m de anchura en la base y 2 m en 
coronación, con una altura máxima de 2 m para evitar compactaciones. El pasillo entre caballones 
será de 3,5 m.  
La tierra almacenada recibirá un tratamiento para permitir su conservación durante el período 
que pueda mediar entre su extracción y el extendido sobre las superficies finales. Este 
tratamiento consistirá en el abonado y en la siembra. En particular, para disminuir la erosión 
hídrica y eólica que pudieran sufrir los caballones se prevé una siembra anual de leguminosas y 
gramíneas, que a su vez contribuirán al enriquecimiento de la tierra vegetal. 
4.2 EXTENDIDO DE LA TIERRA VEGETAL 
Con esta operación se dota al sustrato de la estructura, textura, nutrientes y microorganismos 
necesarios para su función como soporte de la vegetación. Se realizará en los terraplenes, en las 
zonas destinadas a formar parte del sistema de espacios libres de dominio público. La tierra 
vegetal a utilizar será la extraída de la zona de las obras convenientemente conservada hasta el 
momento de su utilización. Esta operación deberá ser realizada dejando pasar el menor tiempo 
posible después de la terminación de terraplenes y demás superficies a tratar para posibilitar la 
instalación de la cubierta vegetal cuanto antes, protegiendo de esta forma los taludes frente a la 
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erosión. Tras el extendido se realizará un laboreo para refinar, regularizar y, en su caso, 
descompactar la tierra previamente extendida. 
4.3 SIEMBRAS 
La implantación de herbáceas se ha previsto mediante hidrosiembras y plantaciones. Se ha 
previsto la hidrosiembra de la superficie con objeto de favorecer la instalación de una cubierta de 
herbáceas que produzca una mejora tanto desde el punto de vista estético como de protección 
contra la erosión. 
Los momentos más adecuados para la hidrosiembra son preferentemente durante el otoño y el 
comienzo de la primavera y siempre en días sin viento. Conviene que transcurra el menor tiempo 
posible entre la terminación de las superficies y la ejecución de la hidrosiembra. 
4.4 PLANTACIONES 
Las plantaciones deben realizarse, en lo posible, durante el período de reposo vegetativo, 
evitando los días de heladas. Además, como van a realizarse sobre terrenos sembrados de 
césped, debe dejarse pasar un período de tiempo suficiente para que la cubierta vegetal se haya 
establecido. 
5. ESPECIES SELECCIONADAS 
5.1 ARBOLADO 
En contra de cierta tendencia actual de sobrecargar las zonas ajardinadas de una gran densidad 
de árboles y especies, sobre todo algunas de ellas demasiado exóticas con los elevados gastos de 
conservación posteriores, en el diseño de las zonas verdes de la urbanización se ha intentado 
encontrar un cierto equilibrio entre funcionalidad y estética pero siempre manteniendo una 
amplia zona abierta, de manera que pueda utilizarse como espacio de juego. Se tratará en la 
medida de lo posible de potenciar las especies autóctonas en detrimento de otras más exóticas. 
Para ello se contempla la plantación de las siguientes especies arbóreas: 
 PINUS PINEA (Pino piñonero) 
Se trata de un árbol perennifolio vigoroso, de porte elevado (en ocasiones cercano a los 30 
metros de altura). Tiene una copa redondeada muy definida, característica de la especie. El 
tronco está recubierto de una corteza gruesa pardo-rojiza, que al desprenderse deja al 
descubierto unas capas más rojizas. 
Las ramas son arqueadas-ascendentes de color verde oscuro-blanquecino. Las hojas son 
aciculares (forma de aguja alargada), de mayor tamaño (pueden medir hasta 20 cm de longitud) y 
son menos flexibles que las del pino carrasco.  
En cuanto a las flores o conos masculinos nacen agrupados en las terminaciones de las ramas, su 
forma es oval, son de tamaño pequeño (hasta 15 mm de longitud) y de color amarillo. Las flores 
femeninas también están agrupadas en un cono de color verde-rojizo. A partir de los conos 
femeninos fecundados desarrollan las piñas. En general, miden de 8-14 cm de longitud, tiene una 
forma ovalada o globosa, y son de color pardo-rojizo. En cada escama de la piña se desarrollan 2 
piñones con un ala muy corta que se desprende con facilidad, a diferencia del carrasco. Las piñas 
maduran al tercer año y dispersan los piñones en primavera del cuarto año. 
Tanto los trabajos preparatorios como los correspondientes a la propia siembra se realizarán en 
las épocas de año más oportunas, teniendo en cuenta tanto los factores de temperatura como de 
precipitación; en todo caso el Director habrá de autorizar el momento de iniciación de los 
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 ALNUS GLUTINOSA (Amieiro) 
El amieiro también conocido por ameneiro o abeneiro, es un árbol del género Alnus, de la familia 
de las betuláceas. Se encuentra en toda Europa, Siberia y el norte de África. Es el árbol por 
excelencia de las riberas gallegas. 
Es un árbol de ribera que puede alcanzar los 25 m de altura. Se caracteriza por sus hojas de 6 a 12 
cm de largo con peciolos cortos (5-10 cm), de color verde oscuro, o fuerte por el haz y algo más 
claro por el envés, limbo redondeado y con extremidad truncada. Una originalidad es que 
permanecen verdes hasta su caída. Con cinco a ocho pares de nervios paralelos. Haces de pelos 
blanquecinos o rojizos en las axilas en el envés. 
Cuando brotan en primavera, resultan algo pelosas y muy pronto lampiñas. 
Las hojas jóvenes y los brotes son muy pegajosos en el estado juvenil, con características 
glándulas resinosas. El árbol con frecuencia permanece verde hasta el inicio del invierno. Yemas 
estrechas y ovoides, clara y gruesamente pedunculadas en forma de maza con el extremo 
redondeado, de color pardo rojizo o violáceo, con frecuencia punteadas muy finamente de blanco 
por secreciones céreas, las terminales mayores que las laterales. Inserción espiralada en el 
ramillo. Se encuentran cubiertas por tres escamas, de las que sólo dos son visibles. 
La floración se produce antes de aparecer las hojas. Los amentos masculinos, de 5 a 10 cm, son 
delgados, cilíndricos y pendulares, de coloración rojiza. Los femeninos son más pequeños (2 cm) y 
de color marrón oscuro a negro, duros y algo leñosos, guardando cierta similitud con los conos de 
las coníferas. Cuando las pequeñas semillas aladas son liberadas, los conos permanecen en el 
árbol, a menudo durante todo el invierno. 
El aliso se propaga fácilmente por semillas, aunque emite abundantes chupones de la raíz. Raíces 
muy extendidas en superficie. Pronto pierde la raíz principal y desarrolla numerosas raíces 
secundarias oblicuas y otras terciarios verticales de anclaje fuerte, más profundas, lo que le 
permite resistir avenidas y riadas. En condiciones de inundación continuada produce raíces 
adventicias tiernas y ramificadas en el tronco. En las raíces someras posee nódulos ( de 2 a 12 cm 
de diámetro) fijadores de nitrógeno atmosférico, asociado a la bacteria Actinomyces alni. El aliso 
necesita tener sus raíces permanentemente embebidas en agua. Tolera encharcamiento 
periódico siempre que haya renovación de agua corriente. Es por esta razón que los bosques 
alisos, las alisadas, sean la comunidad vegetal potencial de las riberas de los ríos hasta una altitud 
de unos 500 o 600 m. 
La madera del aliso común es bastante clara, pero al cortarla se vuelve color rojo-anaranjado y 
por eso en muchos países de Europa creían que este árbol estaba embrujado. La madera es muy 
resistente en el agua y por eso nuestros antepasados la utilizaban para realizar palafitos. Los 
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 CERCIS SILIQUASTRUM 
Comúnmente llamado árbol del amor, ciclamor, algarrobo loco o árbol de Judas, es una especie 
arbórea de la familia de las leguminosas. 
Se trata de un árbol caducifolio de talla pequeña que alcanza normalmente de 4 a 6 m de altura, 
pero puede llegar hasta los 15 m. Alcanza su crecimiento pleno a los 20 años aproximadamente. A 
principios de la primavera se cubre de flores rosas, que aparecen antes que las hojas. El tronco es 
de madera lisa y clara, tornándose tortuosa y negra con la edad. La copa es abierta e irregular. 
Las hojas son simples, alternas, glabras, de redondeadas a cordiformes, de7 a 12 cm de longitud, 
con el ápice redondeado y pecioladas. La inervación es palmeada. Son de color verde claro en el 
haz y de tono ligeramente glauco (gris-azulado) en el envés. Las hojas jóvenes pueden tener una 
tonalidad rosada, y aparecen tardíamente, ya en abril. 
Las flores son hermafroditas, con una corola papilionácea de color rosa-lila o blanca. Tiene 1-2 cm 
de longitud y se agrupan en racimos de 3-6 flores que aparecen antes que las hojas, en marzo-
abril, sobre las ramas y también sobre el tronco (caulifloria). Los frutos son legumbres 
indehiscentes con una estrecha (1-2 mm) ala ventral, de color rojizo a marrón oscuro según el 
grado de maduración. Son colgantes, muy numerosas y miden unos 6-10 cm. Maduran en julio y 
permanecen en el árbol hasta la siguiente floración. Las semillas son ovoideo-oblongas, algo 
comprimidas, de color pardo, con hilo apical y sin endosperma. 
Es nativo de la zona norte del Mediterráneo, desde Francia hasta Oriente Próximo. Introducido en 
Europa Central, África tropical y Norteamérica. Se encuentra normalmente en pendientes áridas a 
lo largo de riberas de los ríos, preferentemente en terrenos calcáreos, pero puede tolerar los 
moderadamente ácidos. Resiste el frío, hasta -10 ° pero no las heladas prolongadas. Es resistente 
a la sequía y no tolera el encharcamiento del suelo. 
Las flores tienen un agradable gusto picante, y pueden comerse. Los frutos se han utilizado 
tradicionalmente en la medicina popular como astringentes. 
Su madera no es de buena calidad, pues se tuerce con facilidad y se descompone pronto a la 
intemperie. Pero es un buen árbol de jardín, usado en alineaciones y paseos, debido a su sombra 















 CUBRE SUELOS: CAMPANILLA DÁLMATA 
Nombre científico o latino Campanula 
muralis, sinónimo Campanula 
portenschlagiana, nombre común o 
vulgar campanilla dálmata. Proviene 
de la familia Campanulaceae. Origen 
Dalmacia.  
Planta bastante cultivada y bella, con 
un crecimiento cespitoso y densa 
vegetación, compacta de unos 15 cm 
de altura. Hojas redondeadas verde brillante. Florecillas acampanadas abundantes, color azul-lila. 
La floración es duradera, en primavera-verano, con refloración al final del verano. Se usa para 
florear pequeñas superficies a semisombra, muros, rocallas, etc., formando tapetes de flor. Apta 
para macetas. Admite el sol directo y la sombra.  
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5.2 CÉSPED 
Es una cobertura superficial de hierba menuda y tupida constituida por gramíneas de talla inferior 
a 10 cm que se desarrolla por medio de tallos rastreros (rizomas o estolones) numerosos, cortos y 
densos. 
La utilización prevista condiciona sobremanera la elección de las especies. Se utilizará una 
formación de césped fino de gramíneas, para uso ornamental, mediante siembra de una mezcla 
del tipo Classic o equivalente, formada por el 25% Ray- grass Inglés Brightstar, 25% Ray-grass 
Inglés Pickwick y 10% Poas y/o Festucas. 
Las semillas estarán exentas de impurezas, granos rotos, defectuosos o enfermos, así como 
granos de especies distintas a la determinada.  
En la ejecución de las siembras se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: 
 GENERALIDADES: 
Tanto los trabajos preparatorios como los correspondientes a la propia siembra se realizarán en 
las épocas de año más oportunas, teniendo en cuenta tanto los factores de temperatura como de 
precipitación; en todo caso el Director habrá de autorizar el momento de iniciación de los 
trabajos y marcar un plazo para la finalización de los mismos. 
 OPERACIONES PREPARATORIAS: 
Las diferentes condiciones iniciales de la superficie a sembrar exigen la ejecución de ciertas 
labores preparatorias del terreno antes de proceder a la siembra de las especies seleccionadas. 
En todos los casos la superficie del terreno, hasta una profundidad de treinta centímetros (30 
cm), habrá de quedar suficientemente mullida para que el sistema radicular en desarrollo no 
encuentre dificultades para su penetración.  
 SIEMBRA: 
Se podrá realizar por el sistema de siembra directa, procedimiento que consiste en la colocación a 
poca profundidad, dentro del terreno, de las semillas elegidas a tal fin. La semilla debe quedar a 
una profundidad que es función del futuro tamaño de la planta para que, tras la germinación, 
asomen las hojas cotiledonares e inicien la función clorofílica antes de que agoten las reservas de 
la semilla. Tal profundidad está relacionada con el tamaño de la semilla, siendo entre una y dos 
veces su dimensión mayor, la profundidad adecuada. 
6. MOBILIARIO URBANO 
6.1 BANCO DE MADERA 
Se ha optado por bancos de madera de pino con tratamiento autoclave a vacío-presión clase 4 






 6.2 MESAS 
Se han dispuesto mesas Jorvi construidas con listones de madera de 1940x93x45 mm, de pino 
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6.3 PAPELERA DE MADERA 
La papelera elegida para la realización del proyecto es de madera de pino con tratamiento 
autoclave a vacío-presión con clase 4 contra la carcoma, termitas e insectos, que garantiza su 
invulnerabilidad a los agentes ambientales y evita la necesidad de un mantenimiento periódico. 
Presenta un acabado color natural. Tornillería en acero inoxidable. El anclaje de la papelera se 








 6.4 APARCABICICLETAS DE ACERO INOXIDABLE 
Las dimensiones en planta de una plaza de estacionamiento para bicicletas son de 1,9 x 0,8 m, 
con una anchura pasillo entre dos hileras de bicicletas de 1,50 m. Se distribuyen agrupando 
aparcamientos de bicicletas conocidos como soportes de rueda o de horquilla (en terminología 
anglosajona butterfly racks) que consisten en un elemento en el que se encaja una de las dos 
ruedas de la bicicleta. Son los modelos más sencillos y económicos disponibles en el mercado. Los 
que se han seleccionado, son de acero zincado electrolítico, con acabado imprimación epoxi y 







Cuerpo cuadrado de hierro con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro que garantiza 
una óptima resistencia a la corrosión. Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo 
color gris martelé. Pletina fijación-grifo pulsador de acero niquelado (UM510G). Reja sumidero de 










Se han escogido jardineras metálicas fabricadas en chapa de 5 mm, con un ancho de 500 mm y 
alto de 240 mm, el largo dependerá de la zona donde se sitúen. El acero es galvanizado en 
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6.7 SISTEMA SOTERRADO DE CONTENEDORES DE R.S.U 
Se ha diseñado un sistema soterrado de contenedores para residuos sólidos urbanos, formado 
por tres contenedores selectivos plásticos de 3 m³, estructura de acero, carga frontal, tapa 
integrable en pavimento, sistemas hidráulico y eléctrico, acabado con tres bocas de vertido 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
El presente anejo tiene por objeto describir los elementos necesarios para señalizar la circulación 
en la zona de proyecto convenientemente. Distinguiremos entre señalización horizontal y 
señalización vertical.  
2. NORMATIVA APLICABLE 
Los elementos de señalización vertical deberán cumplir obligatoriamente la normativa de la 
Instrucción de Carreteras del Ministerio de Fomento, en concreto la norma 8.1 IC-“Señalización 
vertical”, así como al Catálogo de Señales de Circulación editado por la Dirección General de 
Carreteras de Junio de 1992. Para las marcas viales, la norma específica será la 8.2 IC-“Marcas 
viales”. 
3. CRITERIOS DE DISEÑO 
La señalización persigue, en líneas generales, los siguientes tres objetivos: 
 Aumentar la seguridad de la circulación.  
 Aumentar la eficacia de la circulación. 
 Aumentar la comodidad de la circulación. 
Es por ello que los principios básicos de una buena señalización son: claridad, sencillez y 
uniformidad. 
La señalización horizontal por medio de marcas viales constituye una importante ayuda para los 
usuarios de las vías públicas, ayudando a satisfacer las siguientes funciones: 
 Diferenciar la zona dedicada a la circulación de la ocupada por plazas de estacionamiento o 
la destinada a peatones. 
 Indicar los sentidos de circulación y reglamentar el estacionamiento. 
 Indicar las incorporaciones al tráfico, viario y la entrada al propio aparcamiento. 
 Delimitar zonas excluidas a la circulación regular de vehículos, como las isletas intermedias. 
 Complementar el significado de señales verticales. 
 Anunciar, guiar y orientar a los usuarios. 
La señalización vertical consiste en la implementación de señales de tránsito que son placas fijadas 
en postes o estructuras instaladas sobre la vía o adyacentes a ella, la cuales previenen a los usuarios 
sobre la existencia de peligros y su naturaleza, reglamentan las prohibiciones o restricciones 
respecto del uso de las vías, así como brindan la información necesaria para guiar a los usuarios de 
las mismas. De acuerdo con la función que cumplen, las señales verticales se clasifican en: Señales 
preventivas, señales reglamentarias y señales informativas. 
Las señales no deben de sembrar dudas en el conductor, tienen que avisar con suficiente antelación 
y estar bien emplazadas en el terreno, deben resaltar de forma potente las incidencias, etc. 
A efectos de la norma, los viales proyectados para la urbanización se consideran carreteras 
convencionales sin arcén y por tanto, la elección de las señales horizontales y verticales se hará de 
acuerdo a esta categoría. 
4. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
Todas las señales que se emplearán en la ordenación propuesta tendrán las características y 
dimensiones indicadas en el Catálogo de Señales verticales de circulación publicado por la Dirección 
General de Carreteras. 
Todas las señales serán retroreflexivas en su color. Atendiendo a los pliegos de condiciones del 
CEDEX, el nivel de retrorreflectancia será I para todas las señales. 
Las señales utilizadas son las que se relacionan a continuación. 
4.1 SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN 
 Señales de prioridad: 
o R-1. Ceda al paso. 
o R-2. Detención obligatoria. 
 Señales de prohibición o restricción: 
o R-301. Velocidad máxima. 
o R-308. 
 Señales de prohibición de entrada: 
o R-100. Circulación prohibida. 
o R-101. Dirección prohibida. 
Aparcamiento y acondicionamiento del frente marítimo en la playa de Laxe 
Proyecto Fin de Carrera. Grado en Ingeniería de Obras Públicas 
  
 
Anejo nº19. Señalización Verónica García Castiñeira 3 
 
E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
CANALES Y PUERTOS 
 
 Señales de obligación: 
o R-400 a. Sentido obligatorio. 
o R-400 d. Sentido obligatorio. 
o R-402. Intersección de sentido giratorio obligatorio. 
o R-403 a. Únicas direcciones y sentidos permitidos. 
o R-403 b. Únicas direcciones y sentidos permitidos. 
o R-410. Camino reservado para peatones. 
4.2 SEÑALES DE INDICACIÓN 
 Señales de indicaciones generales: 
o S-11. Calzada de sentido único- 
o S-13. Situación de un paso para peatones. 
4.3 ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN 
Todos los elementos de sustentación estarán galvanizados. 
4.4 CIMENTACIONES 
Para la colocación de los soportes se necesitarán cimentaciones de hormigón de 150 kp/cm2 de 
resistencia característica y de dimensiones 0,75 x 0,4 x 0,4 m. 
Con el fin de evitar una gran cantidad de soportes de señalización en las aceras, las señales podrán 
fijarse en otro tipo de apoyos tales como farolas, siempre y cuando esa ubicación mantenga las 
condiciones de visibilidad adecuadas. 
Se colocarán las señales a una distancia mínima del borde de la calzada de no menos de 50 cm. 
En general se ubicarán en el lado derecho de la vía, excepto en aquellos casos en los que bien por 
falta de visibilidad o por tratarse de una vía muy ancha, se colocarán a la izquierda o a ambos lados. 
5. SEÑANIZACIÓN HORIZONTAL 
Las marcas viales son líneas o figuras, aplicadas sobre el pavimento que en el caso particular de 
esta urbanización se emplean para separar carriles de circulación, reglamentar la circulación, 




Las marcas viales serán, en general de color blanco. Este color corresponderá a la referencia 
B-118 de la norma UNE 48 103. 
 Reflectancia:  
Las marcas de color serán reflectantes. 
5.2 GRUPOS  
A efectos de la Instrucción 8.2-I.C., las marcas viales se clasifican en los siguientes grupos: 
1. Longitudinales discontinuas. 
2. Longitudinales continuas. 




7. Otras marcas. 
Las marcas viales varían sus dimensiones en función del tipo de vía o de la velocidad máxima 
permitida. En cualquier caso, la velocidad por la Av. Cesáreo Pondal no superará los 50 km/h, 
mientras que por el vial de única dirección será como máximo de 30 km/h. 
A continuación, se relacionan todas las marcas usadas en la ordenación propuesta, encontrándose 
su reflejo gráfico en los planos correspondientes. 
5.2.1 MARCAS LONGITUDINALES DISCONTINUAS 
 Para separación de carriles normales: 
Para separación de sentidos en calzadas de dos carriles y doble sentido de circulación con 
posibilidad de adelantamiento. Por ser VM 50 km/ h se usarán marcas M-1.3, con trazos de 2 m de 
longitud por 0,10 m de ancho y separaciones (vanos) de 5,5 m. 
 Para borde de calzada: 
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Su función será la de delimitar el borde de la calzada, no contándose su anchura en la de la calzada. 
Siendo vías con VM < 100 km/ h y arcén menor de 1,5 m, se tomará la marca M-1.12, compuesta 
por tramos de 1 m de longitud por 0,15 m de ancho y vanos de 2 m. Se usará para delimitar la línea 
de aparcamiento. 
5.2.2 MARCAS LONGITUDINALES CONTINUAS 
Una línea continua sobre la calzada significa que ningún conductor, con su vehículo, debe 
atravesarla ni circular sobre ella ni, cuando la marca separe los dos sentidos de circulación, circular 
por la izquierda de la misma. 
Una marca longitudinal continua deberá tener al menos 20 m de longitud. 
Se deberá restringir al máximo el uso y longitud de la marca continua, para favorecer la flexibilidad 
de la circulación y preservar el valor prohibitivo de esta marca. Deberá, por tanto, considerarse 
siempre la posibilidad de reducirla y aún eliminarla a través de la adopción de otras medidas. 
 Para ordenación del adelantamiento en calzada de dos carriles y doble sentido de 
circulación: 
Su función es la de prohibir el adelantamiento por no disponerse de la visibilidad necesaria para 
completarlo, una vez iniciado, o para desistir de él. La marca longitudinal continua podrá ir 
acompañada de una marca longitudinal discontinua adosada. En tal caso su función se referirá 
únicamente a los vehículos que encuentren la marca por el lado del carril por el que circulan. 
Si tomamos una velocidad máxima de 50 km/ h, las marcas longitudinales continuas deben iniciarse 
cuando la distancia de visibilidad disponible sea inferior a 75 m y finalizará, por tratarse de vía de 
nuevo trazado, cuando se disponga de una distancia de visibilidad igual o superior a 180 metros. 
La distancia deseable entre dos marcas continuas de prohibición de adelantamiento será de 200 
metros. 
La marca a utilizar será la M-2.2, de 0,1 metros de ancho. 
 Para borde de calzada: 
Su función es la de delimitar el borde de la calzada. Se usa opcionalmente como alternativa a la 
marca longitudinal discontinua por ser la anchura del arcén menor de 1,5 m.  
La marca a utilizar será la M-2.6 con a= 0,10 m. 
5.2.3 MARCAS TRANSVERSALES 
 Marcas transversales continuas: 
Una línea continua dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles indica la prohibición de franquearla 
para todo vehículo en cumplimiento de la obligación impuesta por una señal de detención 
obligatoria, una marca vial de STOP, una señal de prohibición de pasar sin detenerse, un paso para 
peatones, etc. 
La línea de detención tendrá una longitud correspondiente a la anchura del carril a que se refiere 
la obligación de detenerse y un ancho de 0,4 m (M-4.1). 
 Marcas transversales discontinuas: 
Éstas indican que, salvo en circunstancias anormales que reduzcan la visibilidad, ningún vehículo o 
animal ni su carga deben franquearla cuando tengan que ceder el paso en cumplimiento de la 
obligación impuesta por una señal o marca de CEDA EL PASO o cuando no haya ninguna señal de 
prioridad, por la aplicación de las normas que rigen ésta. 
La longitud de la línea de CEDA EL PASO será toda la anchura del carril a que se refiere la obligación 
de ceder el paso, su anchura será de 0,4 m con tramos de 0,8 m y vanos de 0,4 m (M-4.2). 
La marca de PASO PARA PEATONES tendrá una anchura que podrá llegar a ser de sólo 2.5 m por 
tratarse de vías con VM menor de 50 km/ h aunque la instrucción recomienda anchos en general 
no menores de 4 m. En este caso se usará la marca M-4.3 formada por bandas de 0,5 m de anchura 
y separadas por la misma distancia. 
5.2.4 FLECHAS 
 Flecha de dirección o de selección de carriles: 
Una flecha pintada en una calzada dividida en carriles por marcas longitudinales significa que todo 
conductor debe seguir el sentido o uno de los sentidos indicados en el carril por el que circula. 
Las marcas a utilizar serán las M-5.2 (para VM ≤ 60 km/ h) cuyas dimensiones pueden ser 
comprobadas en los planos zonales o en la instrucción correspondiente. 
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5.2.5 INSCRIPCIONES 
Su función es la de proporcionar al conductor una información complementaria, recordándole la 
obligación de cumplir lo ordenado por una señal vertical o, en ciertos casos, imponer por sí misma 
una determinada prescripción. 
Su longitud será de 1,6 m, por ser vías de VM menor de 60 km/ h y sus dimensiones y superficies 
se detallan en los planos. 
 Señales horizontales: Pintadas en color blanco, tienen el mismo significado que sus 
homólogas verticales, afectando únicamente al carril sobre el que estén pintadas. En 
cualquier caso, según la Instrucción, su uso es facultativo. 
 STOP: Se situará inmediatamente antes de la línea de detención, a una distancia 
recomendada de entre 5 y 10 metros. (M-6.4). 
 CEDA EL PASO: Se situará antes de la línea de de CEDA EL PASO a una distancia recomendada 
de entre 5 y 10 metros. (M-6.5). 
5.2.6 OTRAS MARCAS: 
 Delimitación de plazas de aparcamiento: 
Para estacionamientos en línea con delimitación de plazas la marca será la M-7.3 con las 
características dispuestas en los planos  
Para estacionamientos en batería oblicua la marca será la M-7.4 con las características 
dispuestas en los planos 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se presenta el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, realizado con el 
fin de evaluar e interpretar los impactos ambientales que la actuación y su ejecución pudiesen 
producir en la zona y comprobar que se cumple la legislación vigente en materia ambiental. 
También se establecerán medidas correctoras y planes de vigilancia para minimizar y controlar los 
daños esperados, posibilitando la aceptación del proyecto. Un Estudio de Impacto Ambiental es el 
documento técnico que debe presentar el titular del proyecto, y sobre la base del que se produce 
la Declaración de Impacto Ambiental. 
Se entiende por impacto ambiental toda aquella alteración sufrida por el medio natural, tanto 
positiva como negativa, ocasionada por el proyecto y las actividades que lo acompañan, así como 
por la acción humana. 
El presente anejo surge de la aplicación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental. En su Anexo I se definen los proyectos que deben someterse a una evaluación de 
impacto ambiental de la forma prevista en la Ley. Se definen en el Anexo II los proyectos que 
deben someterse a evaluación de impacto ambiental cuando así lo decida el órgano ambiental 
correspondiente. También se menciona que los proyectos no incluidos en el Anexo I pero que 
puedan afectar directa o indirectamente a los espacios de la Red Natura 2000 también deben 
someterse a una evaluación de Impacto Ambiental de la forma prevista en esta Ley, cuando así lo 
decida el órgano ambiental. 
2. MARCO LEGAL 
El desarrollo del proyecto debe cumplir las legislaciones y normativas vigentes, tanto a nivel 
autonómico, estatal como europeo. 
La actuación litoral se encuadra dentro del Lugar de Importancia Comunitario (LIC) “Costa da 
Morte” integrado en la Red Natura 2000 europea y de la Zona de Especial Protección para las 
aves (ZEPA). 
Los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) son ecosistemas protegidos con objeto de 
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
de los estados miembros de la Unión Europea. Estos lugares pasan a formar parte de las Zonas de 
Especial Conservación, que se integran en la Red Natura 2000 europea. 
Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad. Consta 
de Zonas Especiales de Conservación designadas de conformidad con la Directiva de Hábitats 
(Directiva del Consejo 92/43/CEE, 21 de mayo de 1992 sobre la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres), así como Zonas de Especial Protección para las aves 
establecida por la Directiva aves (Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de aves silvestres). Su propósito es 
asegurar la supervivencia a largo plazo, las especies y los hábitats más amenazados de Europa, 
ayudando a detener la pérdida de biodiversidad causada por el impacto adverso de las 
actividades humanas. Es el principal instrumento para la conservación de la naturaleza en la 
Unión Europea. 
La legislación sobre el impacto ambiental es extensa en todos los niveles administrativos, y entre 
ella se puede destacar: 
Legislación internacional: 
 Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014 por la 
que se modifica la Directiva 2011/92/UE del Parlamento y del Consejo, de 13 de diciembre 
de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos 
y privados sobre el medio ambiente. 
 Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, 
relativa a la evaluación ambiental de los efectos de determinados planes y programas en 
el medio ambiente. 
 Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, 
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente. 
 Directiva 92/43/CE del Consejo, de 21 de marzo, relativa a la Conservación de los Hábitats 
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. 
 Directiva 2009/47 / CEE relativa a la conservación de las aves silvestres. 
 Convenio de Espoo, de 25 de febrero de 1991, ratificado por la UE. 
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 Convenio de Aarhus de 25 de junio de 1998. 
Legislación estatal: 
 Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental. 
 Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Costas. 
Legislación autonómica: 
 Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Galicia. 
 Decreto 327/1991, de 4 de Octubre, sobre el sostenimiento a declaración de efectos 
ambientales de proyectos contemplados en distintas legislaciones sectoriales. DOG 
número 199, de 15/11/1991. 
 LEY 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de 
Galicia. 
 Decreto 11/2005, de 20 de enero, por el que se declara la Playa de las Catedrales como 
monumento natural. 
 Decreto 37/2014, de 27 de marzo, por el que se declaran zonas especiales de 
conservación los lugares de importancia comunitaria de Galicia y se aprueba el Plan 
director de la Red Natura 2000 de Galicia. 
3. CARACTERIZACIÓN DEL ÁMBITO 
La actuación tiene lugar en el ayuntamiento de Laxe, situado en la provincia de A Coruña, y 
perteneciente a la Costa da Morte. Se describen a continuación los principales condicionantes 
físicos, socioeconómicos y bióticos de la zona de actuación. 
3.1 MEDIO FÍSICO 
CLIMATOLOGÍA 
Las características climáticas de la zona han sido descritas en el Anejo 5: Climatología. Se 
describen brevemente a continuación las principales características: 
 Esta zona posee un clima templado-húmedo típico del litoral atlántico de Galicia. 
 Las temperaturas medias anuales se sitúan en torno a los 15,5 °C con una oscilación 
térmica alrededor de los 12 °C y una amplitud térmica extrema anual de 18-20 °C. Se trata 
de un clima suave en lo que a temperaturas se refiere, en el que la influencia marina se 
hace sentir. 
 La pluviosidad de la zona es elevada, alrededor de los 1.000 milímetros anuales, 
alcanzando la categoría de “muy lluviosa”. 
 Los vientos predominantes son del Oeste, vientos de origen marítimo, templados y 
húmedos. Son frecuentes los giros de viento de sur a suroeste al Noroeste. En verano se 
produce un desplazamiento de los cinturones de viento y en consecuencia los vientos en 
esta época, débiles en general, están muy influenciados por particularidades locales 
predominando los de componentes Noroeste, Norte y Nordeste.  
 La humedad en la zona es alta a lo largo de todo el año con valores de entre 60% y 70%, lo 
que explica el régimen de precipitaciones constante a lo largo de todo el año. 
 Temporales persistentes asociados a borrascas del frente polar durante el otoño y el 
invierno. 
 Las heladas son invernales. 
 Número de horas de sol oscila sobre las 1700 a lo largo de todo el año. 
GEOLOGÍA 
Igual que en el caso anterior, se presenta un resumen de las principales características que se 
recogen de forma más detallada en los Anejos 3 y 4: Geología y Geotecnia. 
El ayuntamiento de Laxe se sitúa en la zona Centro-Ibérica del Macizo Hespérico, según la división 
de la cadena hercínica de la Península realizada por Julivert et al. (1974) basada 
fundamentalmente en la clasificación de Lotze (1945). 
Dicha zona se caracteriza por un gran desarrollo del metamorfismo y granitización hercínicos, y la 
presencia en su mitad septentrional de una serie de macizos con rocas máficas y ultramáficas que 
sufrieron un metamorfismo catazonal intenso, alcanzándose las facies de las granulitas, de alta 
presión, e incluso de las eclogitas, sufriendo posteriormente un metamorfismo de grado más 
bajo, implicando un retrometamorfismo en facies anfibolíticas. 
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La conformación litológica es varia: granito de dos micas, material indiferenciado y gneis granítico 
blastomilonítico. Edafológicamente dominan las tierras pardas oligotróficas, con presencia de 
Ranker pardo y Tierra parda Gley. La mayor parte de estos terrenos son profundos, de pendiente 
entre suave y moderada y sin rocosidad. 
La costa se caracteriza, al igual que en toda la zona noroeste de Galicia, por su carácter 
accidentado con gran número de pequeñas calas y cabos, en gran parte determinadas por las 
redes de fracturación de los macizos graníticos y/o granodioríticos. Se configura así una costa 
recortada y accidentada de morfología, sometida fuertemente a la acción oceánica que acentúa 
las características del relieve. 
No es una zona excesivamente acantilada, pudiendo diferenciarse dos zonas claramente 
definidas. 
En Laxe se encuentran diferentes tipos de rocas: Rocas graníticas hercínicas-granito de 2 micas y 
Rocas filonianas. 
HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 
El elevado índice pluviométrico de esta región, conjuntamente con la notable impermeabilidad 
del sustrato, condicionan una elevada escorrentía, con coeficiente de percolación e infiltración 
profunda relativamente bajos. 
Existe dentro del ámbito un pequeño regato (Sanamedio), cual cordón umbilical, se encuentra 
incluida en el LIC “Costa da Morte” comunicando la franja natural de los cantiles y parte de la 
playa y dunas de Punta da Area con las marismas del humedal Brañas Mouras (al sur de los 

















El mapa de las Grandes Áreas Paisajísticas Galicia, que constituye el documento de trabajo marco 
para la elaboración de diferentes catálogos y directrices del paisaje, define unidades homogéneas 
de paisaje delimitadas en función de la topografía, el clima y el uso de la tierra. Según este 
trabajo, la Playa de Laxe se encuadra en la unidad de paisaje llamado “Costa da Morte”.  
Por otra parte, el Plan de Ordenación del Litoral de Galicia (POL) encuadra a la playa de Laxe y 
Brañas de Mouras dentro de la Red de Espacios Naturales de interés. 
3.2 MEDIO SOCIOECONÓMICO 
El ayuntamiento de Laxe cuenta con una población de 3.185 habitantes (Instituto Gallego de 
Estadística (IGE) 2015). Es uno de los municipios más pequeños en extensión de toda la provincia 
de A Coruña, ya que solo abarca un total de 36,8 km² repartidos entre la capital, Laxe, y las 
parroquias de Serantes, Soesto, Nande, Sarces y Traba.  
Destaca el carácter estacional de la población laxense, ya que se estima que durante la época 
estival el ayuntamiento llega a doblar esta cifra. La distribución territorial de la población es 
bastante desigual, con una clara concentración demográfica en el núcleo urbano.  
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El sector económico de mayor ocupación hasta hace poco fue el primario, pero en los últimos 
años, hubo un gran aumento del turismo, que busca la tranquilidad del pueblo con la céntrica 
playa y su rica gastronomía, que supone un crecimiento del sector terciario de hasta el 58% del 
total, haciendo que el sector terciario o de servicios se convierta en el de mayor peso. 
El muelle de Laxe, constituye el gran motor comercial del ayuntamiento ya que es el único de la 
Costa da Morte que está aumentando tanto el número de capturas como de embarcaciones y 
trabajadores. Otras actividades que se llevan a cabo en este puerto son: la descarga de atún, 
madera, así como también de hierro para la construcción. 
3.3 MEDIO BIÓTICO 
INVENTARIO AMBIENTAL 
En el Plan de conservación del litoral de Laxe se estructuró una clasificación de unidades 
ambientales homogéneas, aplicable al conjunto del territorio gallego y orientada a la valoración 
de los componentes clave para la biodiversidad, así como a los usos y aprovechamientos 
derivados de las distintas actividades humanas. 
Para ello se tomó como referencia el sistema de unidades ambientales del Plan director de la Red 
Natura 2000 de Galicia, en el que se emplea un sistema jerarquizado de unidades ambientales 
que se establecen teniendo en cuenta las características de los componentes del sistema natural, 
socio-económico y territorial de Galicia. 
Como unidad ambiental (UA) se define la porción del territorio que, poseyendo características 
geográficas y ecológicas homogéneas, muestra una respuesta también homogénea frente a las 
acciones derivadas de los procesos antrópicos, constituyendo el elemento básico para sustentar 
la planificación y gestión de un espacio natural. Cada unidad ambiental se encuentra definida por 
un conjunto determinado de «hábitats característicos» que muestran un importante grado de 
similitud derivado de sus características ecológicas o del uso y aprovechamiento que el ser 
humano realiza. Así mismo, el conjunto de hábitats característicos de una unidad ambiental se 
distribuye en tres niveles o subgrupos (hábitats principales, adjuntos y vinculados). 
El plan identifica 34 Unidades Ambientales diferentes, de las que la mayor parte (un total de 14) 
pertenecen al grupo UA100 (hábitats marinos y costeros). También es destacable la presencia de 
unidades del grupo UA800 Áreas urbanas e industriales, con 8 tipos, y el UA200 (humedales 
continentales), con 5 tipos de unidades diferentes. 
El Decreto 88/2007, de 19 de abril, que regula el catálogo gallego de especies en peligro de 
extinción, y su modificación (Decreto 139/2011) enumera las siguientes especies dentro de la 
Costa da Morte ZECA: 
 
Tabla 1: Relación de especies del Catálogo Gallego de Especies amenazadas  
presentes en la ZEPA Costa da Morte (Norte). 
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Tabla 1: Relación de especies del Catálogo Gallego de Especies amenazadas  







 Existe gran cantidad de diversidad de vegetación distribuida a lo largo y ancho de la superficie de 
la parcela. La mayor parte de la superficie está formada por prados y carrizales cubiertos de 






En cuanto a la fauna, los hábitats presentes en el monumento natural cobijan varias especies, 
entre las que destacan las incluidas en la Directiva 92/43/CEE y en la Directiva 2009/47/CEE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las 
aves silvestres. En el ámbito de la ZECA Costa da Morte se pueden encontrar las siguientes 
especies de flora y fauna con interés especial para la conservación: 
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Si hablamos de la fauna predominante en el Ayuntamiento de Laxe debemos destacar al menos 
las siguientes especies: Avistamientos de varios tipos de delfines desde cualquier punto de la 
costa, nutrias, lobos ibéricos, zorros rojos o zorros comunes, jabalís, conejos comunes o conejos 
europeos, murciélagos, caballos, el lagarto verde gallego, ardillas listadas, tejones y muchas otras 
más. 
El entorno de las Brañas de Mouras, por su parte, es escogido por gran cantidad de especies 
como sitio de paso o zona en la que anidar. Algunas de esas especies más usuales en las brañas 
son: el ánade real, la gallina de río, distintas especies de gaviota (la gaviota sombría, la gaviota 
reidora, la gaviota patiamarilla, la gaviota llorona americana, la gaviota de Bonaparte), la garza 
real, el martín pescador, la garceta común, la focha común, el aguilucho lagunero, el cormorán, 
etc. 
Asimismo en los bosques de Laxe podremos observar cuervos, halcones, lechuzas, urracas, y 
muchas otras. 
Por debajo de la cadena trófica encontramos insectos como los Plecópteros (moscas de las 
piedras), Dípteros (moscas y mosquitos), Efemerópteros (efímeras), Neurópteros (moscas 
serpiente) o Odonatos (libélulas). 
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 Senda ciclista y paseo peatonal: 
Inicia en la Rúa Atalaia, hasta el final de la misma, donde enlaza con el paseo marítimo 
recorriéndolo hasta la Urbanización de los Peñascales. Continua por delante del CPI Cabo da 
Área hasta la Av. Cesáreo Pondal donde se unirá con la Rúa Atalaia. 
  Aparcamiento: 
Se llevará a cabo un aparcamiento justo en el comienzo de la Av. Cesáreo Pondal, en la zona 
contigua al parque, para proporcionar un área adecuada para el estacionamiento de 
vehículos. La plataforma del aparcamiento será de césped celosía para una menor afección al 
medio, y estará rodeada de árboles para evitar el impacto visual en la zona que lo rodea.  
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 Parque: 
Un gran espacio libre natural justo en la zona colindante con el paseo marítimo y junto al río 
do Sanamedio, el cual contenga merenderos y zonas de descanso para el uso y disfrute de los 
visitantes. En él se encuentra la chimenea de ladrillo, único vestigio de la antigua fábrica de 
caolín, la cual será restaurada. En la superficie se realiza una siembra de césped, y la 
plantación de pinus pinea (pino piñonero) en toda la zona verde, en las orillas del río 
Sanamedio se plantará alnus glutinosa (amieiro). Estas especies son típicas de la zona, por lo 
que no se introducen especies foráneas en el entorno. 
Esta actuación tendrá efectos tanto positivos como negativos, a tener en cuenta a la hora de 
analizar el impacto ambiental del proyecto. A continuación, se procede a caracterizar los efectos 
ambientales en función de si su impacto será positivo o negativo atendiendo a distintos criterios. 
Distinguiremos dos fases a la hora de analizar estos efectos: la ejecución de las obras y la 
explotación de las infraestructuras, una vez puestas en marcha. Se determinará una matriz causa-
efecto con el fin de conocer el origen de los impactos que se describen en detalle en el apartado 
siguiente, y poder así diseñar unas medidas correctoras lo más eficaces posible. 
5. ACCIONES DERIVADAS DEL PROYECTO 
A. FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 MOVIMIENTO DE MAQUINARIA 
 MOVIMIENTO DE TIERRAS: El movimiento de tierras comprende las distintas actividades.  
o Despeje y desbroce 
o Desmontes y terraplenes 
o Acarreo de tierras 
o Extendido y nivelación 
o Compactación  
 GENERACIÓN DE RESIDUOS DE OBRA (VERTIDOS): Puede tratarse de vertidos 
accidentales o simplemente de desechos o productos sobrantes tras su utilización en 
obra. 
o Aceites usados, grasas, combustibles, líquidos hidráulicos, baterías, etc. 
o Disolventes y emulsiones de líquidos de imprimación, tratamiento de superficies, 
etc. 
o Tierras procedentes de excavación 
o Otros: pinturas, barnices, tintes, colas, pilas, guantes, etc. 
 CONSUMO DE MATERIALES 
 CONSUMO DE MANO DE OBRA 
 TRANSPORTE DE MATERIALES: Transporte por carretera hasta la obra de grandes 
máquinas en góndolas, a través de otros medios auxiliares y materiales de construcción 
más el consiguiente acopio de éstos. 
B. FASES DE EXPLOTACIÓN 
 PRESENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA 
o Habitabilidad  
o Edificabilidad 
o Nuevos valores de la zona 
 TRÁFICO DE VEHÍCULOS 
 EMISIONES  
 RUIDOS. 
6. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 
6.1 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
Se pueden identificar los impactos ambientales positivos y negativos sobre el medio, al cruzar la 
información que se ha presentado acerca de las condiciones y características del medio físico con 
las características de la obra a implantar. 
 ATMÓSFERA 
o Emisión de ruidos (del tráfico, de la maquinaria y por actividades propias de la 
obra) 
o Salida de gases y/o explosiones 
o Contaminación de la maquinaria 
o Erosión eólica 
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o Alteraciones de la calidad del aire como consecuencia de la producción de gases 
de combustión 
Se trata de efectos muy localizados y de escasa importancia. 
 GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGÍA 
o Inestabilidad de laderas 
o Cambios en la morfología del relieve 
o Ocupación de tierras 
o Destrucción de estructuras geológicas 
o Pérdida de terrenos productivos 
o Reducción de superficies 
La mayor parte de los impactos se manifiestan en la fase de construcción cuando se 
realizan las excavaciones, movimientos de tierras y creación de vertederos. Durante la 
fase de explotación solamente se produce un impacto por la existencia de superficies 
alteradas y presencia de estructuras. 
 SUELOS 
o Pérdida de suelos cultivables 
o Aumento de la erosión  
o Contaminación de suelos 
o Disminución de la productividad de los suelos 
 AGUAS 
o Disminución de la calidad del agua 
o Riesgo de inundaciones  
o Influencia sobre acuíferos 
o Cambios en los procesos de erosión y sedimentación 
Los mayores impactos sobre la hidrología superficial se producirán durante la fase de 
construcción debido a los vertidos de aceites, combustibles y otras sustancias y materiales 
empleados en la obra. 
 
 FLORA Y FAUNA 
o Destrucción directa de especies vegetales 
o Degradación de aspectos vegetales 
o Riesgo de incendios 
o Cambios en comunidades vegetales 
o Destrucción directa de especies 
o Destrucción de hábitats 
o Efecto barrera 
o Afección a especies protegidas 
o Riesgo de atropello 
o Desplazamiento de lugares de vía 
o Presencia de animales transmisores de enfermedades 
Durante la fase de explotación los impactos más significativos son los vertidos 
incontrolados y accidentales, que pueden afectar a la vegetación de los alrededores. Es en 
ésta en la que existe el riesgo de atropello y el efecto barrera, pero son mínimos en 
comparación con obras lineales. 
 PAISAJE 
o Cambios en la percepción intrínseca 
o Cambios en la percepción extrínseca 
o Intrusión visual 
o Cambio en aspecto de taludes y laderas 
o Cambio en la estructura paisajística general 
 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 
o Cambios demográficos 
o Aumento considerable de la población en la zona 
o Efectos en la salud por contaminación y ruidos 
o Cambios en el color del terreno 
o Pérdida de actividad productiva 
o Cambio en la circulación de transportes 
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o Creación de infraestructura de servicios 
o Creación de puestos de trabajo 
6.2 VALORACIÓN DE IMPACTOS 
El impacto ambiental en su más amplio sentido es causado por la presencia de un proyecto que 
puede provocar efectos tanto positivos como negativos. El procedimiento para la Evaluación del 
Impacto Ambiental (EIA) tiene por objetivo evaluar la relación que existe entre el proyecto 
propuesto y el ambiente en el cual va a ser implementado. 
Esto se lleva a cabo considerando la mayor cantidad de información disponible sobre diversos 
aspectos técnicos, legales, económicos, sociales y ambientales que permitan un juicio sobre su 
factibilidad y aceptabilidad. 
Método matricial: Matriz Causa-Efecto 
Mediante esta matriz resumiremos la identificación de los impactos, sin atender a si son positivos 
o negativos ni magnitud. De este modo, relacionamos los aspectos afectados con las acciones del 
proyecto que causan tales efectos ambientales. 
En la siguiente taba se muestra la matriz causa-efecto, que representa la interrelación de dos 
variables: 
 En el eje de abscisas se detallarían las componentes medioambientales del territorio 
afectado, distinguiendo entre medio físico y medio socioeconómico. 









7. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 
Con el fin de minimizar los impactos del proyecto, en este capítulo se exponen las medidas 
protectoras, correctoras o compensatorias, que se han considerado necesarias. Estas medidas 
consisten en modificaciones de tecnología, tamaño, diseño, materiales, etc., que se ajusten a las 
previsiones del proyecto. En todo caso, su objeto es: 
 Evitar, disminuir, modificar, curar o compensar el efecto del proyecto en el medio 
ambiente. 
 Aprovechar mejor las oportunidades que brinda el medio para el mejor éxito del proyecto, 
de acuerdo con el principio de integración ambiental. 
 Las medidas protectoras reducen la agresividad de la acción, actuando fundamentalmente 
sobre la localización de la obra o sus partes, y también sobre la elección de la tecnología 
más adecuada para la protección del medio ambiente. 
 Las medidas correctoras cambian la condición del impacto cuando es inevitable que este 
se produzca, fundamentalmente mediante acciones de restauración. 
 Las compensatorias se refieren a los impactos negativos inevitables, los cuales no admiten 
corrección, de tal manera que solamente pueden ser compensados por otros efectos de 
signo positivo. 
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7.1 DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS 
 Adecuación de la velocidad de los vehículos (sobre la disminución del nivel sonoro): Los 
vehículos y maquinaria de obra adecuarán su velocidad de forma que las emisiones 
sonoras producidas sean reducidas en aquellas situaciones en que la actuación simultánea 
de estos elementos pueda producir emisiones excesivas para el personal empleado. 
 Riego con agua para estabilización (sobre el incremento de partículas en suspensión en el 
aire y afección a la vegetación natural): Se aplicarán riegos de agua a las zonas expuestas 
al viento, ocupadas por acopios, tierras y zonas de circulación frecuente de maquinaria. 
 Evitar la contaminación de los factores agua y suelo por el vertido de residuos generados 
por maquinaria y actividades de obra (R.C.D., R.P. Y R.U.) (sobre la contaminación de suelo 
y las aguas por vertidos accidentales): Las áreas donde se desarrollen trabajos de obra 
deberán estar dotadas de bidones y otros elementos de recogida de residuos sólidos y 
líquidos de obra (aceites, grasa, piezas sustituidas, tierras sobrantes y otros R.C.D. y R.U.) 
generados por el personal empleado. Tras su recogida, los residuos serán tratados en 
función de su naturaleza, entregándose a un Gestor Autorizado o llevándose a vertedero 
controlado (impermeabilización del vaso de vertido, extensión- compactación de residuos, 
sellado de las celdas de vertido, drenaje y tratamiento de lixiviados, drenaje de pluviales, 
etc.) 
 La situación de los elementos de recogida deberá estar perfectamente señalizada y en 
conocimiento de todo el personal de la obra. 
 Triturado de residuos de tala y desbroce (sobre la afección a la vegetación natural): Las 
labores de desbroce incluirán la eliminación de tocones y raíces. Siguiendo las 
Recomendaciones de la Dirección Xeral de Montes y Medio Ambiente Natural de la 
Consellería de Medio ambiente, se realizará la valoración de los restos de la corta 
mediante trituración y esparcido homogéneo. 
El triturado se realizará hasta tener tamaños adecuados que faciliten la rápida 
incorporación del material al suelo y serán esparcidos de forma homogénea, 
posteriormente y de forma regular deberán realizarse riegos de las superficies tratadas. 
 Retirada, acopio, conservación y recuperación de tierra vegetal (sobre la afección a la 
vegetación, compactación y contaminación del suelo): Tras la fase de desbroce se realizará 
la recogida de la tierra vegetal de mayor valor, que es apilada en montones situados en 
espacios señalados para ello y protegidos del viento. 
Para evitar el deterioro durante su conservación, se evitará el apilamiento en montículos 
mayores de 3 metros, así como su mezcla con materiales inertes (R.C.D.). El objetivo es 
disponer de la capa fértil de tierra para su posterior utilización en plantaciones, 
hidrosiembra y recuperación de suelos, así como para realizar el mezclado de ésta con los 
residuos triturados procedentes de la tala y desbroce. 
  Revegetación (sobre la afección a la vegetación natural y a los procesos de erosión): 
Reimplantación de las especies autóctonas de la zona mediante plantación o siembra 
directa, junto con la enmienda y mejora del terreno para restablecer las condiciones 
iniciales en un plazo medio de tiempo, como consecuencia de los movimientos de tierra o 
por la ocupación producida en áreas que queden fuera de servicio, y limitar los riesgos de 
desencadenamiento de procesos erosivos. 
 Restitución de servicios y servidumbres (sobre el medio perceptual y la compactación del 
suelo): Aquellos servicios que hayan sido cortados o modificados por las obras de 
ejecución del proyecto serán devueltos a su situación inicial y reparados los daños 
producidos. 
 Laboreo de suelos compactados (sobre los procesos compactación del suelo): Tras 
finalizar las obras se procederá a la descompactación mediante laboreo superficial de los 
terrenos afectados por la construcción que queden fuera de servicio una vez terminada la 
obra, así se recuperaran las condiciones iniciales de compactación y drenaje del suelo. 
 Optimización de la ocupación del suelo por las obras y sus elementos auxiliares (sobre la 
fauna, vegetación, hábitats y paisaje): Se realizará la planificación de la red de caminos y 
superficies de ocupación por maquinaria y personal de obra. Para ello se seguirán los 
criterios siguientes: 
o Máximo aprovechamiento de la red existente. 
o Definición progresiva de los nuevos caminos según las necesidades y basándose en 
el plan de obra. 
o Adaptación de la medida número 1 (adecuación de la velocidad de los vehículos. 
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8.  PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
El propósito del Programa de Vigilancia Ambiental es controlar el cumplimiento de las medidas 
protectoras y correctoras contenidas en este estudio y proporcionar información acerca de su 
calidad y funcionalidad. El plan permite, a su vez, detectar las desviaciones de los efectos 
previstos o detectar impactos no previstos para, en consecuencia, rediseñar las medidas 
propuestas o adoptar otras nuevas. 
Durante la fase de obras como su finalización, se controlará y comprobará que se están llevando a 
efecto todas las medidas preventivas y correctoras siguientes, así como las condiciones para 
hacerlas efectivas. 
CONTROL DE LA MEDIDA Nº1: “ADECUACIÓN DE LA VELOCIDAD DE LOS VEHÍCULOS: 
Se comprobará que los vehículos cumplen las condiciones suficientes sobre limitación de la 
velocidad para reducir las molestias por emisiones sonoras. Por otro lado, se procederá a la 
puesta a punto de los motores de los vehículos a utilizar en las obras a partir de un servicio 
autorizado que tendrá la oportuna certificación. 
En cualquier caso, se realizará periódicamente un recordatorio al personal de obra de la 
conveniencia de mantener velocidades moderadas. 
CONTROL DE LA MEDIDA Nº2: “RIEGO CON AGUA PARA ESTABILIZACIÓN” 
Se tomará como umbral de alerta para la realización de un riego, el aspecto seco y polvoriento de 
las superficies y como umbral inadmisible el levantamiento de polvo al paso de vehículos ligeros o 
por la brisa. 
CONTROL DE LA MEDIDA Nº3: “GESTIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS POR LA MAQUINARIA Y 
ACTIVIDADES DE OBRA (R.C.D., R.P. Y R.U.)” 
Se realizarán inspecciones visuales diarias del aspecto general de las obras en cuanto a presencia 
de materiales sobrantes de obra, escombros, basuras, desperdicios y cualquier otro tipo de 
residuo generado y que su almacenamiento y gestión es la prevista. 
Se conservarán, en su caso, los correspondientes documentos de Solicitud de Admisión de 
Residuo, Seguimiento y Control, Notificación de Traslado, Libro de Registro, etc. del Gestor 
Autorizado que servirán de comprobante del adecuado tratamiento de éstos. 
Se comprobará que el parque de maquinaria, almacén de residuos peligrosos, lavados y puestas a 
punto de la maquinaria se realiza en los lugares seleccionados y que éstos se encuentran 
perfectamente señalizados y en conocimiento de todo el personal de la obra. 
Se controlará que no se arrojen piedras ni vertidos inertes a los prados, cultivos, ni masas de 
arbolado cercanas. En caso de que se detecten, el contratista deberá proceder a su inmediata 
retirada. 
CONTROL DE LA MEDIDA Nº4: “TRITURADO DE RESIDUOS DE TALA Y DESBROCE”: 
Se comprobará que los residuos de la tala y desbroce triturados son incorporados de forma 
homogénea de acuerdo con lo previsto. 
CONTROL DE LA MEDIDA Nº5: “RETIRADA, ACOPIO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA 
TIERRA VEGETAL”: 
En la fase de construcción se comprobará que la tierra vegetal es retirada y almacenada, y que se 
cumplen los límites establecidos a los montones de apilamiento. 
CONTROL DE LA MEDIDA Nº6: “REVEGETACIÓN”: 
Se comprobará mensualmente desde la plantación, la situación de los plantones, así como que se 
cumple el programa de riegos. 
Se repondrán los ejemplares muertos y, en caso de detectarse más de un 40% de muertes, se 
replanteará el sistema de mantenimiento seguido e incluso la idoneidad de las especies 
seleccionadas. 
CONTROL DE LA MEDIDA Nº7: “RESTITUCIÓN DE SERVICIOS Y SERVIDUMBRES AFECTADOS”: 
Se comprobará que los servicios y servidumbre interrumpidos por la ejecución de las obras son 
restituidos. Tras la restitución de los servicios afectados debe de tenerse al menos una situación 
igual a la anterior, se comprobará que no se han dejado terrenos ocupados por restos de las 
obras. 
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CONTROL DE LA MEDIDA Nº8: “LABOREO DE TERRENOS COMPACTADOS” 
Esta medida debe conseguir una situación tal que el suelo pueda recuperarse y revegetarse 
adecuadamente, y que no se produzcan encharcamientos por compactación del suelo. 
CONTROL DE LA MEDIDA Nº9: “OPTIMIZACIÓN DE LA OCUPACIÓN DEL SUELO POR MAQUINARIA 
Y ELEMENTOS AUXILIARES”: 
Se comprobará, antes del inicio de las obras, que existe un plan de caminos de obra y que se 
adapta a lo especificado en la medida y en el período de ejecución de las obras se comprobará la 
correcta señalización de los caminos y áreas de actuación. 
OTRAS MEDIDAS NO CONSIDERADAS: 
Durante la ejecución de las obras pueden darse pequeñas modificaciones que no hayan sido 
contempladas en el proyecto. Por lo tanto, el Contratista junto con la Dirección de Obra, deberá 
proyectar todas las actuaciones necesarias para la obtención de una superficie adecuada para el 
posterior tratamiento de revegetación, antes de la finalización de las obras. 
Por último, y en cuanto a la dimensión temporal, el seguimiento deberá comprender la 
elaboración de un informe periódico semestral, en el que se señalen todas las incidencias 
observadas. Se recogerá la eficacia o no de las medidas correctoras planteadas, el grado de 
acierto del Estudio de Impacto Ambiental y los resultados obtenidos con este Plan de Vigilancia. 
9. INFORME FINAL 
Con el presente Documento, y sin perjuicio de cualquier aclaración o ampliación que las 
Autoridades estimasen oportuna, se considera adecuadamente estudiado el Proyecto en 
cuestión, a fin de que pueda ser evaluada por la Administración la incidencia del Proyecto de 
construcción: “Aparcamiento y acondicionamiento del frente marítimo en la playa de Laxe” sobre 
el entorno. 
En el presente anejo se definen una serie de medidas protectoras y correctoras que permiten que 
las afecciones al medio de las alternativas planteadas sean minimizadas o eliminadas. Se esperan 
impactos durante la fase de construcción asociados fundamentalmente al ruido y contaminación 
atmosférica. Una vez finalizadas las obras se espera que la actuación se integre en el medio de 
forma natural, no produciéndose ningún impacto de consideración sobre este, siendo la mayoría 
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CÓDIGO RESUMEN           CANTIDAD 
  
CAPÍTULO 1 INICIO OBRA                                                        
 SUBCAPÍTULO 1.1 ANÁLISIS                                                          
1.1.1         ud  INFORME ESTUDIO SITUACIÓN                                         
 Informe estudio situación  
       1.00 
U14ZA010      ud  TOMA MUEST. INFORME ESTUD. SIT.                                   
 Toma de muestras.  
       1.00 
U14ZG060      ud  ANÁLISIS ACEITES Y GRASAS AGUA                                    
 Análisis del agua recogida mediante toma de muestras evaluando el contenido de aceites y grasas  
 en el agua. No se incluye el precio de la toma de muestras ni del informe sobre los resultados.  
       1.00 
 SUBCAPÍTULO 1.2 INFORME COMPROBACIÓN DE REPLANTEO                                 
1.2.1         Ud  INFORME DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO                              
 Visita de una jornada, emisión de informe de comprobación de replanteo y tramitación administrativa  
 requerida.  
       1.00 
 SUBCAPÍTULO 1.3 INFORME INICIAL                                                   
1.3.1         ud  INFORME Y TRAMIT. INSPECCIÓN                                      
 Emisión de informe del estado de la calidad en la obra en base a las analíticas realizadas, por parte  
 de un Organismo de Control Autorizado.      
       1.00 
 
 
CAPÍTULO 2 FASE CONSTRUCCIÓN                                                 
U14ZG010      ud  ANÁLISIS BÁSICO CALIDAD AGUAS                                     
 Análisis del agua recogida mediante la toma de muestras evaluando los siguientes parámetros: color,  
 conductividad, pH, DBO5 y DQO.  
       10.00 
U14ZMI010     ud  MEDICIÓN INFORME RUIDO AMBIENTAL                                  
 Medida de niveles de ruido en zona de obra desarrollada la medición a lo largo de una jornada laboral, 
con toma de datos en diversos puntos de la obra, y elaboración de informe posterior. No se incluye el 
desplazamiento hasta la obra.  
        2.00 
2.1           ud  VISITAS DE VIGILANCIA                                             
 Visita de vigilancia ambiental durante la ejecución de las obras.  
        1.00 
2.2           ud  INFORMES TRIMESTRALES                                             
 Engloba la realización de 3 análisis necesarios durante la ejecución de las obras.  









CÓDIGO RESUMEN           CANTIDAD 
 
CAPÍTULO 3 FINAL OBRA                                                        
U14ZS020      ud  INFORME FINAL CORREC. AMB.                                        
Elaboración de informe técnico al finalizar la obra en que se valoran las correcciones 
medioambientales llevadas a cabo durante la misma.        1.00 
 
 
CAPÍTULO 4 FASE DE EXPLOTACIÓN                                               
 SUBCAPÍTULO 4.1 ANÁLISIS                                                          
U14ZA010      ud  TOMA MUEST. INFORME ESTUD. SIT.                                   
 Toma de muestras.         1.00 
 
U14ZG060      ud  ANÁLISIS ACEITES Y GRASAS AGUA                                    
 Análisis del agua recogida mediante toma de muestras evaluando el contenido de aceites y grasas  
 en el agua. No se incluye el precio de la toma de muestras ni del informe sobre los resultados.  
        1.00 
1.3.1         ud  INFORME Y TRAMIT. INSPECCIÓN                                      
 Emisión de informe del estado de la calidad en la obra en base a las analíticas realizadas,  
 por parte de un Organismo de Control Autorizado.      
        1.00 
 SUBCAPÍTULO 4.2 INFORME ANUAL                                                     
1.3.1         ud  INFORME Y TRAMIT. INSPECCIÓN                                      
 Emisión de informe del estado de la calidad en la obra en base a las analíticas realizadas, 
 por parte de un Organismo de Control Autorizado.             1.00 
 
 
CAPÍTULO 5 INFORMES ESPECIALES                                               
5.1           ud  INFORMES ESPECIALES                                               
 Partida alzada a justificar para la elaboración de informes especiales, ante circunstancias 
  o incidentes excepcionales que impliquen deterioros ambientales o situaciones de riesgo.  
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E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
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E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
CANALES Y PUERTOS 
 
NºCÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 
CAPÍTULO 1 INICIO OBRA                                                       
SUBCAPÍTULO 1.1 ANÁLISIS                                                          
1.1.1         ud   INFORME ESTUDIO SITUACIÓN                                         
 Informe estudio situación  
 TOTAL PARTIDA .................................... 583.52 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con 
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
U14ZA010      ud   TOMA MUEST. INFORME ESTUD. SIT.                                   
 Toma de muestras.  
 TOTAL PARTIDA .................................... 346.52 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con 
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
U14ZG060      ud   ANÁLISIS ACEITES Y GRASAS AGUA                                    
Análisis del agua recogida mediante toma de muestras evaluando el contenido de aceites y 
grasas en el agua. No se incluye el precio de la toma de muestras ni del informe sobre los 
resultados.  
 TOTAL PARTIDA .................................... 64.00 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS 
  
SUBCAPÍTULO 1.2 INFORME COMPROBACIÓN DE REPLANTEO                                 
1.2.1         Ud  INFORME DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO                              
Visita de una jornada, emisión de informe de comprobación de replanteo y tramitación 
administrativa requerida.  
 TOTAL PARTIDA .................................... 1,187.68 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
  
SUBCAPÍTULO 1.3 INFORME INICIAL                                                   
1.3.1         ud   INFORME Y TRAMIT. INSPECCIÓN                                      
Emisión de informe del estado de la calidad en la obra en base a las analíticas realizadas, por 
parte de un Organismo de Control Autorizado.  
 TOTAL PARTIDA .................................... 1,217.30 
 








NºCÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 
CAPÍTULO 2 FASE CONSTRUCCIÓN                                                 
U14ZG010      ud   ANÁLISIS BÁSICO CALIDAD AGUAS                                     
Análisis del agua recogida mediante la toma de muestras evaluando los siguientes parámetros: 
color, conductividad, Ph, DBO5 y DQO.  
 TOTAL PARTIDA .................................... 132.65 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS  
 
U14ZMI010     ud   MEDICIÓN INFORME RUIDO AMBIENTAL                                  
Medida de niveles de ruido en zona de obra desarrollada la medición a lo largo de una jornada 
laboral, con toma de datos en diversos puntos de la obra, y elaboración de informe posterior. No 
se incluye el desplazamiento hasta la otra.  
 TOTAL PARTIDA .................................... 848.16 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con 
DIECISEIS CÉNTIMOS 
  
2.1           ud   VISITAS DE VIGILANCIA                                             
 Visita de vigilancia ambiental durante la ejecución de las obras.  
 TOTAL PARTIDA .................................... 1,202.24 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DOS EUROS con VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS 
  
2.2           ud   INFORMES TRIMESTRALES                                             
 Engloba la realización de 3 análisis necesarios durante la ejecución de las obras.  
 TOTAL PARTIDA .................................... 1,428.20 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con 
VEINTE CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 3 FINAL OBRA                                                        
U14ZS020      ud   INFORME FINAL CORREC. AMB.                                        
Elaboración de informe técnico al finalizar la obra en que se valoran las correcciones 
medioambientales llevadas a cabo durante la misma.  
 TOTAL PARTIDA .................................... 2,391.88 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con 
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 4 FASE DE EXPLOTACIÓN                                               
SUBCAPÍTULO 4.1 ANÁLISIS                                                          
U14ZA010      ud   TOMA MUEST. INFORME ESTUD. SIT.                                   
 Toma de muestras.  
 TOTAL PARTIDA .................................... 346.52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con 
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
CANALES Y PUERTOS 
 
NºCÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 
U14ZG060      ud   ANÁLISIS ACEITES Y GRASAS AGUA         
                            
Análisis del agua recogida mediante toma de muestras evaluando el contenido de aceites y 
grasas en el agua. No se incluye el precio de la toma de muestras ni del informe sobre los 
resultados.  
 TOTAL PARTIDA .................................... 64.00 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS 
  
1.3.1         ud   INFORME Y TRAMIT. INSPECCIÓN                                      
Emisión de informe del estado de la calidad en la obra en base a las analíticas realizadas, por 
parte de un Organismo de Control Autorizado.  
 TOTAL PARTIDA .................................... 1,217.30 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA 
CÉNTIMOS 
  
SUBCAPÍTULO 4.2 INFORME ANUAL                                                     
1.3.1         ud   INFORME Y TRAMIT. INSPECCIÓN                                      
Emisión de informe del estado de la calidad en la obra en base a las analíticas realizadas, por 
parte de un Organismo de Control Autorizado.  
 TOTAL PARTIDA .................................... 1,217.30 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA 
CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 5 INFORMES ESPECIALES                                               
5.1           ud   INFORMES ESPECIALES                                               
Partida alzada a justificar para la elaboración de informes especiales, ante circunstancias o 
incidentes excepcionales que impliquen deterioros ambientales o situaciones de riesgo.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................................... 2,400.00 
 












A Coruña, septiembre de 2016, La Autora del Proyecto: 
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E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 

























































































3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 
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E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
CANALES Y PUERTOS 
 
NºCÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 
CAPÍTULO 1 INICIO OBRA                                                       
SUBCAPÍTULO 1.1 ANÁLISIS                                                          
1.1.1         ud   INFORME ESTUDIO SITUACIÓN                                         
 Informe estudio situación.  
 Materiales ................................................ 583.52 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 583.52 
 
U14ZA010      ud   TOMA MUEST. INFORME ESTUD. SIT.                                   
 Toma de muestras.  
 Materiales ................................................ 346.52 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 346.52 
 
U14ZG060      ud   ANÁLISIS ACEITES Y GRASAS AGUA                                    
Análisis del agua recogida mediante toma de muestras evaluando el contenido de aceites y 
grasas en el agua. No se incluye el precio de la toma de muestras ni del informe sobre los 
resultados.  
 Materiales ................................................ 64.00 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 64.00 
 
SUBCAPÍTULO 1.2 INFORME COMPROBACIÓN DE REPLANTEO                                 
1.2.1         Ud  INFORME DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO                              
Visita de una jornada, emisión de informe de comprobación de replanteo y tramitación 
administrativa requerida.  
 Materiales ................................................ 1,187.68 
 
 TOTAL PARTIDA .................................... 1,187.68 
 
SUBCAPÍTULO 1.3 INFORME INICIAL                                                   
1.3.1         ud   INFORME Y TRAMIT. INSPECCIÓN                                      
Emisión de informe del estado de la calidad en la obra en base a las analíticas realizadas, por 
parte de un Organismo de Control Autorizado.      
 Materiales ................................................ 1,217.30 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 1,217.30 
 
CAPÍTULO 2 FASE CONSTRUCCIÓN                                                 
U14ZG010      ud   ANÁLISIS BÁSICO CALIDAD AGUAS                                     
Análisis del agua recogida mediante la toma de muestras evaluando los siguientes parámetros: 
color, conductividad, pH, DBO5 y DQO.  
 Materiales ................................................ 132.65 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 132.65 
NºCÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 
U14ZMI010     ud   MEDICIÓN INFORME RUIDO AMBIENTAL                                  
Medida de niveles de ruido en zona de obra desarrollada la medición a lo largo de una jornada 
laboral, con toma de datos en diversos puntos de la obra, y elaboración de informe posterior. No 
se incluye el desplazamiento hasta la obra.  
 Mano de obra .......................................... 701.52 
 Maquinaria ............................................... 146.64 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 848.16 
 
2.1           ud   VISITAS DE VIGILANCIA                                             
 Visita de vigilancia ambiental durante la ejecución de las obras.  
 Materiales ................................................ 1,202.24 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 1,202.24 
 
2.2           ud   INFORMES TRIMESTRALES                                             
 Engloba la realización de 3 análisis necesarios durante la ejecución de las obras.  
 Materiales ................................................ 1,428.20 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 1,428.20 
 
CAPÍTULO 3 FINAL OBRA                                                        
U14ZS020      ud   INFORME FINAL CORREC. AMB.                                        
Elaboración de informe técnico al finalizar la obra en que se valoran las correcciones 
medioambientales llevadas a cabo durante la misma.  
 Mano de obra .......................................... 2,276.68 
 Materiales ................................................ 115.20 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 2,391.88 
 
CAPÍTULO 4 FASE DE EXPLOTACIÓN                                               
SUBCAPÍTULO 4.1 ANÁLISIS                                                          
U14ZA010      ud   TOMA MUEST. INFORME ESTUD. SIT.                                   
 Toma de muestras.  
 Materiales ................................................ 346.52 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 346.52 
 
U14ZG060      ud   ANÁLISIS ACEITES Y GRASAS AGUA                                    
Análisis del agua recogida mediante toma de muestras evaluando el contenido de aceites y 
grasas en el agua. No se incluye el precio de la toma de muestras ni del informe sobre los 
resultados.  
 Materiales ................................................ 64.00 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 64.00 
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E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
CANALES Y PUERTOS 
 
NºCÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 
1.3.1         ud   INFORME Y TRAMIT. INSPECCIÓN                                      
Emisión de informe del estado de la calidad en la obra en base a las analíticas realizadas, por 
parte de un Organismo de Control Autorizado.      
 Materiales ................................................ 1,217.30 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 1,217.30 
 
SUBCAPÍTULO 4.2 INFORME ANUAL                                                     
1.3.1         ud   INFORME Y TRAMIT. INSPECCIÓN                                      
Emisión de informe del estado de la calidad en la obra en base a las analíticas realizadas, por 
parte de un Organismo de Control Autorizado.      
 Materiales ................................................ 1,217.30 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 1,217.30 
 
CAPÍTULO 5 INFORMES ESPECIALES                                               
5.1           ud   INFORMES ESPECIALES                                               
Partida alzada a justificar para la elaboración de informes especiales, ante circunstancias o 
incidentes excepcionales que impliquen deterioros ambientales o situaciones de riesgo.  
 Sin descomposición  
  




A Coruña, septiembre de 2016, La Autora del Proyecto: 
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E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
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E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
CANALES Y PUERTOS 
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 CAPÍTULO 1 INICIO OBRA                                                       
 SUBCAPÍTULO 1.1 ANÁLISIS                                                          
1.1.1         ud  INFORME ESTUDIO SITUACIÓN                                         
 Informe estudio situación.  
 1.00 583.52 583.52 
U14ZA010      ud  TOMA MUEST. INFORME ESTUD. SIT.                                   
 Toma de muestras.  
 1.00 346.52 346.52 
U14ZG060      ud  ANÁLISIS ACEITES Y GRASAS AGUA                                    
 Análisis del agua recogida mediante toma de muestras evaluando el contenido de aceites y grasas  
 en el agua. No se incluye el precio de la toma de muestras ni del informe sobre los resultados.  
 1.00 64.00 64.00 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 ANÁLISIS ...........................  994.04 
 
 SUBCAPÍTULO 1.2 INFORME COMPROBACIÓN DE REPLANTEO                                 
1.2.1         Ud  INFORME DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO                              
 Visita de una jornada, emisión de informe de comprobación de replanteo y tramitación administrativa  
 requerida.  
 1.00 1,187.68 1,187.68 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 INFORME COMP.  DE ........  1,187.68 
 
 SUBCAPÍTULO 1.3 INFORME INICIAL                                                   
1.3.1         ud  INFORME Y TRAMIT. INSPECCIÓN                                      
 Emisión de informe del estado de la calidad en la obra en base a las analíticas realizadas, por parte  
 de un Organismo de Control Autorizado.      
 1.00 1,217.30 1,217.30 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3 INFORME INICIAL ..............  1,217.30 
  
 TOTAL CAPÍTULO 1 INICIO OBRA ...........................................................................................  3,399.02 
 
CAPÍTULO 2 FASE CONSTRUCCIÓN                                                 
U14ZG010      ud  ANÁLISIS BÁSICO CALIDAD AGUAS                                     
 Análisis del agua recogida mediante la toma de muestras evaluando los siguientes parámetros: color,  
 conductividad, pH, DBO5 y DQO.  
 10.00 132.65 1,326.50 
U14ZMI010     ud  MEDICIÓN INFORME RUIDO AMBIENTAL                                  
 Medida de niveles de ruido en zona de obra desarrollada la medición a lo largo de una jornada labo-  
 ral, con toma de datos en diversos puntos de la obra, y elaboración de informe posterior. No se in-  
 cluye el desplazamiento hasta la obra.  
 2.00 848.16 1,696.32 
 
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
2.1           ud  VISITAS DE VIGILANCIA                                             
 Visita de vigilancia ambiental durante la ejecución de las obras.  
 1.00 1,202.24 1,202.24 
2.2           ud  INFORMES TRIMESTRALES                                             
 Engloba la realización de 3 análisis necesarios durante la ejecución de las obras.  
 1.00 1,428.20 1,428.20 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 2 FASE CONSTRUCCIÓN .........................................................................  5,653.26 
 
CAPÍTULO 3 FINAL OBRA                                                        
U14ZS020      ud  INFORME FINAL CORREC. AMB.                                        
 Elaboración de informe técnico al finalizar la obra en que se valoran las correcciones 
  medioambientales llevadas a cabo durante la misma.  
 1.00 2,391.88 2,391.88 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 3 FINAL OBRA ...........................................................................................  2,391.88 
 
CAPÍTULO 4 FASE DE EXPLOTACIÓN                                               
 SUBCAPÍTULO 4.1 ANÁLISIS                                                          
U14ZA010      ud  TOMA MUEST. INFORME ESTUD. SIT.                                   
 Toma de muestras.  
 1.00 346.52 346.52 
U14ZG060      ud  ANÁLISIS ACEITES Y GRASAS AGUA                                    
 Análisis del agua recogida mediante toma de muestras evaluando el contenido de aceites y grasas  
 en el agua. No se incluye el precio de la toma de muestras ni del informe sobre los resultados.  
 1.00 64.00 64.00 
1.3.1         ud  INFORME Y TRAMIT. INSPECCIÓN                                      
 Emisión de informe del estado de la calidad en la obra en base a las analíticas 
 realizadas, por parte de un Organismo de Control Autorizado.      
 1.00 1,217.30 1,217.30 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 4.1 ANÁLISIS ...........................  1,627.82 
 
 SUBCAPÍTULO 4.2 INFORME ANUAL                                                     
1.3.1         ud  INFORME Y TRAMIT. INSPECCIÓN                                      
 Emisión de informe del estado de la calidad en la obra en base a las analíticas realizadas, por parte  
 de un Organismo de Control Autorizado.      
 1.00 1,217.30 1,217.30 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 4.2 INFORME ANUAL ..............  1,217.30 
  
 TOTAL CAPÍTULO 4 FASE DE EXPLOTACIÓN .......................................................................  2,845.12 
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E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
CANALES Y PUERTOS 
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
CAPÍTULO 5 INFORMES ESPECIALES                                               
5.1           ud  INFORMES ESPECIALES                                               
 Partida alzada a justificar para la elaboración de informes especiales, ante circunstancias o incidentes  
 excepcionales que impliquen deterioros ambientales o situaciones de riesgo.  
 1.00 2,400.00 2,400.00 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 5 INFORMES ESPECIALES .......................................................................  2,400.00 
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E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
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E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
CANALES Y PUERTOS 
 
CAPITULO RESUMEN EUROS 
 
          1 INICIO OBRA ................................................................................................................... 3,399.02 
          2 FASE CONSTRUCCIÓN ................................................................................................. 5,653.26 
          3 FINAL OBRA ................................................................................................................... 2,391.88 
          4 FASE DE EXPLOTACIÓN ............................................................................................... 2,845.12 
          5 INFORMES ESPECIALES............................................................................................... 2,400.00 
  ______________ 
 PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 16,689.28 
 
  
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE con 
VEINTI OCHO CÉNTIMOS 
 
 
A Coruña, septiembre de 2016, La Autora del Proyecto: 
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E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se redacta de acuerdo 
con el RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los Residuos de la 
Construcción y Demolición (en adelante RCD´s). En él se establece el régimen jurídico de la 
producción y gestión de estos residuos, con el objeto de fomentar, por este orden, su prevención, 
reutilización, reciclado y otras formas de valorización. En último caso, los residuos destinados a las 
operaciones de eliminación, recibirán un tratamiento idóneo, contribuyendo todas estas 
operaciones a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 
El ámbito de aplicación de este Real Decreto abarca todos los RCD´s generados en las obras de 
construcción y demolición, con la excepción de tierras y piedras no contaminadas por substancias 
peligrosas que se destinen a la reutilización, y de determinados residuos regulados por su 
legislación específica. 
En virtud de este Real Decreto, los proyectos de ejecución de obras de construcción y/o 
demolición incluirán un estudio de gestión de RCD’s, en el cual se reflejen la cantidad estimada de 
residuos que se generarán durante el desarrollo de los trabajos, las medidas genéricas de 
prevención que se adoptarán, el proceso al que se destinarán los residuos, las medidas de 
separación, planos de las instalaciones, unas prescripciones sobre manejo y otras operaciones, así 
como una valoración de los costes derivados de su gestión, que formará parte del presupuesto 
del proyecto. 
También en él se establecen los deberes de los poseedores de residuos (constructor, 
subcontratistas, trabajadores autónomos). Éstos tendrán que presentar a la propiedad un Plan de 
gestión de los RCD´s, que habrá de ser aprobado por la Dirección Facultativa, y que, una vez 
aprobado, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. En dicho plan se 
concretará cómo se va a aplicar el estudio de gestión incluido en el proyecto, en función de los 
proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra. 
2. IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS 
Desde un punto de vista conceptual, residuos de construcción y demolición, es cualquier 
sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de “residuos”, se genera en una obra de 
construcción y demolición. Sin embargo, aunque desde el punto de vista conceptual la definición 
abarca cualquier residuo que se genere en una obra de construcción y demolición, realmente la 
legislación existente limita este concepto a los residuos codificados en la Lista Europea de 
Residuos (LER), aprobada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Se recoge a continuación esta clasificación y la estimación de residuos que se generarán en la 
ejecución del presente proyecto, presentándose un listado de los productos LER que se generarán 
en la obra, así como su densidad y cantidad expresada en metros cúbicos y toneladas, en la que 
además se indican las principales actividades en las que se genera dicho residuo. 
2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
En el capítulo 17 de la Lista Europea de Residuos se encuentran los residuos de construcción y 
demolición: 
- 17 01 Hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos. 
- 17 02 Madera, vidrio y plástico. 
- 17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados. 
- 17 04 Metales (incluidas sus aleaciones). 
- 17 05 Tierra (incluida la excavada en zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje. 
Esta partida ya está incluida en el CAPÍTULO: MOVIMIENTO DE TIERRAS del presupuesto 
del proyecto. 
- 17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto. 
- 17 08 Materiales de construcción a partir de yeso. 
- 17 09 Otros residuos de construcción y demolición. 
En el capítulo 15 se engloban los residuos de envases: 
- 15 01 Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal). 
- 15 02 Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras. 
El capítulo 20 abarca los residuos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables 
procedentes de los comercios, industrias e instituciones), incluidas las fracciones recogidas 
selectivamente: 
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- 20 01 Fracciones recogidas selectivamente (excepto las especificadas en el subcapítulo 15 
01). 
- 20 02 Residuos de parques y jardines (incluidos los residuos de cementerios). 
- 20 03 Otros residuos municipales. 
2.2 CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS 
A continuación, se muestran los residuos identificados en las distintas fases de obra, y 
pertenecientes a los capítulos 15,17 y 20 de la Lista Europea de Residuos, de acuerdo con lo 
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morteros con resinas 
sintéticas… 








2.469.79 - 2,00 49.4 
Encofrados, 
revestimientos 
madera, carpintería y 
demás montajes 
- 2,00 100,00 2,00 





310.67 - 100,00 310.67 
1,05 355.24 
 
Firme carretera 552.96 - 5,00 27.65 





- 1,00 100,00 1,00 2,50 2,50 
17.05.04 Tierras 
Desmontes 9.957.74 - 100.00 9.957.74 
1.6 16.389,68 Rellenos de zanjas, 
pozos, arquetas 





por los trabajadores 
- 2,00 100,00 2,00 0,60 1,20 
 
3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
Se tomarán, dentro de lo posible, las siguientes medidas para la prevención de generación de 
residuos: 
- Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación 
con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica. 
- Optimización de la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra, ya que 
un exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución. 
- Delimitar estrictamente la zona de ejecución, ciñéndose al ámbito de cada tarea, con el 
fin de evitar el exceso de residuos, por ejemplo, en las labores de demolición del firme 
existente. 
- Prever el acopio de materiales fuera de las zonas de tránsito de la obra, de forma que 
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin 
de evitar la rotura y sus consiguientes residuos. 
- Gestionar de la manera más eficaz posible los residuos originados para favorecer su 
valorización. 
- Clasificar los residuos producidos de manera que se faciliten los procesos de valorización, 
reutilización o reciclaje posteriores. 
- Etiquetar los contenedores y recipientes de almacenaje, así como los de transporte de los 
residuos. 
- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión. 
- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su 
eventual minimización o reutilización. 
- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales 
reutilizados y recicladores más próximos. Los gestores de residuos deberán ser centros 
con autorización autonómica de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestructuras. 
- Almacenar los productos sobrantes reutilizables, para lo que se prevé la disposición de 
contenedores en obra a tal efecto y proceder así a su aprovechamiento posterior. 
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- Separar en origen los residuos peligrosos, para lo que se prevé la disposición de 
contenedores en obra a tal efecto. 
- Reducir los envases y embalajes de los materiales de construcción. 
- Procurar el aligeramiento de los envases. 
- Priorizar el empleo de envases plegables: cajas de cartón, botellas plegables, etc. 
- Optimizar la carga en los pallets. 
- Preferir, en la medida de lo posible, el suministro a granel de productos. 
- Favorecer la concentración de productos. 
- Facilitar el empleo de materiales con mayor vida útil (encofrados metálicos en vez de 
madera, etc). 
- Participar e implicar al personal de obra en la gestión de los residuos, formándoles en los 
aspectos básicos. 
- Fomentar el ahorro del coste de la gestión de los residuos promoviendo su reducción en 
volumen. 
4. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN 
Los residuos generados en las obras, serán gestionados en origen por el propio constructor 
(separación y/o reutilización) o bien serán entregados a un gestor autorizado (recogida, 
transporte y valoración/eliminación). 
Además, según se indica en el RD 105/2008, el productor (constructor) dispondrá de la 
documentación que acredite que los residuos de construcción o demolición generados durante la 
obra, fueron gestionados en la propia obra o bien entregados a la instalación de valorización 
/eliminación autorizada. 
Los residuos de construcción y demolición tienen una composición heterogénea, aunque su 
distribución es relativamente uniforme. Los posibles destinos variarán para cada tipo de residuos, 
si bien las opciones existentes son: 
1. VALORIZACIÓN: La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero 
controlado y da valor a los elementos y materiales de los RCD’s, aprovechando las materias y 
subproductos que contienen. Los residuos si no son valorizables y están formados por 
materiales inertes, se han de depositar en un vertedero controlado a fin de que al menos no 
alteren el paisaje. Pero si son peligrosos, han de ser depositados adecuadamente en un 
vertedero específico para productos de este tipo, y en algunos casos, sometidos previamente 
a un tratamiento especial para que no sean una amenaza para el medio. 
 
2. REUTILIZACIÓN (SIN NINGÚN TIPO DE TRANSFORMACIÓN): La reutilización es la recuperación 
de elementos constructivos completos con las mínimas transformaciones posibles, y no 
solamente reporta ventajas medioambientales sino también económicas. Los elementos 
constructivos valorados en función del peso de los residuos poseen un valor bajo, pero, si con 
pequeñas transformaciones pueden ser regenerados o reutilizados directamente, su valor 
económico es más alto.  En este sentido, la reutilización es una manera de minimizar los 
residuos originados, de forma menos compleja y costosa que el reciclaje. Es el caso de los 
materiales cerámicos, la madera de buena calidad y el acero estructural. 
3. RECICLAJE OBTENIENDO UN PRODUCTO IGUAL O SIMILAR A LA MATERIA PRIMA: aquí se 
engloban el vidrio, el plástico, el papel y todos los metales. 
 
4. RECICLAJE OBTENIENDO UN PRODUCTO DISTINTO A LA MATERIA PRIMA: en este grupo se 
encuentran los materiales cerámicos, el hormigón, los materiales pétreos y los materiales 
bituminosos. Dependiendo del material de entrada y de la tecnología aplicada en la 
demolición y en la planta de reciclaje, se elaborarán agregados reciclados con varios usos 
potenciales: 
- Materiales de relleno  
- Recuperación de canteras   
- Pistas forestales   
- Jardinería   
- Vertederos   
- Terraplenes   
- Zahorras para bases y sub-bases   
- Agregados para morteros, hormigones no estructurales y hormigones estructurales. 
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5. REVALORIZACIÓN: en este bloque están la madera, los plásticos, el papel y el yeso. 
 
6. ELIMINACIÓN EN VERTEDERO: La gestión será más eficaz si se incorporan las operaciones de 
separación selectiva en el mismo lugar donde se producen, mientras que las de reciclaje y 
reutilización se pueden hacer en ese mismo lugar o en otros más específicos. 
 
Aunque en obra se reutilizarán parte de las tierras de desmonte y vegetal, se generarán bastantes 
residuos procedentes de demoliciones. Por lo tanto, el Plan de Gestión de Residuos preverá la 
contratación de Gestores de Residuos autorizados para su correspondiente retirada y tratamiento 
posterior, que actúen lo más próximo posible a la obra. 
La Empresa encargada de realizar la Gestión de Residuos emitirá un certificado de entrega de 
residuos por cada uno de los códigos LER que se reciban en sus instalaciones, donde se indicará la 
cantidad, naturaleza, y procedencia de los mismos, de acuerdo al Real Decreto 105/2008. 
A continuación, se propone una empresa próxima a la ubicación de la obra y autorizada a efectuar 
el tratamiento de los residuos que se van a generar durante la misma y con la que se lleva a cabo 
la estimación de los costes de gestión de los mismos. La relación completa de gestores 
autorizados por la Xunta de Galicia para efectuar operaciones de gestión de residuos se puede 










Por cercanía y adecuación del tipo de residuos que tratan, se recomienda el traslado de los RCDs 
al vertedero autorizado CONSTRUCCIONES ALEJANDO MARTÍNEZ E HIJOS SL en Coristanco, a unos 
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5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 
En el artículo 5 del Real Decreto 105/2008 se establece que el poseedor de residuos estará 
obligado a separar las distintas fracciones en obra cuando se superen las siguientes cantidades: 
- Hormigón: 80 t 
- Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t 
- Metales: 2 t 
- Madera: 1 t 
- Vidrio: 1 t 
- Plástico: 0.5 t 
- Papel y cartón: 0,5 t 
En este proyecto se superan esas cantidades en alguno de los materiales, por lo que se efectuará 
la separación de los residuos generados en la propia obra para todas las fracciones anteriores, así 
como para aquellos residuos considerados como peligrosos. 
Para ello, se dispondrán contenedores específicos convenientemente etiquetados, para que no 
haya error posible al depositar los residuos. En el Plan de Gestión de Residuos se definirá de 
forma concreta el número, tipo y ubicación de contenedores necesarios, así como la periodicidad 
de su recogida, en función de las condiciones de suministro, embalajes y ejecución de los 
trabajos. 
6. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
El contratista tendrá que elaborar un Plan de Gestión de Residuos, en base a lo expuesto en el 
presente estudio, el cual presentará a la Dirección Facultativa antes del comienzo de la obra, de 




7. VALORACIÓN ECONÓMICA 
La cantidad total estimada de los residuos generados en la obra tiene un coste de ejecución 
material que asciende a la cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (48.588,46 €). 
 
A Coruña, septiembre de 2016, La Autora del Proyecto: 
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1. DEFINICIONES 
Residuos de construcción y demolición se define en el RD105/2008, como cualquier sustancia u 
objeto que, cumpliendo la definición de “Residuos” incluida en el artículo 3.a) de la Ley 22/2011, 
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, se genere en una obra de construcción o 
demolición. 
Residuo inerte es (según el R.D. 105/2008) aquel residuo no peligroso que no experimenta 
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni 
reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta 
negativamente a otras materias con las que entra en contacto de forma que pueda dar lugar a la 
contaminación del medio o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de 
contaminantes del residuo y la toxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular 
no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 
2. FIGURAS INTERVINIENTES EN LA GESTIÓN 
Las figuras que participan en el proceso de gestión son el productor de RCD´s y el poseedor de 
RCD´s. 
Productor de residuos de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008): 
- Persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 
demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración 
de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una 
obra de construcción o demolición. 
- Persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, 
que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 
- El importador o adquirente en cualquiera Estado miembro de la Unión Europea de residuos 





Poseedor de residuos de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008): 
- La persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y 
que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de 
poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales 
como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no 
tendrán la consideración de poseedores de residuos de construcción y demolición los 
trabajadores por cuenta ajena. 
 
3. LEGISLACIÓN APLICABLE 
En la gestión de residuos en general, se observará la legislación estatal aplicable, así como la 
reciente Ley 10/2008 de residuos de Galicia. 
En la gestión de residuos de construcción y demolición, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 
105/2008, del 1 de febrero, por lo que se regula la producción y gestión de los Residuos de 
Construcción y Demolición. 
La gestión de residuos peligrosos se efectuará conforme a la legislación vigente nacional 
(fundamentalmente Ley 22/2011, RD 833/88, RD 952/1997, orden MAM/304/2002, así como sus 
modificaciones) y autonómica, tanto en lo que respeta a la gestión documental como a la gestión 
operativa. 
La gestión de los residuos de carácter urbano de las obras municipales se efectuará conforme a 
las ordenanzas municipales y a la legislación autonómica aplicable. En el caso de residuos con 
amianto, además será de aplicación el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por lo que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto. En el capítulo III el Real Decreto impone que todas las empresas que vayan 
a realizar actividades u operaciones incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto deberán 
inscribirse en el Registro de empresas con riesgo por amianto existente en los órganos 
correspondientes de la autoridad laboral del territorio dónde radiquen sus instalaciones 
principales.  
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Las operaciones de carga y transporte de los tubos de fibrocemento deberán ser realizados por 
personal especializado según la normativa vigente, con las precauciones precisas para disminuir 
dentro de lo posible la generación de polvo. 
4. PRESCRIPCIONES A TENER EN CUENTA EN LA OBRA EN RELACIÓN CON LOS RCD´S 
4.1 RETIRADA DE RESIDUOS EN OBRA 
En las demoliciones se observarán las medidas de seguridad necesarias para preservar la salud de 
los trabajadores y las afecciones al medio. 
Como regla general, se procurará retirar los elementos peligrosos y contaminantes tan pronto 
como sea posible, así como los elementos recuperables. 
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de 
suelos degradados, serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en montones 
de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la 
contaminación con otros materiales. 
4.2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 
La segregación de los residuos en obra se deberá hacer tomando las medidas de protección y 
seguridad adecuadas, de modo que los trabajadores no corran riesgos durante la manipulación de 
los mismos. 
Los procedimientos de separación de residuos, así como los medios humanos y técnicos 
destinados a la segregación de estos, serán definidos previo comienzo de las obras. Los restos del 
lavado de hormigoneras se tratarán como residuos de hormigón. 
Se evitará la contaminación de los plásticos y restos de madera con productos tóxicos o 
peligrosos, así como la contaminación de los acopios por estos. 
4.3 ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS EN OBRA 
El depósito temporal de residuos se efectuará en contenedores/recipientes destinados a tal 
efecto, de modo que se cumplan las ordenanzas municipales y la legislación específica de 
residuos, evitando los vertidos o contaminaciones derivadas de un almacenamiento incorrecto.  
Los lugares o recipientes de acopio de los residuos estarán señalizados idónea y 
reglamentariamente, de modo que el depósito se pueda efectuar sin que quepa lugar a dudas. 
Los contenedores/recipientes de residuos estarán pintados con colores claros visibles, y en ellos 
constarán los datos del gestor del servicio correspondiente al residuo, incluida la clave de la 
autorización para su gestión. Los contenedores permanecerán durante toda la obra 
perfectamente etiquetados, para así poder identificar el tipo de residuos que puede albergar cada 
uno. 
Los contenedores/bidones para residuos peligrosos se localizarán en una zona específica, 
señalizada y acondicionada para absorber posibles fugas, y estarán etiquetados según normativa. 
Se tomarán las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra en los 
recipientes habilitados en la misma. Los contenedores deberán cubrirse fuera del horario de 
trabajo. 
4.4 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 
El transporte de los residuos destinados a valorización/eliminación será llevado a cabo por 
gestores autorizados por la Xunta de Galicia para la recogida y transporte de éstos. Se 
comprobará la autorización para cada uno de los códigos de los residuos a transportar. Se llevará 
un estricto control del transporte de residuos peligrosos, conforme a la legislación vigente. 
El transporte de tierras y residuos pétreos destinados a reutilización, tanto dentro como fuera de 
las obras, quedará documentado. Las operaciones de carga, transporte y vertido se realizarán con 
las precauciones necesarias para evitar proyecciones, desprendimientos de polvo, etc. debiendo 
emplearse los medios adecuados para ello. 
El contratista tomará las medidas idóneas para evitar que los vehículos que abandonen la zona de 
obras depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles, carreteras y zonas de tráfico, tanto 
pertenecientes a la obra como de dominio público que utilice durante su transporte a vertedero. 
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4.5 DESTINO FINAL DE RESIDUOS 
El contratista se asegurará que el destino final de los residuos es un centro autorizado por la 
Xunta de Galicia para la gestión de los mismos. Se realizará un estricto control documental de los 
residuos, mediante albaranes de retirada, transporte y entrega en el destino final, que el 
contratista aportará a la Dirección Facultativa. 
Para los RCD´s que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se aportará 
evidencia documental del destino final. 
 
 
A Coruña, septiembre de 2016, La Autora del Proyecto: 
 
Fdo.: Verónica García Castiñeira 
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CÓDIGO RESUMEN             CANTIDAD 
 
CAPÍTULO 1 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA                                 
GCA010        m3  Clasificación de residuos de la construcción.                     
 Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las  
 siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones  
 y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, para su   
 carga en el camión o contenedor correspondiente.   
    12,180.78 
 
 
CAPÍTULO 2 TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS                                  
0201          u    HORMIGÓN, PÉTREOS                                                 
 ud. Contenedor de transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos 
 dos en obras de construcción y/o demolición de 7 m³, a gestor autorizado, incluyendo: trámites   
 necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de   
 titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados y etiquetas normalizadas de  
 caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
          227.00 
0202          u    METALES/CABLES                                                    
 ud. Contenedor de transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o  
 demolición de 1,5 m³, a gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del 
 seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de  
 recipientes debidamente homologados y etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y   
 retirada y aportación de nuevos contenedores.  
              1.00 
0203          u    MADERA                                                            
 ud. Contenedor de transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o  
 demolición de 7 m³, a gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del  
 seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de  
 recipientes debidamente homologados y etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti-  
 rada y aportación de nuevos contenedores.  
              1.00 
0204          u    ENVASES PAPEL CARTON                                               
 ud. Contenedor de transporte de residuos inertes de papel y cartón producidos en obras de construcción  
 y/o demolición de 2,5 m³, a gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización  
 del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo,  
 aportación de recipientes debidamente homologados y etiquetas normalizadas de caracterización del  
 residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
   
              1.00 
0205          u    PLASTICOS                                                         
 ud. Contenedor de transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o  
 demolición de 2,5 m³, a gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del   
 seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de  
 recipientes debidamente homologados y etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y   
 retirada y aportación de nuevos contenedores.  




CÓDIGO RESUMEN            CANTIDAD 
 
0206          u    RESIDUOS PELIGROSOS                                               
 ud. Bidón de 2 m3 de capacidad, traslado y tratamiento/eliminación de residuos peligrosos generados  
 en obra, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el pun-  
 to de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente   
 homologados y etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos  
 bidones.  
                           1.00 
0207          u    MEZCLAS BITUMINOSAS                                               
 ud. Contenedor de transporte de residuos inertes de mezclas bituminosas producidos en obras de  
 construcción y/o demolición de 7 m³, a gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la   
 realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del   
 residuo, aportación de recipientes debidamente homologados y etiquetas normalizadas de caracterización  
 del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
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CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE 
 
CAPÍTULO 1 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA                                 
GCA010        m3  Clasificación de residuos de la construcción.                     
Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las 
siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o 
cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, 
para su carga en el camión o contenedor correspondiente.  
 TOTAL PARTIDA .................................... 3.21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 2 TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS                                  
0201          u    HORMIGÓN, PÉTREOS                                                 
ud. Contenedor de transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados 
producidos en obras de construcción y/o demolición de 7 m³, a gestor autorizado, incluyendo: 
trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino 
final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados y 
etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos 
contenedores.  
 TOTAL PARTIDA .................................... 51.56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
  
0202          u    METALES/CABLES                                                    
ud. Contenedor de transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción 
y/o demolición de 1,5 m³, a gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización 
del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, 
aportación de recipientes debidamente homologados y etiquetas normalizadas de caracterización 
del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
 TOTAL PARTIDA .................................... 36.71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
  
0203          u    MADERA                                                            
ud. Contenedor de transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de 
construcción y/o demolición de 7 m³, a gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la 
realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del 
residuo, aportación de recipientes debidamente homologados y etiquetas normalizadas de 
caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
 TOTAL PARTIDA .................................... 42.05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
  
0204          u    ENVASES PAPEL CARTON                                              
ud. Contenedor de transporte de residuos inertes de papel y cartón producidos en obras de 
construcción y/o demolición de 2,5 m³, a gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para 
la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad 
del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados y etiquetas normalizadas de 
caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
 TOTAL PARTIDA .................................... 26.79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE 
  
0205          u    PLASTICOS                                                         
ud. Contenedor de transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción 
y/o demolición de 2,5 m³, a gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización 
del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, 
aportación de recipientes debidamente homologados y etiquetas normalizadas de caracterización 
del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
 TOTAL PARTIDA .................................... 26.79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
  
0206          u    RESIDUOS PELIGROSOS                                               
ud. Bidón de 2 m3 de capacidad, traslado y tratamiento/eliminación de residuos peligrosos 
generados en obra, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del 
residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de 
recipientes debidamente homologados y etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y 
retirada y aportación de nuevos bidones.  
 TOTAL PARTIDA .................................... 132.27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE 
CÉNTIMOS 
  
0207          u    MEZCLAS BITUMINOSAS                                               
ud. Contenedor de transporte de residuos inertes de mezclas bituminosas producidos en obras 
de construcción y/o demolición de 7 m³, a gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios 
para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de 
titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados y etiquetas 
normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
 TOTAL PARTIDA .................................... 51.56 





A Coruña, junio de 2016, La Autora del Proyecto: 
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CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE 
 
CAPÍTULO 1 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA                                 
GCA010        m3  Clasificación de residuos de la construcción.                     
Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las 
siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o 
cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, 
para su carga en el camión o contenedor correspondiente.  
 Mano de obra ........................................... 3.21 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 3.21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 2 TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS                                  
0201          u    HORMIGÓN, PÉTREOS                                                 
ud. Contenedor de transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados 
producidos en obras de construcción y/o demolición de 7 m³, a gestor autorizado, incluyendo: 
trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino 
final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados y 
etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos 
contenedores. 
 Mano de obra ........................................... 0.96 
 Maquinaria ............................................... 50.60 
 
 TOTAL PARTIDA .................................... 51.56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
0202          u    METALES/CABLES                                                    
ud. Contenedor de transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción 
y/o demolición de 1,5 m³, a gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización 
del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, 
aportación de recipientes debidamente homologados y etiquetas normalizadas de caracterización 
del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
 Mano de obra ........................................... 0.96 
 Maquinaria ............................................... 35.75 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 36.71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
  
0203          u    MADERA                                                            
ud. Contenedor de transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de 
construcción y/o demolición de 7 m³, a gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la 
realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del 
residuo, aportación de recipientes debidamente homologados y etiquetas normalizadas de 
caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
 Mano de obra ........................................... 0.96 
 Maquinaria ............................................... 41.09 
 TOTAL PARTIDA .................................... 42.05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE 
  
0204          u    ENVASES PAPEL CARTON                                              
ud. Contenedor de transporte de residuos inertes de papel y cartón producidos en obras de 
construcción y/o demolición de 2,5 m³, a gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para 
la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad 
del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados y etiquetas normalizadas de 
caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
 Mano de obra .......................................... 0.96 
 Maquinaria ............................................... 25.83 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 26.79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
  
0205          u    PLASTICOS                                                         
ud. Contenedor de transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción 
y/o demolición de 2,5 m³, a gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización 
del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, 
aportación de recipientes debidamente homologados y etiquetas normalizadas de caracterización 
del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores  
 Mano de obra .......................................... 0.96 
 Maquinaria ............................................... 25.83 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 26.79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
  
0206          u    RESIDUOS PELIGROSOS                                               
ud. Bidón de 2 m3 de capacidad, traslado y tratamiento/eliminación de residuos peligrosos 
generados en obra, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del 
residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de 
recipientes debidamente homologados y etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y 
retirada y aportación de nuevos bidones.  
 Mano de obra .......................................... 0.96 
 Maquinaria ............................................... 131.3
1  
 TOTAL PARTIDA .................................... 132.27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE 
CÉNTIMOS 
 
0207          u    MEZCLAS BITUMINOSAS                                               
ud. Contenedor de transporte de residuos inertes de mezclas bituminosas producidos en obras 
de construcción y/o demolición de 7 m³, a gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios 
para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de 
titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados y etiquetas 
normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
 Mano de obra .......................................... 0.96 
 Maquinaria ............................................... 50.60 
 TOTAL PARTIDA .................................... 51.56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
CAPÍTULO 1 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA                                 
GCA010        m3  Clasificación de residuos de la construcción.                     
 Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las  
 siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones  
 y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, para su carga 
 en el camión o contenedor correspondiente.   
 12,180.78 3.21 39,100.30 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 1 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA ..........................................  39,100.30 
 
 
CAPÍTULO 2 TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS                                  
0201          u    HORMIGÓN, PÉTREOS                                                 
 ud. Contenedor de transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos 
 dos en obras de construcción y/o demolición de 7 m³, a gestor autorizado, incluyendo: trámites  
 necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de   
 titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados y etiquetas normalizadas de  
 caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
 227.00 51.56 11,704.12 
0202          u    METALES/CABLES                                                    
 ud. Contenedor de transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o  
 demolición de 1,5 m³, a gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del se-  
 seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de  
 recipientes debidamente homologados y etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti-  
 rada y aportación de nuevos contenedores.  
 1.00 36.71 36.71 
0203          u    MADERA                                                            
 ud. Contenedor de transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o  
 demolición de 7 m³, a gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del   
 seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación   
 de recipientes debidamente homologados y etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y   
 retirada y aportación de nuevos contenedores.  
 1.00 42.05 42.05 
0204          u    ENVASES PAPEL CARTON                                              
 ud. Contenedor de transporte de residuos inertes de papel y cartón producidos en obras de construcción  
  y/o demolición de 2,5 m³, a gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización 
  del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo,  
 aportación de recipientes debidamente homologados y etiquetas normalizadas de caracterización del  
 residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
   








CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
0205          u    PLASTICOS                                                         
 ud. Contenedor de transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o  
 demolición de 2,5 m³, a gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del   
 seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de  
 recipientes debidamente homologados y etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y   
 retirada y aportación de nuevos contenedores.  
 1.00 26.79 26.79 
 
0206          u    RESIDUOS PELIGROSOS                                               
 ud. Bidón de 2 m3 de capacidad, traslado y tratamiento/eliminación de residuos peligrosos generados  
 en obra, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el pun-  
 to de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homolo-  
 gados y etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos bidones.  
 1.00 132.27 132.27 
 
0207          u    MEZCLAS BITUMINOSAS                                               
 ud. Contenedor de transporte de residuos inertes de mezclas bituminosas producidos en obras de  
 construcción y/o demolición de 7 m³, a gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la  
 realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del   
 residuo, aportación de recipientes debidamente homologados y etiquetas normalizadas de caracterización  
 del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
 51.00 51.56 2,629.56 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 2 TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS ..........................................  14,598.29 
 
  
 TOTAL ........................................................................................................................................  53,698.59 
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CAPITULO RESUMEN EUROS 
 
 
1 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA .................................................................. 39,100.30 
2 TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS .................................................................. 14,598.29 
  ______________ 
 PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 53,698.59 
  
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
 
A Coruña, junio de 2016, La Autora del Proyecto: 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
1.1 PROYECTO DE EJECUCIÓN 
El presente Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, las 
previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así 
como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y 
mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene, salud y bienestar de los trabajadores. 
La normativa a seguir será: 
- Estatuto de los Trabajadores. 
- Ley 31/95 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9‐3‐71) (B.O.E. 11‐3‐71). 
- Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (O.M. 9‐3‐71) (B.O.E. 11‐3‐ 71). 
- Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71, 11‐3‐71) (B.O.E. 16‐3‐71). 
- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 20‐5‐52) (B.O.E. 
15‐6‐52). 
- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (P.M. 21‐11‐59) (B.O.E. 27‐ 11‐59). 
- Ordenanza de trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28‐8‐70) (B.O.E. 5/7/8/9‐
9‐70). 
- Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (O.M. 28‐8‐70) (B.O.E. 
29‐5‐74). 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002). 
- Normas para la señalización de obra en las carreteras (O.M. 14‐3‐60) (B.O.E. 23‐3‐60). 
- Convenio Colectivo de la Construcción de la provincia de A Coruña. 
- Obligatoriedad de la inclusión de un estudio de Seguridad y salud en el Trabajo, en los 
proyectos de edificación y obras públicas (Real Decreto 555/1986, 21‐2‐86) (B.O.E. 21‐386). 
- Real Decreto 1627/1997, del 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción. 
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus 
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo 
el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 (modificado por 
el Real Decreto 337/2010, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio 
de Seguridad y Salud en el Trabajo en los proyectos de obras en que se den alguno de los 
supuestos siguientes: 
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 
superior 600.000 €. 
b) Que la duración estimada sea superior a treinta días laborables, empleándose en algún 
momento a más de veinte trabajadores simultáneamente. 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra sea superior a 500. 
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.  
1.1.1 NOMBRE DE LA OBRA 
El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta para ser incluido en el Proyecto 
"APARCAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL FRENTE MARÍTIMO EN LA PLAYA DE LAXE". 
1.1.2 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA 
La obra se sitúa en las inmediaciones de la playa de Laxe afectando a los accesos y aparcamientos 
de la misma y al frente marítimo de la misma. 
 1.1.3 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
Se proyecta la construcción de un aparcamiento destinado a automóviles, motocicletas, 
caravanas y bicicletas, debido a la falta de plazas de aparcamiento en la zona. Se cambiará la 
sección de la Av.Cesáreo Pondal, dándole más amplitud a la zona de peatones y creando un carril 
bici en el margen izquierdo que discurrirá desde el principio de la misma, bajando por la Rúa 
Atalaia y continuando por todo el litoral hasta el final del paseo, donde enlazará con la AC-429 
llegando de nuevo a la Av. Cesáreo Pondal. Se completa la actuación con la ejecución de una de 
una zona verde justo por debajo del aparcamiento, dotándola de diferentes especies de árboles y 
mesas, que permitirá el uso y disfrute de los visitantes, así como de los propios habitantes del 
lugar. 
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El aparcamiento ocupa una superficie en planta de 7.258.28 m2 y ha sido diseñado para satisfacer 
la demanda estimada. Cuenta con 115 plazas de las cuales 99 son para turismos, 4 para personas 
de movilidad reducida, 6 para caravanas y 6 para vehículos de dos ruedas. También dispone de 
aparcabicis. 
1.1.4 DATOS DE LA OBRA 
 Presupuesto Ejecución Material: 2.648.765,52 € 
 Plazo de ejecución previsto: 18 meses. 
 Número máximo de trabajadores simultáneamente: 15 
1.2 ESTABLECIMIENTO POSTERIOR DE UN PLAN DE SEGURIDAD 
En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud cada contratista elaborará un Plan de Seguridad y 
Salud en el trabajo en el que se analicen, desarrollen y complementen las previsiones contenidas 
en el Estudio en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, 
en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con 
la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de 
protección previstos en el Estudio. 
2. CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
2.1 OBJETO 
El Plan de Seguridad y Salud tiene por objeto analizar, estudiar, desarrollar y complementar, en 
función del sistema de ejecución del proyecto de construcción, las previsiones necesarias del 
Estudio de Seguridad y salud. El plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición de la 
Dirección facultativa. 
2.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 
La vigencia del Plan se inicia desde la fecha en que se produzca la aprobación por el Servicio al 
que esté adscrita la obra, previo informe favorable de la Dirección Facultativa de Seguridad. Su 
aplicación será vinculante para todo el personal propio y el dependiente de otras empresas 
subcontratadas, por (NOMBRE EMPRESA) o por el cliente, al realizar sus trabajos en el interior del 
recinto de la obra y con independencia de las condiciones contractuales que regulen su 
intervención. 
2.3 VARIACIONES DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado en función del proceso de construcción de la 
obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan 
surgir a lo largo de la misma, previa aprobación expresa de la Dirección Facultativa de Seguridad. 
2.4 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra debe desarrollar 
las siguientes funciones: 
- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 
o Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos 
trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 
o Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de 
trabajo. 
- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable 
los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las 
tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto. 
- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista, y en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. La dirección facultativa asumirá esta función 
cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 
- Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 
- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 
obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación 
de coordinador. 
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2.5 LIBRO DE INCIDENCIAS 
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y 
Salud un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. El Libro de 
Incidencias será facilitado por el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que haya 
aprobado el Plan de Seguridad y Salud o la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano 
equivalente cuando se trate de obras de la administración pública. 
El Libro de Incidencias, que deberá mantenerse siempre en obra, estará en poder del coordinador 
en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, o cuando no fuera necesaria la 
designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. 
A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y 
los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia 
de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y 
los técnicos de los órganos especializados en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo de las 
Administraciones Públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, 
relacionadas con los fines que al libro se le reconocen en el apartado 1 del Real Decreto 1627/97. 
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el coordinador en materia de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, 
la dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de 24 horas, una copia a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente 
deberán notificar las anotaciones en el Libro al contratista afectado y a los representantes de los 
trabajadores de éste. 
2.6 FORMACIÓN 
Todas las personas recibirán información de los trabajos a realizar y los riesgos que conllevan, así 
como formación para la correcta adopción de las medidas de seguridad para anularlos y/o 
neutralizarlos mediante la implantación de medios de protección colectiva, en primer lugar, y 
utilización de equipos de protección individual, en segundo lugar. 
 
3. DATOS DE INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
3.1 UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 
DEMOLICIONES Y DESPEJE Y DESBROCE 
Se realizarán los trabajos de demolición de aceras, muro, bordillo y firme de la carretera (Av. 
Cesáreo Pondal). Se preparará el terreno para la actuación. 
MOVIMIENTO DE TIERRAS  
Se realizarán los trabajos correspondientes de excavación y explanación hasta las cotas previstas 
con medios mecánicos. 
ESTRUCTURAS 
Se construirá un muro pantalla en la Av. Cesáreo Pondal desde el PK 0+220 hasta el PK 0+320 que 
permitirá la ampliación de las aceras y la creación del carril bici. 
INSTALACIONES 
Se ejecutan la red de alumbrado, de abastecimiento y riego y pluviales. 
URBANIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 
Se completará la zona en superficie con los pavimentos de las distintas zonas de uso, el 
alumbrado, formado por balizas y farolas, el mobiliario urbano y la señalización. También se 
señalizará el aparcamiento. 
3.2 INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS POR LA SITUACIÓN DE LA OBRA 
3.2.1 TRÁFICO RODADO 
Para la demolición y posterior realización de la Av. Cesáreo Pondal, será necesario realizar cortes 
en la circulación, intentando mantener en todo momento un carril transitable. Además, durante 
el transcurso de la obra el movimiento de vehículos y máquinas en los accesos de la misma en 
operaciones de elevación, transporte y colocación de cargas en la obra. Se intentará que estos 
trabajos no coincidan con épocas de gran afluencia de visitantes buscando períodos del año en 
los que la circulación por esta carretera sea escasa. 
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En estas operaciones se realizarán los desvíos de vehículos y peatones necesarios, colocando 
señalizaciones, balizamientos y protecciones. 
3.2.2 LÍNEAS ELÉCTRICAS 
 AÉREAS 
Se considerarán unas distancias mínimas de seguridad, medidas entre el punto más próximo con 
tensión y la parte más cercana del cuerpo ó herramienta del obrero ó de la máquina, 
considerando siempre la situación más desfavorable. 
Los criterios preventivos que pueden aplicarse y que están recogidos en muchas publicaciones 
especializadas, como las de la Comisión Técnica Permanente de la Asociación de Medicina y 
Seguridad en el Trabajo de UNESA, dan como “Distancias Mínimas” de seguridad las siguientes: 
- 3 m. para T < 66.000 V. 
- 5 m. para T < 66.000 V. 
La distancia de seguridad mínima es función de la tensión de la línea y del alejamiento de los 
soportes de ésta. Cuando aumenta la temperatura, los conductores se alargan y, por este hecho, 
disminuye la distancia con respecto al suelo. 
Esta puede reducirse en varios metros en caso de fuerte aumento de la temperatura. El viento 
provoca un balanceo de los conductores, cuya amplitud también puede alcanzar varios metros. 
Como resumen debe considerarse siempre la situación más desfavorable. Distancia de los 
conductores al terreno. La altura de los apoyos será la necesaria para que los conductores, con su 
máxima flecha vertical, queden situados por encima de cualquier punto del terreno ó superficie 
de agua no navegable, a una altura mínima de 6,00 metros. 
Para las máquinas, como grúas, palas, excavadoras, etc., se señalizarán las zonas que no deben 
traspasar y, para ello, se interpondrán barreras que impidan todo contacto con las partes en 
tensión. 
Estas barreras deben fijarse de forma segura y resistir los esfuerzos mecánicos usuales. Las 
barreras de protección son construcciones formadas, generalmente, por soportes colocados 
verticalmente y cuyo pie está sólidamente afincado en el suelo, arriostrados por medio de cables, 
unidos por largueros o tablas. 
Los largueros o las tablas deben de impedir el acceso a la zona peligrosa. El espacio vertical 
máximo entre los largueros o las tablas no debe de sobrepasar de 1,00 m. En lugar de colocar los 
largueros o las tablas, se pueden utilizar cables de retención provistos de la adecuada 
señalización. Los cables deben estar siempre bien tensos. El espacio vertical entre los cables de 
retención no debe ser superior a 0,50 m. 
 La dimensión de los elementos de las barreras de protección debe ser determinada en función de 
la fuerza de los vientos que soplan en la zona. 
RECOMENDACIONES A OBSERVAR EN CASO DE ACCIDENTE: 
- Caída de línea. 
Se debe prohibir el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un especialista compruebe 
que están sin tensión. No se debe tocar a las personas en contacto con una línea eléctrica. En el 
caso de estar seguro de que se trata de una línea de baja tensión, se intentará separar a la 
víctima mediante elementos no conductores, sin tocarla directamente. 
- Accidente con máquinas. 
En el caso de contacto de una línea aérea con maquinaria de excavación, transporte, etc., sobre 
cubiertas neumáticas deben observarse las siguientes normas: 
a.1) El conductor o maquinista 
- Conservará la calma incluso si los neumáticos comienzan a arder. 
- Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a que allí está libre de riesgo 
de electrocución. 
- Se intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la zona peligrosa. 
- Advertirá a las personas que allí se encuentren de que no deben tocar la máquina. 
- No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia segura. Si 
desciende antes, el conductor entra en el circuito línea aérea-máquina-suelo y está 
expuesto a electrocutarse, descenderá utilizando los medios habituales, si no que saltará 
lo más lejos posible de la máquina, evitando tocar ésta. 
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a.2) Normas generales de actuación 
- No tocar la máquina o la línea caída a tierra. 
- Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos, para asegurar que los valores de 
la tensión de paso concéntricos al punto en que la máquina o línea hace tierra, pudieran 
dar lugar a gradientes de potencial muy peligrosos. 
- Advertir a las otras personas que se encuentran fuera de la zona peligrosa de no acercarse 
a la máquina. 
- Hasta que no se realice la separación entre la línea eléctrica y la máquina y se abandone la 
zona peligrosa, no se efectuarán los primeros auxilios a la víctima. 
 SUBTERRÁNEAS 
Antes de comenzar los trabajos en obras con posibles interferencias de líneas eléctricas 
enterradas, es recomendable atender a las siguientes normas: 
- No tocar o intentar alterar la posición de ningún cable. 
- Se procurará no tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el peso 
de la maquinaria o vehículos, así como posibles contactos accidentales por personal de 
obra y ajeno a la misma. 
- Utilizar detectores de campo capaces de indicarnos trazado y profundidad del conductor. 
- Emplear señalización indicativa del riesgo, siempre que sea posible, indicando la 
proximidad a la línea en tensión y su área de seguridad. 
- A medida que los trabajos siguen su curso se velará porque se mantengan en perfectas 
condiciones de visibilidad y colocación la señalización anteriormente mencionada. 
- Informar a la Compañía propietaria inmediatamente, si un cable sufre daño. 
- Conservar la calma y alejar a todas las personas para evitar riesgos que puedan ocasionar 
accidentes. 
- Normas básicas de realización de los trabajos. 
- No utilizar picos, barras, clavos, horquillas o utensilios metálicos puntiagudos en terrenos 
blandos (arcillosos) donde pueden estar situados cables subterráneos. 
- Si se conoce perfectamente su trazado y profundidad si la línea está recubierta con arena, 
protegida con fábrica de ladrillo y señalizada con cinta (generalmente indicativa de la 
tensión) se podrá excavar con máquinas hasta 0,50 m. de conducción (salvo que 
previamente de conformidad con la Compañía propietaria, nos hubiera sido autorizado 
realizar trabajos a cotas inferiores a la señalada anteriormente) y a partir de aquí se 
utilizará la pala manual. 
- Si no se conoce exactamente el trazado, la profundidad y la protección se podrá excavar 
con máquina  hasta 1,00 m. de conducción, a partir de ésta cota y hasta 0,50 m. se 
podrán utilizar martillos neumáticos, picos, barras, etc., y, a partir de aquí, pala manual. 
Con carácter general, en todos los casos en los que la conducción quede al aire, se 
suspenderá o apuntalará. Se evitará igualmente que pueda ser dañada, accidentalmente 
por maquinaria, herramientas, etc., así como si el caso lo requiere, obstáculos que 
impidan el acercamiento. Una vez descubierta la línea, para continuar los trabajos en el 
interior de las zanjas, pozos, etc., se tendrá en cuenta, como principales medidas de 
seguridad, el cumplimiento de las cinco reglas siguientes, siguiendo el orden de arriba a 
abajo: 
Descargo de la línea. 
Bloqueo contra cualquier alimentación. 
Comprobación de la ausencia de tensión. 
Puesta a tierra y en cortocircuito. 
Asegurarse contra posibles contactos con partes cercanas en tensión, mediante su 
recubrimiento o delimitación. 
En la actualidad existen unos aparatos llamados "detectores de campo", capaces de indicarnos el 
trazado y la profundidad de la línea. La precisión de estos aparatos es función de su sensibilidad y 
de la tensión del conductor. 
3.2.3 CONDUCCIONES DE AGUA 
Cuando haya que realizar trabajos sobre conducciones de agua, tanto de abastecimiento como de 
saneamiento, se tomarán medidas que eviten que, accidentalmente, se dañen éstas tuberías y, en 
consecuencia, se suprima el servicio. 
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- Identificación  
En caso de no ser facilitados por la Dirección Facultativa planos de los servicios afectados, se 
solicitarán a los Organismos encargados, a fin de poder conocer exactamente el trazado y 
profundidad de la conducción. (Se dispondrá, en lugar visible, teléfono y dirección de estos 
Organismos.). 
- Señalización 
Una vez localizada la tubería, se procederá a señalizarla, marcando con piquetas su dirección y 
profundidad. Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc., 
cuando el caso lo requiera. 
- Recomendaciones en ejecución: 
o Es aconsejable no realizar excavaciones con máquinas a distancias inferiores a 0,50 m. 
de la tubería en servicio. Por debajo de ésta cota se utilizará la pala manual. 
o En caso en que la profundidad de la excavación sea superior a la situación de la 
conducción, se suspenderá o apuntalará, a fin de que no rompa por flexión en tramos 
de excesiva longitud, se protegerá y señalizará convenientemente, para evitar que sea 
dañada por maquinaria, herramientas, etc. 
o Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la 
conducción en servicio, si no es con la autorización de la Compañía Instaladora. 
o No se almacenará ningún tipo de material sobre la conducción. 
o Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender o 
levantar cargas. 
o En caso de rotura o fuga en la canalización se deberá comunicar inmediatamente con 
la Compañía instaladora y paralizar los trabajos hasta que la conducción haya sido 
reparada. 
3.3 CLIMATOLOGÍA 
La zona de estudio corresponde a un clima atlántico, con un clima suave sin grandes oscilaciones 
térmicas de verano a invierno. La temperatura media anual es de 15,5 ºC. La zona de proyecto se 
caracteriza por las elevadas precipitaciones, con mayor concentración en otoño – invierno. Los 
vientos predominantes son del Noroeste, Norte y Nordeste, vientos de origen marítimo. 
En el caso de la aparición de vientos con velocidades superiores a 60 Km/h se suspenderá la 
elevación de cargas y los trabajos sobre andamios. 
4. ACTUACIONNES GENERALES Y COMPLEMENTARIAS A LA EJECUCIÓN DE OBRA 
4.1 ACCESOS Y CERRAMIENTOS 
4.1.1 ACCESOS 
Se han establecido accesos cómodos y seguros para personas, vehículos y maquinaria. 
4.1.2 CERRAMIENTO 
Se cerrará perimetralmente las zonas de las obras que permitan el paso de las personas y 
vehículos ajenos a la misma. La altura de dicha protección perimetral es de 2 metros. 
4.2 SEÑALIZACIÓN 
De forma general, deberá atenderse la siguiente señalización en la obra, si bien se utilizará la 
adecuada en función de las situaciones no previstas que surjan. 
- En la oficina de obra se instalará un cartel con los teléfonos de interés más importantes 
utilizables en caso de accidente o incidente en el recinto de obra. El referido cartel debe estar 
en sitio visible y junto al teléfono, para poder hacer uso del mismo, si fuera necesario, en el 
menor tiempo posible. 
- En las entradas de personal a la obra, se instalarán las siguientes señales: Prohibido el paso a 
toda persona ajena a la obra. Uso obligatorio del casco de seguridad. Peligro indeterminado. 
- Superada la puerta de entrada, se colocará un panel informativo con las señales de seguridad 
de  Prohibición, Obligación y Advertencia más usuales. 
- En los cuadros eléctricos generales y auxiliares de obra, se instalarán las señales de riesgo 
eléctrico. 
- En las zonas donde exista peligro de caída de altura y base de grúas torre se utilizarán las 
señales de peligro caídas a distinto nivel y utilización obligatoria del cinturón de seguridad. 
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- Deberá utilizarse la cinta balizadora para advertir de la señal de peligro en aquellas zonas 
donde exista riesgo (zanjas, vaciados, forjados sin desencofrar, etc.) y colocarse la señal de 
riesgo de caída a distinto  nivel, hasta la instalación de la protección perimetral con elementos 
rígidos y resistentes. 
- En las zonas donde exista peligro de incendio por almacenamiento de material combustible, 
se colocará señal de prohibido fumar. 
- En las sierras de disco para madera se colocarán pegatinas de uso obligatorio de gafas y 
guantes. 
- En las hormigoneras y sierras circulares para corte cerámico se colocarán pegatinas de uso de 
gafas y máscara antipolvo. 
- En los trabajos con martillos neumáticos y compresores se colocará la señal de uso obligatorio 
de  protectores auditivos. 
- En la zona de ubicación del botiquín de primeros auxilios, se instalará la señal 
correspondiente para ser localizado visualmente. 
- En las zonas donde se coloquen extintores se pondrán las correspondientes señales para su 
fácil localización. 
- En los trabajos superpuestos y operaciones de desencofrado se colocará la señal de caída de 
objetos. 
- En las zonas de acopio de materiales se colocará la señal de caída al mismo nivel. 
4.3 INSTALACIONES PROVISIONALES DE LOS TRABAJADORES  
Cumplirán los siguientes requisitos: 
- Vestuarios y aseos: 
Superficie mínima: 2 m2 / trabajador. 
Altura mínima: 2.30 m. 
Estarán provistos de: 
o Asientos. 
o Armarios taquillas individuales con llave. 
o Lavabos: 1 cada 10 trabajadores o fracción. 
o Espejos: 1 cada 25 trabajadores o fracción. 
o Toallas o secadores de aire caliente. 
o Jabón, portarrollos, papel higiénico, etc. 
- Inodoros: 
  Con separación de sexos para más de 10 trabajadores. 
  Inodoros: 1 cada 5 hombres o fracción. 
  Inodoros: 1 cada 5 mujeres o fracción. 
  Dimensiones mínimas: 1.00 x 1,20 x 2,30 m. 
  Puertas con cierre interior. 
- Duchas:  
  Duchas de agua fría y caliente: 1 cada 10 trabajadores o fracción. 
4.4 PRIMEROS AUXILIOS. ITINERARIOS DE EVACUACIÓN PARA ACCIDENTES GRAVES 
La asistencia elemental para las pequeñas lesiones sufridas por el personal de obra, serán 
atendidas en el botiquín instalado a pie de obra, facilitado por la MUTUA DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO. 
Asimismo, se dispondrá de un botiquín para efectuar las curas de urgencia y convenientemente 
señalizado. Se hará cargo de dicho botiquín la persona más capacitada. El botiquín contendrá: 
- 1 frasco conteniendo agua oxigenada. 
- 1 frasco conteniendo alcohol de 96 grados. 
- 1 frasco conteniendo tintura de yodo. 
- 1 frasco conteniendo mercurocromo. 
- 1 frasco conteniendo amoniaco. 
- 1 caja conteniendo gasa estéril. 
- 1 caja conteniendo algodón hidrófilo estéril. 
- 1 rollo de esparadrapo. 
- 1 torniquete. 
- 1 bolsa para agua o hielo. 
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- 1 bolsa conteniendo guantes esterilizados. 
- 1 termómetro clínico. 
- 1 caja de apósitos autoadhesivos. 
- Analgésicos. 
El itinerario para acceder, en el menor plazo posible, al centro asistencial para accidentes graves 
será conocido por todo el personal presente en la obra y colocado en sitio visible. 
4.5 ZONAS DE TRABAJO, CIRCULACIÓN Y ACOPIOS 
4.5.1 CIRCULACIÓN PEATONAL Y DE VEHÍCULOS AJENOS A LA OBRA 
- El recinto de la obra o de los tajos de trabajo correspondientes a la misma estarán 
perfectamente delimitados mediante vallado perimetral o balizado de toda su área de 
influencia, susceptible de ser franqueada por personal o vehículos ajenos a la obra. 
- En aquellos tajos que puedan generar caídas de objetos desde alturas superiores, se 
dispondrá una marquesina rígida o, en su defecto, se acordonará la zona de riesgo de posible 
interferencia entre los materiales desprendidos y la circulación ajena a la obra. 
- Se dispondrán protecciones colectivas, en previsión de caídas de objetos desde los tajos 
situados en altura (redes, plataformas de recogida, barandillas, conductos de evacuación de 
escombros, etc.). 
- Las señales de tráfico deberán ajustarse, en cuanto a su distribución y características, a lo 
establecido para obras en la Instrucción 8.3-IC de la Orden Ministerial de 31.08.87 del MOPU. 
- Todos los accesos a la obra dispondrán de las señales de seguridad normalizadas según lo 
establecido en el R.D. 1403/1986, sobre señalización de seguridad en los centros y locales de 
trabajo. 
- Los obstáculos situados en las inmediaciones de la obra deberán estar adecuadamente 
balizados y señalizados. 




4.5.2 CIRCULACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA 
- Las conducciones y otros elementos situados a una altura inferior a 1,80 m, situados sobre los 
lugares de trabajo, habrán de estar adecuadamente señalizados, para evitar choques contra 
ellos. 
- No se habilitarán como zonas de paso, zonas cuya anchura entre paramentos verticales sea 
inferior a 0,60 m. 
- Los pasos bajo zonas de trabajo deberán disponer de marquesina rígida. 
- Las zonas de paso que deban superar zanjas y desniveles deben disponer de pasarelas con 
barandillas sólidas y completas. 
- Los accesos fijos a distintos niveles de la obra deben disponer de escaleras con peldañeado 
amplio, sólido y estable, dotadas de barandillas o redes, cerrando los laterales. 
- Las zonas de paso deben estar permanentemente libres de acopios y obstáculos 
- Los puntos de previsible caída de objetos desde tajos superiores, así como las zonas de 
peligro por evolución de máquinas en movimiento, deben permanecer perfectamente 
acotadas mediante balizas y señalización de riesgo 
- Los huecos horizontales o verticales con riesgos de caídas de altura de personas u objetos, 
deben estar condenados, protegidos o, como mínimo y en momentos puntuales, señalizados. 
- Todas las zonas de paso del personal estarán dotadas de iluminación suficiente. 
4.5.3 CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE OBRA 
- Previo al establecimiento definitivo de zonas de paso para vehículos de obra, se habrá 
comprobado previamente el buen estado del firme, especialmente en lo relativo a 
terraplenes, rellenos y terrenos afectados por la climatología. 
- Los cables eléctricos y mangueras no deben verse afectados por el paso de vehículos, 
acudiendo si es preciso a la canalización enterrada o mediante una protección de tablones al 
mismo nivel o, en su defecto, procediendo a realizar una conducción elevada a más de 3 m. 
de altura. 
- Los circuitos de circulación del personal y de vehículos de obra deben estar perfectamente 
definidos y separados. 
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- Las excavaciones al descubierto, próximas a zonas de circulación de vehículos de obra, 
estarán protegidas y situados a 1 m. del perímetro del hueco. 
4.6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL 
Previa petición de suministro, se procederá al montaje de la instalación eléctrica provisional de 
obra. Deben considerarse como riesgos más frecuentes los siguientes: 
- Contactos eléctricos directos. 
- Contactos eléctricos indirectos. 
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
- Mal comportamiento de las tomas de tierra (incorrecta instalación). 
- Quemaduras. 
- Incendios. 
Se adoptarán las siguientes medidas preventivas: 
4.6.1 PARA LOS CABLES 
- El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de 
soportar en función del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación prevista. 
- Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones y repelones) 
- La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios y de planta, 
se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad. 
- El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. en los lugares 
peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento, aunque se 
dará preferencia a enterrar los cables eléctricos en los pasos de vehículos. 
- Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones estancos 
antihumedad. 
- Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizadas estancas 
de seguridad. 
- Las mangueras de suministro a los cuadros de planta transcurrirán por el hueco de las 
escaleras. 
- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico a las plantas, será colgado a una altura 
sobre el pavimento o arrimada a los paramentos verticales, para evitar accidentes por 
agresión a las mangueras a ras de suelo. 
- Las mangueras de "alargadera", por ser provisionales y de corta estancia, pueden llevarse 
tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 
- Las mangueras de "alargadera" provisionales, se empalmarán mediante conexiones estancas 
antihumedad o fundas aislantes termorretráctráctiles. 
- Se ajustarán expresamente a lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 
4.6.2 PARA LOS INTERRUPTORES 
- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de 
entrada con cerradura de seguridad. 
- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de 
"peligro, riesgo eléctrico". 
4.6.3 PARA LOS CUADROS ELÉCTRICOS 
- Serán metálicos de tipo intemperie, con puerta y cerradura (con llave), según norma UNE- 
20324. 
- Pese a ser para intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como 
protección adicional. 
- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
- Poseerán adheridas sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, riesgo eléctrico". 
- Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los 
paramentos verticales o bien, a "pies derechos" firmes. 
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4.6.4 PARA LAS TOMAS DE ENERGÍA 
- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante 
clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos). Esta norma es 
extensiva a las tomas del "cuadro general" y "cuadro de distribución". 
- Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina 
herramienta. 
- La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los 
contactos eléctricos directos. 
4.6.5 PARA LA PROTECCIÓN DE LOS CIRCUITOS 
- La instalación poseerá todos aquellos interruptores automáticos que el cálculo defina como 
necesarios; no obstante, se calcularán siempre aminorando con el fin de que actúen dentro 
del margen de seguridad, es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la 
carga máxima admisible. 
- Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente de los 
cuadros de distribución y de alimentación a todas las máquinas, aparatos y máquinas- 
herramientas de funcionamiento eléctrico. 
- Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores. 
- La instalación de alumbrado general, para las "instalaciones provisionales de obra y de 
primeros auxilios" y demás casetas, estará protegida por interruptores automáticos 
magnetotérmicos. 
- Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial. 
- Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial. 
- Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 
o 300 mA -  (según R.E.B.T.). Alimentación a la maquinaria. 
o 30 mA - (según R.E.B.T.). Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de 
seguridad. 
o 30 mA - Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 
 
 
4.6.6 PARA LAS TOMAS DE TIERRAS 
- El transformador de la obra será dotado de una toma de tierra ajustada a los Reglamentos 
vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora en la zona. 
- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
- El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
- La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 
- El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. 
Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. 
4.7 ILUMINACIÓN 
La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos con seguridad. 
La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estanco de seguridad con mango 
aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera 
antihumedad, clavija de conexión normalizada estanca de seguridad, alimentado a 24 voltios. 
Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 
4.8 MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 
4.8.1 EN LOS ALMECENMIENTOS DE OBRA 
Normalmente y por motivos de funcionalidad y organización de los tajos, se suelen almacenar en 
recintos separados los materiales que han de utilizarse en oficios distintos. Este principio básico 
es favorable a la protección contra incendios y han de separarse claramente los materiales 
combustibles unos de otros, y todos ellos han de evitar cualquier tipo de contacto con equipos y 
canalizaciones eléctricas. 
Los combustibles líquidos y lubricantes precisan estar en un local aislado, vigilado y 
convenientemente ventilado, con todos los recipientes cerrados. 
4.8.2 EN LA MAQUINARIA 
La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, han de tener las 
conexiones de corriente bien realizadas, y en los emplazamientos fijos se instalará toma de tierra. 
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Todos los desechos virutas y desperdicios que se produzcan por el trabajo, han de ser apartados 
con regularidad, dejando limpios diariamente los alrededores de las máquinas. 
4.8.3 EN EL TRANSVASE DE COMBUSTIBLE 
Cuando se trasvasan líquidos combustibles o se llenan depósitos, se pararán los motores 
accionados por el combustible que se está trasvasando. 
Las operaciones de trasvase de combustible han de efectuarse con una buena ventilación, fuera 
de la influencia de chispas y fuentes de ignición. Se preverá, asimismo, las consecuencias de 
posibles derrames durante la operación, por lo que se debe tener a mano tierra o arena para 
empapar el suelo. 
La prohibición de fumar o encender cualquier tipo de llama ha de formar parte de la conducta a 
seguir en estos trabajos. 
4.8.4 PROTECCIÓN DE LOS TRABAJOS DE SOLDADURA 
En los trabajos de soldadura y corte se deben proteger de la proyección de materias 
incandescentes los objetos que sean susceptibles de combustión y que no hayan de ser 
cambiados de su emplazamiento, cubriéndolos con mantas ignífugas o con lonas, a ser posibles 
mojadas. 
Periódicamente se deben comprobar si bajo las lonas ha podido introducirse alguna chispa o ha 
habido un recalentamiento excesivo. 
No podrán efectuarse trabajos de corte y soldadura en lugares donde haya explosivos, vapores 
inflamables, o donde pese a todas las medidas posibles de precaución no pueda garantizarse la 
seguridad ante un eventual incendio. 
4.8.5 MEDIOS DE EXTINCIÓN PARA TODOS LOS CASOS 
En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o móvil, trasvase de 
combustible, trabajos de soldadura) y en aquellas otras en que se manipule una fuente de 
ignición, han de colocarse extintores cuya carga y capacidad estén en consonancia con la 
naturaleza del material combustible y con el volumen de éste, así como de arena y tierra donde 
se manejen líquidos inflamables, con la herramienta propia para extenderla. En el caso de 
grandes cantidades de acopio, almacenamiento o concentración de embalajes o desechos, han 
de completarse los medios de protección con mangueras de riego que proporcionen agua 
abundante. 
4.8.6 INFORMACIÓN A LOS VIGILANTES DE OBRA 
Los vigilantes de obra serán informados de los puntos y zonas que pueden revestir peligro de 
incendio en la obra, y de las medidas de protección existentes en la misma, para que puedan 
eventualmente hacer uso de ellas, así como la posibilidad de dar el aviso correspondiente a los 
servicios públicos de extinción de incendios. 
4.9 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
Todas las instalaciones de la obra se mantendrán limpias. En consecuencia, con lo anterior, se 
organizará un servicio de limpieza para que sean barridas y fregadas con los medios necesarios 
para tal fin. Los residuos no deben permanecer en los locales utilizados por las personas sino en 
el exterior de estos locales y en cubos con tapa. 
5. ANÁLISIS DE RIESGOS Y SU PREVENCIÓN DURANTE LA OBRA, CLASIFICADOS POR 
FASES GLOBALES. 
5.1 DEMOLICIÓN 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
- Caída de materiales por desplome o derrumbe de elementos estructurales y al desescombrar. 
- Contactos eléctricos. 
- Choques y golpes en la cabeza. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Cortes. 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
- Inhalación de polvo. 
- Ruido. 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
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- Sobre una misma zona no deben ejecutarse trabajos a distintos niveles, ya que la caída de 
materiales puede afectar a los trabajadores situados en niveles inferiores. 
- Cuando la altura de trabajo sobre el nivel inferior supere los dos metros, se utilizará 
protección colectiva (redes, barandillas, mallazo, etc.) o cinturón de seguridad. 
- Todo elemento demolido por tracción o empuje, debe quedar exento con anterioridad de los 
elementos colindantes para no producir arrastres en su caída.  
- La pala cargadora, utilizada tanto en demolición por empuje como en desescombro, estará 
dotada de pórtico de seguridad (FOPS). 
o El punto de aplicación del empuje sobre la zona a derribar, debe estar por encima del 
centro de gravedad. 
o No se derribará con el cazo de la máquina, partes de la construcción cuya altura sobre el 
suelo sea superior a la de la proyección horizontal del cazo en su punto más elevado. 
- En toda demolición se impedirá el acceso a los tajos mediante barreras y señalizaciones desde 
las plantas inferiores. 
- Queda totalmente prohibido apoyarse sobre la zona que se destruye. 
- Cuando se utilice oxicorte se tomarán las medidas de seguridad reglamentarias para estos 
tipos de trabajo indicadas en este documento. 
C) PROTECCIONES INDIVIDUALES 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Mascarillas. 
- Protectores auditivos. 
- Cinturones antivibratorios. 
- Cinturón de seguridad clase C. 
- Gafas antifragmentos. 
5.2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
5.2.1 VACIADOS 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
- Repercusiones en las estructuras de edificaciones colindantes. 
- Desprendimiento de tierras. 
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de 
tierras. 
- Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de la 
excavación. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
- Antes del comienzo de los trabajos, se inspeccionará el estado de las medianerías, 
cimentaciones, apuntalamientos o apeos, etc. de los edificios colindantes, con el fin de prever 
posibles movimientos. Cualquier anomalía se comunicará de inmediato al Jefe de Obra, tras 
proceder a desalojar los tajos expuestos a riesgo. 
- En el caso de presencia de agua en la obra (alto nivel fréatico, fuertes lluvias, inundaciones 
por rotura de conducciones, etc.), se procederá de inmediato a su achique en prevención de 
alteraciones del terreno que repercutan en la estabilidad de los taludes o de las 
cimentaciones próximas. 
- Durante la excavación, antes de proseguir el frente de avance se eliminarán los bolos y viseras 
inestables. 
- La coronación de taludes del vaciado a las que deben acceder las personas, se protegerán 
mediante barandillas, situada a dos metros del borde de coronación del talud (como norma 
general). 
- Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de taludes inestables. 
- Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos el buen comportamiento de las 
entibaciones, comunicando cualquier anomalía al Jefe de Obra tras haber paralizado los 
trabajos relacionados con el riesgo detectado. 
- Se prohíbe permanecer o trabajar en el entorno del radio de acción del brazo de una máquina 
para el movimiento de tierras. 
- Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto, 
antes de haber procedido a su saneo, etc. 
Aparcamiento y acondicionamiento del frente marítimo en la playa de Laxe 
Proyecto Fin de Carrera. Grado en Ingeniería de Obras Públicas 
  
 
Anejo nº22. Estudio de Seguridad y Salud Verónica García Castiñeira 15 
 
E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
CANALES Y PUERTOS 
 
- Los caminos de circulación interna de vehículos tendrán una distancia mínima de 
aproximación del borde de coronación del vaciado de 3 m. para vehículos ligeros y 4 m. para 
los pesados. 
C) PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
- Casco de seguridad (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y camioneros que 
deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción). 
- Botas de seguridad. 
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
- Mascarillas antipolvo. 
- Cinturón de seguridad clase C. 
- Guantes. 
5.2.2 ZANJAS Y POZOS 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES  
a.1) Pozos: 
- Caídas de objetos. 
- Caídas de personas al caminar por las proximidades de un pozo. 
- Derrumbamiento de las paredes del pozo. 
- Interferencias con conducciones subterráneas. 
- Inundación. 
- Electrocución. 
- Asfixia.  
a.2) Zanjas: 
- Desprendimiento de tierras. 
- Caída de personas al interior de la zanja. 
- Atrapamiento de personas mediante maquinaria. 
- Los derivados por interferencias con conducciones enterradas. 
- Inundación. 
- Caída de objetos. 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
b.1) Para la excavación de pozos: 
- El acceso y salida del pozo se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte 
superior del pozo y sobrepasará la profundidad a salvar en 1 m. aproximadamente. 
- Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) en un círculo de 2 m. (como norma 
general) alrededor de la boca del pozo. 
- Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m. se adoptarán las medidas 
preventivas adecuadas, ya sean en los procedimientos de trabajo o de cualquier otra índole 
para evitar derrumbamientos. 
- Cuando la profundidad de un pozo sea igual o superior a los 2 m., se rodeará su boca con 
barandillas. 
- Cuando la profundidad de un pozo sea inferior a los 2 m., si bien siempre es aplicable la 
medida preventiva anterior, puede optarse por efectuar una señalización del peligro, por 
ejemplo: 
a) Rodear el pozo mediante una circunferencia hecha con cal o yeso blanco, de diámetro 
superior al del pozo, más 2 metros. 
b) Rodear el pozo mediante señalización de cuerda o cinta de banderolas, ubicada en 
torno al pozo sobre pies derechos, formando una circunferencia de diámetro igual al del 
pozo. 
 c) Cerrar el acceso a la zona al personal ajeno a la excavación del pozo. 
- Al descubrir cualquier tipo de conducción subterránea, se paralizarán los trabajos avisando al 
Jefe de Obra para que dicte las acciones de seguridad a seguir. 
- La iluminación interior de los pozos se efectuará mediante "portátiles estanco antihumedad" 
alimentados mediante energía eléctrica a 24 voltios. 
- Se prohíbe la utilización de maquinaria accionada por combustión o explosión en el interior 
de los pozos en prevención de accidentes por intoxicación. 
b.2) Para la excavación de zanjas: 
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- El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en el borde 
superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. La 
escalera sobrepasará en 1 m., el borde de la zanja. 
- Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a 2 m. (como 
norma general) del borde de una zanja. 
- Cuando la profundidad y el tipo de terreno de una zanja lo requiera, se adoptarán las medidas 
adecuadas para evitar desprendimientos. 
- Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m. se protegerán los bordes 
de coronación mediante barandillas situadas a una distancia mínima de 2 m. del borde. 
- Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 m. puede instalarse una señalización 
de peligro. 
- Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se efectuará a 
24 V. Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora de carcasa y mango aislados 
eléctricamente. 
- En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas, es imprescindible la revisión de las 
paredes antes de reanudar los trabajos. 
- Se revisará el estado de taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que puedan 
recibir empujes dinámicos por proximidad de (caminos, carreteras, calles, etc.), transitados 
por vehículos; y en especial si en la proximidad se establecen tajos con uso de martillos 
neumáticos, compactaciones por vibración o paso de maquinaria para el movimiento de 
tierras. 
- Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las zanjas 
para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 
5.2.3 MUROS 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
- Caída de personas. 
- Contacto eléctrico indirecto. 
- Cortes. 
- Pinchazos. 
- Golpes por balanceo de armaduras, cuchara, etc. 
- Vuelco de máquinas. 
- Atropellos. 
- Los riesgos derivados del manejo de ferralla y hormigón. 
B) NORMAS PREVENTIVAS 
- Se acotará la zona de acción de la máquina. 
- Se utilizarán cabos de gobierno para el manejo de los elementos suspendidos. 
- Se protegerán las esperas de armaduras. 
- Se comprobará que la posición de la máquina sea estable. 
- Se señalizará el tráfico y área de montaje de ferralla. 
- Se prohíbe el acceso de trabajadores a la excavación de la pantalla. 
C) PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
- Casco de seguridad. 
- Guantes. 
- Gafas antiimpacto. 
- Botas de seguridad. 
- Botas impermeables al agua. 
5.2.4 RELLENO DE TIERRAS 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
- Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 
- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras. 
- Atropello de personas. 
- Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. 
- Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados o barrizales. 
- Vibraciones sobre las personas. 
- Ruido ambiental. 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
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- Todo el personal que maneje los camiones Dumper, apisonadoras o compactadoras, será 
especialista en el manejo de estos vehículos. 
- Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial los órganos de 
accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento. 
- Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la "Tara" y 
la "Carga máxima". 
- Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción. 
- Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas 
(especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras). 
- Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las 
interferencias. 
- Se instalarán en el borde de los terraplenes de vertidos, topes de limitación de recorrido para 
el vertido en retroceso. 
-  Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m., (como norma 
general), en torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento ya que la visibilidad 
para el maquinista es inferior a la deseable dentro del entorno señalado. 
- Todos los vehículos empleados en las operaciones de relleno y compactación serán dotados 
de bocina automática de marcha hacia atrás. 
- Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de "peligro 
indefinido", "peligro salida de camiones" y "STOP". 
- Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil 
limitada. 
- Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos 
propios de este tipo de trabajos (peligro: -vuelco-, -atropello-, -colisión-, etc.). 
C) PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
- Casco. 
- Botas de seguridad. 
- Botas impermeables de seguridad. 
- Mascarillas antipolvo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Cinturón de Seguridad. 
5.3 MURO 
5.3.1 ENCOFRADOS 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
- Golpes en las manos durante el empleo del martillo. 
- Caída de los encofradores al vacío. 
- Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes), durante 
las maniobras del izado a las plantas. 
- Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado. 
- Caída de personas al caminar o trabajar sobre los fondillos de las vigas. 
- Caída de personas por el borde o huecos del forjado. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Cortes al utilizar las mesas de sierra circular. 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
- Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 
- Golpes en general con objetos. 
- Dermatosis por contactos con el cemento. 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
- En estos trabajos se utilizarán horcas y redes para evitar caídas al vacío. 
- Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante la operación 
de izado de tablones, sopandas, puntales y feralla; igualmente, se procederá durante la 
elevación de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc. 
- El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de 
mano. seguro tránsito en esta fase y evitar deslizamientos. 
- Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de ferralla de las losas de escalera 
(sobre las puntas  de los redondos, para evitar su hinca en las personas). 
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- Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
- Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán o remacharán. 
- El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas, realizándose siempre 
desde el lado del que no puede desprenderse la madera, es decir, desde el ya desencofrado. 
- Los recipientes para productos de desencofrado, se clasificarán rápidamente para su 
utilización o eliminación. En el primer caso, se apilarán para su elevación a la planta superior y 
en el segundo, para su vertido en bateas emplintadas. 
- Antes del vertido del hormigón, se comprobará la buena estabilidad del conjunto. 
- Se prohíbe encofrar sin haber cubierto el riesgo de caída desde altura, mediante la 
rectificación de la situación de las redes. 
C) PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
- Casco de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Cinturón de seguridad (Clase C). 
- Guantes de cuero. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
- Trajes impermeables para ambientes húmedos. 
5.3.2 FERRALLA 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
- Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 
- Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla. 
- Aplastamientos durante las operaciones de montaje de armaduras. 
- Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 
- Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o doblado. 
- Sobreesfuerzos. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
- Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla 
próximo al lugar de montaje de armaduras. 
- Las líneas eléctricas de distribución, de cuadro a máquinas, se protegerán para evitar 
pinchazos, repelones y en consecuencia posibles contactos eléctricos indirectos. 
- Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de 
madera capa a capa. 
- El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo la 
carga de dos puntos separados mediante eslingas. El ángulo superior, en el anillo de cuelgue 
que formen los hondillos de la eslinga entre sí, será igual o menor a 90 grados. 
- La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares designados a tal 
efecto separado del lugar de montaje. 
- Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar 
determinado para su posterior carga y transporte al vertedero. 
- La ferralla montada se transportará al punto de ubicación suspendida del gancho de la grúa 
mediante eslingas que la sujetarán de dos puntos distantes para evitar deformaciones y 
desplazamientos no deseados. 
- Se prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso. 
- Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente instaladas las 
redes de protección. 
- Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de vigas. 
D) PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Botas de goma de P.V.C. de seguridad. 
- Cinturón porta-herramientas. 
- Cinturón de seguridad clase C. 
- Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 
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5.3.3 MANIPULACIÓN DEL HORMIGÓN 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
- Caída de personas y/u objetos al vacío. 
- Hundimiento de encofrados. 
- Rotura o reventón de encofrados. 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
- Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 
- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 
- Atrapamientos. 
- Electrocución. Contactos eléctricos. 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
a.1) Vertidos mediante canaleta 
- Se instalarán topes de final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de 
vuelcos. 
- Se instalará un cable de seguridad amarrado a "puntos fuerte", en el que enganchar el 
mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de caída desde altura. 
- La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz que vigilará no se realicen maniobras 
inseguras. 
a.2) Vertido mediante cubo 
- Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo 
sustenta. 
- La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para 
ello, con las manos protegidas con guantes impermeables. 
- La maniobra de aproximación, se dirigirá mediante señales preestablecidas fácilmente 
inteligibles por el gruista o mediante teléfono autónomo. 
- Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones.  
a.3) Vertido mediante bombeo 
- El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón, estará especializado en este 
trabajo. 
- La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las 
partes susceptibles de movimiento. 
- La manguera terminal del vertido, será gobernada por dos operarios, para evitar las caídas 
por movimiento incontrolado de la misma. 
- Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie, se establecerá un camino de 
tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios que gobiernen el vertido con la 
manguera. 
- El hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutará gobernando la manguera 
desde castilletes de hormigonado. 
- El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigido 
por un operario especialista, en evitación de accidentes por tapones y sobrepresiones 
internas. Es imprescindible evitar atoramientos o tapones internos de hormigón; procurar 
evitar los codos de radio reducido. 
- Después de concluido el bombeo, se lavará y limpiará el interior de las tuberías de impulsión 
de hormigón. 
- Antes de iniciar el bombeo de hormigón, se deberá preparar el conducto (engrasar las 
tuberías) enviando masas de mortero de dosificación, en evitación de atoramiento o tapones. 
- Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de 
recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total del circuito. En caso de detención de 
la bola, se paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación 
la tubería. 
- Los operarios amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de 
limpieza a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 
a.4) Hormigonado de cimientos 
- Antes del inicio del vertido del hormigón, se revisará el buen estado de taludes y encofrados. 
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- Se establecerán pasarelas móviles, formadas por un mínimo de tres tablones sobre las zanjas 
a hormigonar para facilitar el paso y los movimientos necesarios del personal de ayuda al 
vertido. 
- Se establecerán a una distancia mínima de 2 m. (como norma general) topes de final de 
recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de zanjas (o zapatas) para 
verter hormigón. 
- Siempre que sea posible, el vibrado se efectuará estacionándose el operario en el exterior de 
la zanja. 
- Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se 
establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que 
se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 
a.5) Hormigonado de muros 
- Antes del inicio del vertido del hormigón, el encargado revisará el buen estado de seguridad 
de los taludes del vaciado de la zona de muro que se va a hormigonar, para realizar los 
refuerzos o saneos que fueran necesarios. 
- El acceso al trasdós del muro (espacio comprendido entre el encofrado externo y el talud del 
vaciado), se efectuará mediante escaleras de mano. 
- Antes del inicio del hormigonado, el encargado revisará el buen estado de seguridad de los 
encofrados, en prevención de reventones y derrames. 
- Antes del inicio del hormigonado, y como remate de los trabajos de encofrado, se habrá 
construido la plataforma de trabajo de coronación del muro, desde la que realizar las labores 
de vertido y vibrado. 
- Se establecerán a una distancia mínima de 2 m. (como norma general), topes de final de 
recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de los taludes del vaciado, para 
verter el hormigón. 
- El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo uniformemente a lo 
largo del mismo, por tongadas regulares, en evitación de sobrecargas puntuales que puedan 




A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
- Caídas de personas al mismo y distinto nivel. 
- Cortes por manejo de herramientas manuales. 
- Sobreesfuerzos por posturas forzadas. 
- Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de la instalación 
más comunes: 
- Electrocución o quemaduras. 
- Explosión de los grupos de transformación durante la entrada en servicio. 
- Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica. 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
A este respecto la NTE-IEB indica que se deben cumplir las siguientes condiciones: 
- Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la 
misma, los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas, verificándose esta circunstancia 
mediante un comprobador de tensión. 
- En el lugar de trabajo se encontrarán siempre un mínimo de dos operarios. 
- Las herramientas estarán aisladas y se utilizarán guantes aislantes. 
- Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricos, éstos estarán dotados de 
grado de aislamiento II o estarán alimentados a tensión inferior a 50 V mediante 
transformador de seguridad. 
- Se cumplirán además todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Además, se exigirán las siguientes 
medidas preventivas 
- El almacén para acopio de material eléctrico se ubicará en el lugar señalado. 
- En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, 
para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 
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- El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc.) será ejecutado 
siempre por personal especialista, en prevención de los riesgos por montajes incorrectos. 
- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas estancos con mango 
aislante y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V. 
- Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra. 
- Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo de "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes 
y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre 
superficies inseguras y estrechas. 
- La instalación eléctrica en (terrazas, tribunas, balcones, vuelos, etc.) sobre escaleras de mano 
o andamios sobre borriquetas, se efectuará una vez instalada una red tensa de seguridad 
entre las plantas techo y la de apoyo en la que se ejecutan los trabajos, para eliminar el riesgo 
de caída desde altura. 
- Se prohíbe en general, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, 
en lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se 
han instalado las protecciones de seguridad adecuadas. 
- La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores, estará protegida con material 
aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 
- Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica del edificio, el último 
cableado que se ejecutará será el que va del cuadro general al de la compañía suministradora, 
guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para la conexión, que serán los últimos 
en instalarse. 
- Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal 
de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 
C) PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
- Casco de seguridad, para utilizar durante los desplazamientos por la obra. 
- Botas aislantes de la electricidad (conexiones). 
- Botas de seguridad. 
- Guantes aislantes. 
- Cinturón de seguridad clase C. 
- Banqueta de maniobra. 
- Alfombra aislante. 
- Comprobadores de tensión. 
- Herramientas aislantes. 
5.4.2 TUBERÍAS 
A) RIEGOS MÁS FRECUENTES 
- Caídas de personas al mismo y distinto nivel. 
- Cortes por manejo de herramientas manuales. 
- Sobreesfuerzos por posturas forzadas. 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
- Antes de la llegada de la tubería a la obra se habrán acondicionado las áreas previstas para su 
recepción en acopio. 
- La descarga y colocación se hará por medios mecánicos, y tanto estos como el personal 
deberán observar las normas de seguridad. 
- El acopio y colocación de los tubos se hará prestando especial atención a que en la posición 
que se coloquen no tengan posibilidad de moverse y/o deslizarse, se les calzará con cuñas de 
material adecuado y se tendrán en cuenta la altura máxima aconsejada por el fabricante. 
- Tanto para la descarga como en la colocación del tubo en la zanja, no se permitirá que los 
cables o eslingas vayan forrados, de forma que se pueda observar antes de proceder a 
suspender las cargas, y en todo momento, su estado frente a la rotura. 
- Al colocar el tubo en zanja no se permanecerá en el radio de acción de la máquina y no se 
tocará, con excepción del personal encargado de conducirlo, hasta que esté totalmente 
apoyado. 
- En caso de que el maquinista no tenga acceso visual al fondo de la zanja, le guiará la maniobra 
un señalista por medio de un código manual previamente establecido. 
- Durante las operaciones de bajada del tubo, el área de la zanja afectada estará libre de 
personal y herramientas. 
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- No se permitirá utilizar el tubo como punto de apoyo para entrar y salir de la zanja, aunque 
esté totalmente inmovilizado; se utilizarán las escaleras dispuestas al efecto. 
- La ejecución del relleno en las zanjas solamente se comenzará una vez que la tubería esté 
totalmente montada. 
- Si la aportación de material de relleno de la zanja se hace por medios mecánicos, se situarán 
en los bordes de la zanja, a una distancia prudencial, los correspondientes topes de 
limitación. 
- Pueden estar formados por tablones embridados y anclados firmemente al terreno. 
5.4.3 BÁCULOS. SOPORTES 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
- Cuando se realicen trabajos simultáneos en distintos niveles, o cuando exista riesgo para 
viandantes, coincidentes en la misma vertical, se dispondrá protección con redes, viseras o 
elementos similares que impidan la caída de objetos a la parte inferior. 
- Todas las conexiones eléctricas se realizarán con clavijas o conectores, con rigurosa exclusión 
de empalmes directos de conductores, a menos que éste se realice por soldadura y con la 
protección adecuada. 
- Las máquinas alimentadas con energía eléctrica dispondrán de toma de tierra. 
- Se evitarán elementos salientes que puedan producir heridas o desgarros. 
- Se cuidará, de modo especial la maniobra de la grúa en el montaje de los báculos, acotando la 
zona de riesgo inmediata al soporte, en la que sólo podrán permanecer los operarios que se 
ocupen de dicho trabajo, uno de los cuales se encargará expresamente de la seguridad, 
avisando a los demás de las operaciones que puedan resultar peligrosas. 
C) PROTECCIONES INDIVIDUALES 
- Casco de seguridad, para utilizar durante los desplazamientos por la obra. 
- Botas aislantes de la electricidad (conexiones). 
- Botas de seguridad. 
- Guantes aislantes. 
5.4.4 ALUMBRADO EXTERIOR 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
- Caídas de personas al mismo y distinto nivel. 
- Cortes por manejo de herramientas manuales. 
- Sobreesfuerzos por posturas forzadas. 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
- Los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas durante la fase de realización de la 
instalación, así como durante el mantenimiento, verificándose esta circunstancia mediante un 
comprobador de tensión. 
- Las herramientas estarán aisladas y las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de 
aislamiento o alimentadas a tensión inferior a 50 V. 
- Durante la colocación de Báculos o Postes se acotará una zona en un radio igual a la altura de 
dichos elementos más 5 m. 
- Cuando el izado de los Báculo o Postes se haga a mano, se utilizará un mínimo de tres tipos de 
retención. 
- Se delimitará la zona de trabajo con vallas indicadoras de la presencia de trabajadores con las 
señales previstas por el Código de Circulación. Por la noche se señalizarán mediante luces 
rojas. 
- Se cumplirán todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
5.5 OFICIOS, UNIDADES ESPECIALES Y MONTAJES 
5.5.1 PAVIMENTOS 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
- Caídas al mismo nivel. 
- Corte por manejo de herramientas de corte. 
- Sobreesfuerzos. 
- Quemaduras por manejo de sopletes. 
- Contactos con la energía eléctrica. 
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- Incendio. 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
- La iluminación mediante portátiles se efectuará con portalámparas estancos con mango 
aislante, provistos de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a 24 V. 
- Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización 
de las clavijas macho-hembra. 
- Los acopios de pavimento nunca se dispondrán de tal forma que obstaculicen los lugares de 
paso. 
- Se colgarán los cables de seguridad, anclados a elementos firmes de los que amarrar el fiador 
del cinturón de seguridad, en la pavimentación de peldaños de escaleras sin proteger con la 
barandilla definitiva. 
- Se prohíbe abandonar y dejar encendidos los mecheros y sopletes. Una vez utilizados se 
apagarán inmediatamente, para evitar posibles incendios. 
- Durante el empleo de colas y disolventes se mantendrá constantemente una corriente de aire 
suficiente como para la renovación constante y evitar atmósferas tóxicas. 
- Se establecerá en el lugar señalado el almacén para colas y disolventes. Este almacén 
mantendrá siempre ventilación. 
- Se prohíbe mantener colas y disolventes en recipientes sin estar perfectamente cerrados, 
para evitar la formación de atmósferas nocivas. 
- Los pavimentos plásticos se almacenarán separados de los disolventes y colas. 
- Se instalarán dos extintores de polvo químico seco, ubicados cada uno al lado de la puerta de 
cada almacén, (el de disolventes y el de productos plásticos). 
- En el acceso de cada planta donde se estén utilizando colas y disolventes se instalarán una 
señal de "prohibido fumar". 
C) PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
- Casco de seguridad, (de uso obligatorio para desplazarse por la obra). 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Rodilleras almohadilladas. 
- Guantes de P.V.C. o goma. 
- Mascarilla con filtro químico. 
6. ANÁLISIS DE RIESGOS CLASIFICADOS POR MEDIOS AUXILIARES 
6.1 ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
- Caídas a distinto nivel. 
- Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado (roturas, 
fallos, cimbreos). 
- Los inherentes al oficio.  
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
- Se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por trabajar sobre superficies 
inclinadas. 
- Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, 
deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y cimbreo. 
- Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en evitación de 
balanceos y otros movimientos indeseables. 
- Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40 cm. 
para evitar el riesgo de vuelcos por bascula miento. 
- Las borriquetas no estarán separadas a ejes entre sí más de 2,5 m. para evitar las grandes 
flechas, ya que aumentan los riesgos al cimbrear. 
- Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe expresamente, la   
sustitución de éstas (o alguna de ellas), por bidones, pilas de materiales y asimilables, para 
evitar      situaciones inestables. 
- Sobre los andamios sobre borriquetas, solo se mantendrá el material estrictamente necesario 
y repartido uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que 
mermen la resistencia de los tablones. 
- Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de 
cadenillas limitadoras de la apertura máxima, tales que garanticen su perfecta estabilidad. 
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- Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura mínima de 60 cm., (3 
tablones trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm. 
- Los andamios sobre borriquetas, cuya plataforma de trabajo esté ubicada a 2 o más metros 
de altura, estarán recercados de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por 
pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
- Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 o más metros 
de altura, se arriostrarán entre sí, mediante cruces de San Andrés, para evitar los 
movimientos oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro. 
- Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones (bordes de forjados, cubiertas y 
asimilables), tendrán que ser protegidos del riesgo de caída desde altura por alguno de estos 
sistemas: 
a) Cuelgue de "puntos fuertes" de seguridad de la estructura, cables en los que amarrar el 
fiador del cinturón de seguridad. 
b) Cuelgue desde los puntos preparados para ello en el borde de los forjados, de redes tensas 
de seguridad. 
c) Montaje de pies derechos firmemente acuñados al suelo y al techo, en los que instalaruna 
barandilla sólida de 90 cm. de altura, medidos desde la plataforma de trabajo, formada por 
pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
- Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de 
trabajo deban ubicarse a 6 o más metros de altura. 
- Se prohíbe trabajar sobre plataformas sustentadas en borriquetas apoyadas a su vez sobre 
otro andamio de borriquetas. 
- La iluminación eléctrica mediante portátiles a utilizar en trabajos sobre andamios de 
borriquetas, estará  montada a base de manguera antihumedad con portalámparas 
estanco de seguridad con mango aislante y rejilla protectora de la bombilla. Estos 
portalámparas estarán conectados a los cuadros de distribución. 
- Se prohíbe apoyar borriquetas aprisionando cables o mangueras eléctricas para evitar el 
riesgo de contactos eléctricos por cizalladura o repelón del cable o manguera. 
- La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos por 
rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo. 
6.2 ANDAMIOS MECANICOS TUBULARES 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caídas de objetos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Los inherentes al trabajo específico que deba desempeñar sobre ellos. 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
- Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes 
especificaciones preventivas: 
1) No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los 
elementos de estabilidad (cruces de San Andrés y arriostramientos). 
2) La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada, será tal, que ofrecerá las 
garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad. 
3) Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante eslingas normalizadas. 
4) Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, 
mediante las abrazaderas de sujección contra basculamientos. 
5) Los tornillos de las mordazas, se apretarán por igual, realizándose una inspección del 
tramo ejecutado antes de iniciar el siguiente en prevención de los riesgos por la existencia 
de tornillos flojos, o de falta de alguno de ellos. 
6) Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los nudos o bases metálicas, o bien 
mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados. 
- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 
- Las plataformas de trabajo se limitarán por un rodapié de 15 cm. 
- Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una 
barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
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- Las plataformas de trabajo se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados a 
los tablones. 
- Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de 
cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 
- Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementarán con 
entablados y viseras seguras a nivel de techo en prevención de golpes a terceros. 
- Los módulos base de andamios tubulares, se arriostrarán mediante travesaños tubulares a 
nivel, por encima del 1,90 m., y con los travesaños diagonales, con el fin de hacer rígido el 
conjunto y garantizar su seguridad. 
- La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de 
escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 
- Se prohíbe el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos formados por bidones, 
pilas de materiales diversos, torretas de maderas diversas y asimilables. 
- Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los 
andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con clavos de 
acero, hincados a fondo y sin doblar. 
- Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios tubulares, 
si antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura formadas por 
pasamanos, barra intermedia y rodapié. 
- Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia la 
cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 
- Se prohíbe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), 
apoyadas sobre las plataformas de trabajo de los andamios tubulares. 
- Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento 
vertical en el que se trabaja. 
- Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales. 
- Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores. 
- Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención 
de accidentes por sobrecargas innecesarias. 
- Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la 
parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de 
la plataforma. 
- Se prohíbe trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras plataformas en 
las que se está trabajando, en prevención de accidentes por caídas de objetos. 
- Se prohíbe trabajar sobre los andamios tubulares bajo régimen de vientos fuertes. 
6.3 ANDAMIOS MECÁNICOS SOBRE RUEDAS 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
- Caídas a distinto nivel. 
- Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje. 
- Sobreesfuerzos.  
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
- Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante las 
abrazaderas de sujección contra basculamientos. 
- Las plataformas de trabajo sobre las torretas sobre ruedas, tendrán la anchuramáxima (no 
inferior a 60 cm.), que permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas más seguras y 
operativas. 
- Las torretas o andamios cumplirán siempre con la siguiente expresión con el fin de cumplir un 
coeficiente de estabilidad y por consiguiente, de seguridad. 
H/L mayor o igual a 3;  donde:  H = a la altura de la plataforma de la torreta. 
L = a la anchura menor de la plataforma en planta. 
- En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad para hacer 
el conjunto indeformable y más estable. 
- Cada dos bases, montadas en altura, se instalarán de forma alternativa (vistas en planta), una 
barra diagonal de estabilidad. 
- Las plataformas de trabajo montadas sobre los andamios sobre ruedas, se limitarán en todo 
su contorno con una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra 
intermedia y rodapié. 
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- Se prohíbe el uso de andamios de borriquetas montadas sobre las plataformas de trabajo de 
las torretas metálicas sobre ruedas, por inseguros. 
- Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre 
horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio o torreta sobre 
ruedas, en prevención de vuelcos de la carga o del sistema. 
- Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
superficies resbaladizas que puedan originar caídas de los trabajadores. 
- Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención 
de sobrecargas que pudieran originar desequilibrios o balanceos. 
- Se prohíbe arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre 
ruedas. 
- Se prohíbe trabajar en exteriores sobre andamios o torretas sobre ruedas, bajo régimen de 
fuertes vientos, en prevención de accidentes. 
- Se prohíbe transportar personas o materiales sobre las torretas o andamios sobre ruedas 
durante las maniobras de cambio de posición en prevención de caídas de los operarios. 
- Se prohíbe subir y/o realizar trabajos apoyados sobre las plataformas de andamios o torretas 
metálicas sobre ruedas sin haber instalado previamente los frenos antirrodadura de las 
ruedas. 
- Se prohíbe utilizar andamios o torretas sobre ruedas, apoyados directamente sobre soleras 
no firmes (tierras, pavimentos frescos, jardines y asimilables) en prevención de vuelcos. 
6.4 ESCALERAS DE MANO 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
- Caídas a distinto nivel. 
- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.) 
- Vuelco lateral por apoyo irregular. 
- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, 
formación de plataformas de trabajo, escaleras cortas para la altura a salvar, etc.). 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
b.1) De aplicación al uso de escaleras de madera: 
- Las escaleras de madera tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que 
puedan mermar su seguridad. 
- Los peldaños de madera estarán ensamblados. 
- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices 
transparentes, para que no oculten los posibles defectos. 
- Las escaleras de madera se guardarán a cubierto; a ser posible se utilizarán preferentemente 
para usos internos de la obra. 
b.2) De aplicación al uso de escaleras metálicas: 
- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan 
mermar su seguridad. 
- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidación que las preserven de las 
agresiones de la intemperie. 
- Las escaleras metálicas no estarán suplementadas con uniones soldadas. 
- El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los dispositivos 
industriales fabricados para tal fin. 
b.3) De aplicación al uso de escaleras de tijera: 
- Las escaleras de tijera estarán dotadas en su articulación superior, de topes de seguridad de 
apertura. 
- Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de 
acero) de limitación de apertura máxima. 
- Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de 
máxima apertura para no mermar su seguridad. 
- Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las 
plataformas de trabajo. 
- Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales o sobre 
superficies provisionales horizontales. 
b.4) Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen: 
- Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 m. 
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- Las escaleras de mano estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de 
seguridad. 
- Las escaleras de mano estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o 
estructura al que dan acceso. 
- Las escaleras de mano sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. Esta cota se medirá en vertical 
desde el plano de desembarco, al extremo superior del larguero. 
- Se prohíbe transportar pesos a mano o a hombro, iguales o superiores a 25 Kg sobre las 
escaleras de mano. 
- Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco firmes que 
pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 
- El acceso de operarios, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se 
prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 
- El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano, se efectuará frontalmente; es decir, 
mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 
6.5 SILOS DE MORTERO 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
- Vuelco del silo durante las operaciones de carga y descarga sobre camión. 
- Vuelco del silo durante las operaciones de puesta en obra y servicio. 
- Vuelco por fallo de la cimentación. 
- Atrapamiento de personas durante operaciones de carga y descarga. 
- Creación de ambientes pulvígenos. 
- Caídas desde alturas interiores y exteriores durante operaciones de mantenimiento. 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
- La operación de descarga del silo desde el camión que lo suministra se realizará mediante 
grúa torre o camión grúa. El silo se suspenderá de tres puntos de cuelgue en posición 
horizontal, mediante balancín o aparejo indeformable, depositándolo en paralelo junto al 
camión. 
- El transporte hasta la bancada de apoyo se realizará en posición horizontal, suspendido 
mediante balancín o aparejo indeformable, mediante grúa. La carga se guiará mediante cabos 
de gobierno manejados por dos operarios que estarán dirigidos por un capataz. 
- Una vez acercado a la bancada, se enganchará el balancín o aparejo indeformable a las 
esperas de coronación de la cara inferior del silo. Se despejará la zona de personal, concluido 
lo cual se iniciará la maniobra de cambio de posición hasta la vertical. 
- La ubicación exacta en posición vertical del silo sobre la bancada, será conseguida mediante 
los cabos atados para tal menester a los pies derechos del silo, gobernados por dos hombres 
a los que guiará el Capataz en la operación. Se prohíbe expresamente, tocar el silo 
directamente con las manos durante las operaciones de ubicación, en prevención de los 
accidentes por movimientos pendulares u oscilatorios. 
- Una vez recibido en la bancada el silo, se procederá inmediatamente a realizar las 
operaciones de bulonado de inmovilización y de instalación y tensado de los cables contra 
vientos. 
- El silo de mortero será suministrado en la obra sobre camión, incluso con el balancín de carga 
y descarga, enganchado a los puntos de suspensión del silo, dispuesto amarrado en paralelo a 
uno de los laterales de la caja del camión. 
- Los enganches y desenganches del balancín se efectuarán, previa suspensión desde grúa, con 
el silo totalmente inmovilizado, accionando los pestillos y ganchos desde una escalera de 
mano sólidamente apoyada contra la pared vertical del silo. El operario ejecutor estará 
provisto de cinturón de seguridad amarrado al propio silo. 
- En prevención de sobrepresiones que creen nubes de polvo, el cemento se trasegará 
comprimido de cisterna a silo, a un máximo de 2 atmósferas. 
- Se instalarán filtros de manga para evitar las nubes de polvo en la chimenea del silo y su salida 
al exterior. 
- Las operaciones de acceso a la boca superior del silo se realizarán a través de la escalera 
vertical de pates provista de anillos de seguridad anticaida, de la que debe estar dotado. 
- La boca superior del silo estará rodeada, excepto por el lugar de desembarco de la escalera 
de acceso, por una barandilla de 90 cms. de altura, dotada de pasamanos, barra intermedia y 
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rodapiés. El acceso, una vez sobre el silo, lo cerrará el trabajador con una cadenilla o barra de 
seguridad. 
- La zona superior del silo estará dotada de anclajes en los que amarrar el mosquetón del 
cinturón de seguridad, en caso de emergencia. 
- Los silos a instalar en esta obra, estarán dotados de un mecanismo antibóveda en la tolva. 
- Las operaciones de mantenimiento a realizar en el interior de un silo se efectuarán con el 
fiador del cinturón de seguridad amarrado a un cable anclado a la parte superior del silo, en 
presencia constante de un vigilante exterior apostado en la boca; junto a las palancas y 
mandos del silo se habrá instalado un cartel de peligro con la leyenda "No accionar, Hombres 
trabajando en el interior". 
7. ANÁLISIS DE RIESGOS CLASIFICADOS POR MAQUINARIA 
7.1 MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN GENERAL 




- Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.) 
- Proyecciones. 
- Desplomes de tierras a cotas inferiores. 
- Vibraciones. 
- Ruido. 
- Polvo ambiental. 
- Desplomes de taludes sobre la máquina. 
- Caídas al subir o bajar de la máquina. 
- Pisadas en mala posición (sobre cadenas o ruedas). 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
- Las máquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de marcha hacia 
adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, 
retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 
- Las máquinas para el movimiento de tierras serán inspeccionadas diariamente controlando el 
buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina 
retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 
- Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento 
de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 
- Se prohíbe trabajar con maquinaria para el movimiento de tierras en la proximidad de la línea 
eléctrica. 
- Si se produjese un contacto con líneas eléctricas con la maquinaria con tren de rodadura de 
neumáticos, el maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y solicitará auxilio por medio de 
las bocinas. 
- Antes de realizar ninguna acción se inspeccionará el tren de neumáticos con el fin de detectar 
la posibilidad de puente eléctrico con el terreno; de ser posible el salto sin riesgo de contacto 
eléctrico, el maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la máquina y el 
terreno. 
- Las máquinas en contacto accidental con líneas eléctricas serán acordonadas a una distancia 
de 5 m., avisándose a la compañía propietaria de la línea para que efectúe los cortes de 
suministro y puestas a tierra necesarias para poder cambiar sin riesgos, la posición de la 
máquina. 
- Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto con el 
pavimento (la cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la 
llave de contacto, para evitar los riesgos por fallos del sistema hidráulico. 
- Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán limpios 
de gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de caída. 
- Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, para 
evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 
- Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en 
marcha, en prevención de riesgos innecesarios. 
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- Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes a los que 
debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras, para evitar los riesgos 
por caída de la máquina. 
- Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales 
normalizadas de tráfico. 
- Se prohíbe la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están operando 
las máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas enunciadas, será 
preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos. 
- Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación (como norma 
general). 
- Se delimitará la cuneta de los caminos que transcurran próximos a los cortes de la excavación 
a un mínimo de 2 m. de distancia de esta (como norma general), para evitar la caída de la 
maquinaria por sobrecarga del borde de los taludes (o cortes). 
- La presión de los neumáticos de los tractores será revisada, y corregida en su caso 
diariamente. 
7.2 MAQUINARIA DE ELEVACIÓN 
7.2.1 MONTACARGAS 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
- Caída de personas desde alturas (montaje). 
- Caída de personas al vacío (pérdida de equilibrio al asomarse). 
- Desplome de la plataforma. 
- Atrapamientos. 
- Golpes. 
- Contactos con la energía eléctrica. 
- Golpes por objetos desprendidos durante la elevación. 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
- Se instalará una visera protectora a base de tablones (de 9 cm., o similar según cálculo, sobre 
una estructura de angular en el acceso a la plataforma del montacargas para protección de 
impactos por caída de materiales; de tal forma, que permita al operador seguir la trayectoria 
de la misma con la vista durante todo su recorrido. 
- Se instalarán pasarelas sólidas de unión para el desembarco, carga y descarga del 
montacargas, en cada planta, limitadas lateralmente por barandillas sólidas de 90 cm. de 
altura formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
- Se efectuarán revisiones del estado de los cables, frenos, dispositivos eléctricos y puertas de 
los montacargas. 
- Las labores de mantenimiento y ajuste de los montacargas, se realizarán en posición de 
máquina parada. 
- Se instalarán junto a los umbrales de acceso a los montacargas y en cada planta, señales de 
peligro reforzadas con los siguientes textos: 
"No puentee los mecanismos de conexión eléctrica" 
   "Baje la puerta de cierre, una vez descargado el material" 
   "Peligro, no asome por el hueco del montacargas" 
   "No almacene objetos junto al acceso del montacargas" 
- La plataforma se cargará con el material a elevar uniformemente repartido; de tal forma, que 
quede asegurado que no habrá desplomes durante el recorrido. 
- Las plataformas de los montacargas estarán rodeadas de una barandilla angular de 1,20 m. de 
altura, cubierta en sus vanos con malla metálica electrosoldada en cuadrícula mínima de 4 x 4 
cm. 
- Se comprobará diariamente el buen funcionamiento del disyuntor diferencial selectivo 
instalado en el cuadro eléctrico de cada montacargas. En caso de no responder al test, el 
montacargas quedará inmediatamente fuera de servicio, hasta subsanar el fallo. 
- Los montacargas fuera de servicio temporal, quedarán señalizados mediante la instalación de 
un cartel con la siguiente leyenda: "Aparato fuera de servicio por avería". 
- Los montacargas estarán dotados de un cartel informativo donde se indique la carga máxima 
de los mismos. En ningún momento se sobrepasará la carga señalada en el rótulo. 
- Se instalará un cartel con la leyenda: "Prohibido subir a las personas", pendiente de la puerta 
de cierre a cada cota a nivel de parada de los montacargas. 
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- Los elementos mecánicos del motor de cada montacargas, estarán cubiertos por medio de 
una carcasa protectora de atrapamientos y de caída de objetos que pudieran deteriorar o 
causar accidentes en el aparato. 
- Los montacargas estarán dotados de desconexión automática en caso de obstáculos en la 
línea de desplazamiento de la plataforma. 
- Se instalará una bocina de aviso o reenvío de la plataforma del montacargas. 
- Las plataformas y los lugares de desembarco estarán iluminados, en previsión de accidentes 
por puntos oscuros. 
7.2.2 MAQUINILLO 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
- Caídas al vacío. 
- Caídas de la carga. 
- Caídas de la máquina. 
- Los derivados de la sobrecargas. 
- Atrapamientos. 
- Contactos con la energía eléctrica. Medidas preventivas 
- El anclaje del maquinillo al forjado se realizará mediante tres bridas pasantes por cada apoyo, 
que atravesarán el forjado abrazando las viguetas o nervios. 
- La toma de corriente de los maquinillos se realizará mediante una manguera eléctrica 
antihumedad dotada de conductor expreso para toma de tierra. El suministro se realizará 
bajo la protección de los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general. 
- Los soportes de los maquinillos, estarán dotados de barras laterales de ayuda a la realización 
de las maniobras. 
- Los maquinillos estarán dotados de: 
1) Dispositivo limitador del recorrido de la carga en marcha ascendente. 
2) Gancho con pestillo de seguridad. 
3) Carcasa protectora de la maquinaria con cierre efectivo para el acceso a las partes 
móviles internas. En todo momento estará instalada al completo. 
4) Los lazos de los cables utilizados para izado, se formarán con tres bridas y guardacabos. 
También pueden formarse mediante un casquillo soldado y guardacabos. 
5) En todo momento podrá leerse en caracteres grandes la carga máxima autorizada para 
izar, que coincidirá con la marcada por el fabricante del maquinillo. 
- Se instalará una argolla de seguridad, cable de seguridad o asimilable, en la que anclar el 
fiador del cinturón de seguridad del operario encargado del manejo del maquinillo. 
- Se prohíbe expresamente anclar los fiadores de los cinturones de seguridad a los maquinillos 
instalados. 
- Se prohíbe izar o desplazar cargas con el maquinillo mediante tirones sesgados, por ser 
maniobras inseguras y peligrosas. 
- Se instalará, junto a la zona de seguridad para carga y descarga mediante maquinillo, una 
señal de "peligro, caída de objetos". 
- Se prohíben las operaciones de mantenimiento de los maquinillos sin desconectar de la red 
eléctrica. 
7.3 MÁQUINAS HERRAMIENTAS 
7.3.1 HORMIGONERA ELÉCTRICA 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
- Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.). 
- Contactos con la energía eléctrica. 
- Polvo ambiental. 
- Ruido ambiental. 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
- Las hormigoneras pasteras no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros (como norma 
general), del borde de excavación, zanja, vaciado y asimilables, para evitar los riesgos de caída 
a otro nivel. 
- No se ubicarán en el interior de zonas batidas por cargas suspendidas del gancho de la grúa, 
para prevenir los riesgos por derrames o caídas de la carga. 
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- Tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de transmisión (correas, 
corona y engranajes), para evitar los riesgos de atrapamiento. 
- Estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo, para evitar los sobreesfuerzos y los 
riesgos por movimientos descontrolados. 
- La alimentación eléctrica se realizará a través del cuadro auxiliar, en combinación con la tierra 
y los disyuntores del cuadro general (o de distribución) eléctrico, para prevenir los riesgos de 
contacto con la energía eléctrica. 
- Las carcasas y demás partes metálicas estarán conectadas a tierra. 
- La botonera de mandos eléctricos será de accionamiento estanco, en prevención del riesgo 
eléctrico. 
- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red 
eléctrica. 
- Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 
- El cambio de ubicación de la hormigonera pastera a gancho de grúa, se efectuará mediante la 
utilización de un balancín o aparejo indeformable que la suspenda de cuatro puntos seguros. 
7.3.2 MESA DE SIERRA CIRCULAR 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
- Cortes. 
- Golpes por objetos. 
- Abrasiones. 
- Atrapamientos. 
- Emisión de partículas. 
- Emisión de polvo. 
- Ruido ambiental. 
- Contacto con la energía eléctrica. 
- Los derivados de los lugares de ubicación.  
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
- Las sierras circulares, no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros, (como norma 
general) del borde de los forjados con la excepción de los que estén efectivamente 
protegidos. 
- No se ubicarán en el interior de áreas de batido de cargas suspendidas del gancho de la grúa, 
para evitar los riesgos por derrame de carga. 
- Estarán dotadas de los siguientes elementos de protección: 
1) Carcasa de cubrición del disco. 
2) Cuchillo divisor del corte. 
3) Empujador de la pieza a cortar y guía. 
4) Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
5) Interruptor estanco. 
6) Toma de tierra. 
- El mantenimiento será realizado por personal especializado. 
- La alimentación eléctrica se realizará mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas 
estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos. 
- La toma de tierra de las mesas de sierra se realizará a través del cuadro eléctrico general en 
combinación con los disyuntores diferenciales. 
- Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas 
y eléctricos. 
- Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra 
circular. 
B) NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DE LA SIERRA DE DISCO 
- Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra, 
en caso afirmativo, avise al Encargado para que sea subsanado el defecto y no trabaje con la 
sierra, puede sufrir accidentes por causa de electricidad. 
- Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Encargado 
para que sea sustituido, evitará accidentes eléctricos. 
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- Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los 
dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa. 
- No retire la protección del disco de corte. 
- Si la máquina se detiene, retírese de ella y avise al Encargado para que sea reparada. No 
intente realizar ni ajustes ni reparaciones, puede sufrir accidentes. Desconecte el enchufe. 
- Antes de iniciar el corte: Gire el disco a mano con la máquina desconectada de la energía 
eléctrica y haga que lo sustituyan si está fisurado, rajado o le falta algún diente. Si no lo hace, 
puede romperse durante el corte y usted o sus compañeros pueden resultar accidentados. 
- Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección 
de partículas y úselas siempre que tenga que cortar. 
- Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee 
cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada. 
C) NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL CORTE MATERIAL CERÁMICO 
- Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Encargado 
que se cambie por otro nuevo. Esta operación realícela con la máquina desconectada de la 
red eléctrica. 
- Efectúe el corte a ser posible a la intemperie o en un local muy ventilado y siempre protegido 
con una mascarilla de filtro mecánico. 
- Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas, pero procure 
no lanzarlas sobre sus compañeros, también pueden sufrir daños al respirarlas. 
- Moje el material cerámico (empápelo de agua) antes de cortar, evitará gran cantidad de 
polvo. 
7.3.3 SOLDADURA ELÉCTRICA 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
- Caídas desde altura. 
- Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 
- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 
- Quemaduras. 
- Contacto con la energía eléctrica. 
- Proyección de partículas. 
- Heridas en los ojos por cuerpos extraños (picado del cordón de soldadura). 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
- El izado de vigas metálicas se realizará eslingadas de dos puntos; de forma tal, que el ángulo 
superior a nivel de la argolla de cuelgue que forman las dos hondillos de la eslinga, sea igual o 
menor que 90 grados, para evitar los riesgos por fatiga del medio auxiliar. 
- Las vigas y pilares presentados, quedarán fijados e inmovilizados mediante husillos de 
inmovilización, codales, eslingas, apuntalamiento, cuelgue del gancho de la grúa, etc., hasta 
concluido el punteo de soldadura para evitar situaciones inestables. 
- No se elevará una nueva altura, hasta haber concluido el cordón de soldadura de la cota 
punteada, para evitar situaciones inestables de la estructura. 
- Se tenderán redes ignífugas horizontales entre las crujías que se estén montando, ubicadas 
por debajo de la cota de montaje, para prevenir el riesgo de caída desde altura. 
- Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en 
prevención del riesgo eléctrico. 
- El taller de soldadura (taller mecánico), tendrá ventilación directa y constante, en prevención 
de los riesgos por trabajar en el interior de atmósferas tóxicas. 
- Los portaelectrodos a utilizar, tendrán el soporte de manutención en material aislante de la 
electricidad. 
- Se prohíbe expresamente la utilización de portaelectrodos deteriorados, en prevención del 
riesgo eléctrico. 
- Las operaciones de soldadura a realizar en zonas húmedas o muy conductoras de la 
electricidad, no se realizarán con tensiones superiores a 50 voltios. El grupo de soldadura 
estará en el exterior del recinto en el que se efectúe la operación de soldar. 
- Las operaciones de soldadura a realizar en condiciones normales, no se realizarán con 
tensiones superiores a 150 voltios si los equipos están alimentados por corriente continua. 
C) NORMAS DE PREVENCIÓN PARA LOS SOLDADORES 
- Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para su salud. Protéjase con el yelmo de 
soldar o la pantalla de mano siempre que suelde. 
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- No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones 
graves en los ojos. 
-  No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla 
desprendida, pueden producirle graves lesiones en los ojos. 
- No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden estar a 
temperaturas que podrían producirles quemaduras serias. 
- Suelde siempre en un lugar ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia. 
- Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical de 
su puesto de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas. 
- No deje la pinza directamente en el suelo. Deposítela sobre un portapinzas. 
- Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, evitará 
tropiezos y caídas. 
- No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el riesgo de 
electrocución. 
- Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura. 
- No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque salte el disyuntor 
diferencial. Avise al Encargado para que se revise la avería. Aguarde a que le reparen el grupo 
o bien utilice otro. 
- Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de consideración 
(almuerzo, o desplazamiento a otro lugar, por ejemplo) 
- Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están empalmadas 
mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones directas protegidas a base 
de cinta aislante. 
- No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. 
Solicite que se las cambien, evitará accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el 
empalme mediante forrillos termorretráctiles. 
- Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 
- Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas porta electrodos y los bornes de conexión. 
- Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le parezcan 
incómodas o poco prácticas. 
7.3.4 SOLDADURA OXICORTE 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
- Caídas desde altura. 
- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 
- Quemaduras. 
- Explosión (retroceso de llama). 
- Incendio. 
- Heridas en los ojos por cuerpos extraños. Medidas preventivas 
- El suministro y transporte interno de obra de las botellas o bombonas de gases licuados, se 
efectuará según las siguientes condiciones: 
1) Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora. 
2) No se mezclarán botellas de gases distintos. 
3) Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas para evitar vuelcos 
durante el transporte. 
4) Los puntos 1, 2, y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para 
bombonas vacías. 
- El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará mediante carros 
portabotellas de seguridad. 
- Se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. 
- Se prohíbe, la utilización de botellas de gases licuados en posición inclinada. 
- Se prohíbe el abandono antes o después de su utilización de las botellas de gases licuados. 
- Las botellas de gases licuados se acopiarán separados (oxígeno,acetileno, etc.), con distinción 
expresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas. 
- Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, estarán dotados de válvulas 
antirretroceso de la llama, en prevención del riesgo de explosión. 
B) NORMAS DE PREVENCIÓN PARA LA SOLDADURA OXIACETILÉNICA – OXICORTE 
- Utilice siempre carros portabotellas, realizará el trabajo con mayor seguridad y comodidad. 
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- Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Eliminará posibilidades de 
accidente. 
- Por incómodas que puedan parecerle los equipos de protección individual están ideadas para 
conservar su salud. Utilice todas aquellas que el Encargado le recomiende. 
- No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso. 
- No utilice las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de forma 
descontrolada. 
- Antes de encender el mechero, compruebe que están instaladas las válvulas antirretroceso, 
evitará posibles explosiones. 
- Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo presión en un 
recipiente con agua; las burbujas le delatarán la fuga. Si es así, pida que le suministren 
mangueras nuevas sin fugas. 
- No abandone el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso de gas y 
llévelo a un lugar seguro, evitará correr riesgos al resto de los trabajadores. 
- Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro tipo de 
herramienta puede inutilizar la válvula de apertura o cierre, con lo que en caso de emergencia 
no podrá controlar la situación. 
- No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. Evitará posibles 
explosiones. 
- No deposite el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un portamecheros. 
- Estudie o pida que le indiquen cual es la trayectoria más adecuada y segura para que usted 
tienda la manguera. Evitará accidentes; considere siempre que un compañero, pueda 
tropezar y caer por culpa de las mangueras. 
- Una entre sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejará con mayor 
seguridad y comodidad. 
- No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la 
diferencia de coloración le ayudará a controlar la situación. 
- No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre; por poco que le 
parezca que contienen, será suficientes para que se produzca una reacción química y se 
forme un compuesto explosivo (acetiluro de cobre). 
- Si debe desprender pinturas mediante el mechero, pida que le doten de mascarilla protectora 
y asegúrese de que le dan los filtros específicos químicos, para los compuestos de la pintura 
que va usted a quemar. No corra riesgos innecesarios. 
- Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure hacerlo al aire libre o en un 
local bien ventilado. No permita que los gases desprendidos puedan intoxicarle. 
- Pida que le suministren carretes donde recoger las mangueras una vez utilizadas; realizará el 
trabajo de forma más cómoda y ordenada y evitará accidentes. 
- No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los mecheros y 
botellas. No fume en el almacén de las botellas. El que usted y los demás no fumen en las 
situaciones y lugares citados, evitará la posibilidad de graves accidentes. 
7.3.5 COMPRESOR 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
- Ruido. 
- Rotura de la manguera de presión. 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
- El compresor (o compresores), se ubicará en los lugares señalados para ello en prevención de 
los riesgos por imprevisión o creación de atmósferas ruidosas. 
- El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del 
compresor, de tal forma, que quede garantizada la seguridad de la carga. 
- El compresor a utilizar, quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal 
(entonces el aparato en su totalidad está nivelado sobre la horizontal), con las ruedas sujetas 
mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de pivote de 
nivelación, se le adaptará mediante un suplemento firme y seguro. 
- Los compresores a utilizar, serán de los llamados silenciosos en la intención de disminuir la 
contaminación acústica. 
- Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar, estarán siempre instaladas en posición 
de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido. 
- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, en 
prevención de incendios o de explosión. 
Aparcamiento y acondicionamiento del frente marítimo en la playa de Laxe 
Proyecto Fin de Carrera. Grado en Ingeniería de Obras Públicas 
  
 
Anejo nº22. Estudio de Seguridad y Salud Verónica García Castiñeira 35 
 
E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
CANALES Y PUERTOS 
 
- Las mangueras a utilizar estarán siempre en perfectas condiciones de uso; es decir, sin grietas 
o desgastes para evitar un reventón. 
- Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante 
racores de presión según cálculo. 
- Las mangueras de presión se mantendrán elevadas o protegidas en los cruces de los caminos. 
7.3.6 MARTILLO NEUMÁTICO 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
- Vibraciones en extremidades y en órganos internos del cuerpo. 
- Polvo ambiental. 
- Sobreesfuerzos. 
- Rotura de manguera bajo presión. 
- Proyección de objetos y/o partículas. 
- Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo: 
1) Caídas a distinto nivel. 
2) Caídas de objetos sobre otros lugares. 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
- Se acordonará, la zona bajo los tajos de martillos, en prevención de daños a los trabajadores 
que pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de objetos. 
- Cada tajo con martillos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada hora, en 
prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones. 
- Se prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal no autorizado en previsión de los 
riesgos por impericia. 
- Se prohíbe el uso del martillo neumático en las excavaciones en presencia de líneas eléctricas 
enterradas a partir de ser encontrada la banda o señalización de aviso. 
- Se prohíbe dejar los martillos neumáticos abandonados hincados en los paramentos que 
rompen, en previsión de desplomes incontrolados. 
C) NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS OPERARIOS DE MARTILLOS NEUMÁTICOS 
- El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo por sus aristas 
cortantes y gran velocidad de proyección. Evite las posibles lesiones utilizando los siguientes 
equipos de protección individual: 
- 1) Ropa de trabajo cerrada. 
- 2) Gafas antiproyecciones. 
- Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Protéjase de posibles 
lesiones internas utilizando: 
- 1) Faja elástica de protección de cintura, firmemente ajustada. 
- 2) Muñequeras bien ajustadas. 
- 3) La lesión que de esta forma puede usted evitar es, el lumbago y las distensiones 
musculares de los antebrazos (muñecas abiertas). 
- Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. 
- Considere que el polvillo que se desprende, en especial el más invisible, que sin duda lo hay 
aunque no lo perciba, puede dañar seriamente sus pulmones. Para evitarlo, utilice una 
mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
- No deje su martillo hincado en el suelo, pared o roca. Piense que al querer después extraerlo 
puede serle muy difícil. 
- Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado el puntero. 
- Si observa deteriorado o gastado, su puntero, pida que lo cambien, evitará accidentes. 
- No abandone nunca el martillo conectado el circuito de presión. Evitará accidentes. 
- No deje su martillo a compañeros inexpertos, considere que al utilizarlo, pueden lastimarse 
seriamente. 
- Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado. 
- Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten plataformas 
de ayuda, evitará las caídas. 
7.3.7 DOBLADURA MECÁNICA FERRALLA 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
- Atrapamiento. 
- Sobreesfuerzos. 
Aparcamiento y acondicionamiento del frente marítimo en la playa de Laxe 
Proyecto Fin de Carrera. Grado en Ingeniería de Obras Públicas 
  
 
Anejo nº22. Estudio de Seguridad y Salud Verónica García Castiñeira 36 
 
E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
CANALES Y PUERTOS 
 
- Cortes por el manejo y sustentación de redondos. 
- Golpes por los redondos, (rotura incontrolada). 
- Contactos con la energía eléctrica. 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
- La dobladora mecánica de ferralla se ubicará en el lugar expresamente señalado. 
- Se efectuará un barrido periódico del entorno de la dobladora de ferralla en prevención de 
daños por pisadas sobre objetos cortantes o punzantes. 
- Las dobladoras mecánicas de ferralla a instalar en serán revisadas semanalmente observando 
especialmente la buena respuesta de los mandos. 
- Tendrán conectada a tierra todas sus partes metálicas, en prevención del riesgo eléctrico. 
- La manguera de alimentación eléctrica se llevará enterrada para evitar los deterioros por roce 
y aplastamiento durante el manejo de la ferralla. 
- Se acotará mediante señales de peligro sobre pies derechos la superficie de barrido de 
redondos durante las maniobras de doblado para evitar que se realicen tareas y acopios en el 
área sujeta al riesgo de golpes por las baras. 
- La descarga por la dobladora y su ubicación "in situ", se realizará suspendiéndola de cuatro 
puntos (los 4 ángulos) mediante eslingas; de tal forma, que se garantice su estabilidad 
durante el recorrido. 
7.4 HERRAMIENTAS MANUALES EN GENERAL 




- Proyección de fragmentos. 
- Caída de objetos. 
- Contacto con la energía eléctrica. 
- Vibraciones. 
- Ruido. 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
- Las máquinas y herramientas eléctricas a utilizar estarán protegidas eléctricamente mediante 
doble aislamiento. 
- -Los motores eléctricos de las máquinas-herramienta estarán protegidos por la carcasa y 
resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos o de contacto 
con la energía eléctrica. 
- Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que 
soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la 
correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 
- Se prohíbe realizar reparaciones o manipulaciones en la maquinaria accionada por 
transmisiones por correas en marcha. Las reparaciones, ajustes, etc., se realizarán a motor 
parado, para evitar accidentes. 
- El montaje y ajuste de transmisiones por correas se realizará mediante montacorreas o 
dispositivos similares, nunca con destornilladores, las manos, etcétera, para evitar el riesgo de 
atrapamiento. 
- Las transmisiones mediante engranajes accionados mecánicamente, estarán protegidos 
mediante un bastidor soporte de un cerramiento a base de malla metálica, que permitiendo 
la observación del buen funcionamiento de la transmisión, impida el atrapamiento de 
personas u objetos. 
- La instalación de letreros con leyendas de "máquina averiada", "máquina fuera de servicio", 
etc., serán instalados y retirados por la misma persona. 
- Las máquinas y herramientas con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante 
una carcasa antiproyecciones. 
- Las máquinas y herramientas no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble 
aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, conectadas a la red de 
tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la 
obra. 
- Las máquinas y herramientas a utilizar en lugares en los que existen productos inflamables o 
explosivos (disolventes, inflamables, explosivos, combustible y similares), estarán protegidas 
mediante carcasas antideflagrantes. 
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- En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas y herramientas no protegidas con 
doble aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24V. 
- En prevención de los riesgos por inhalación de polvo ambiental, las máquinas y herramientas 
con producción de polvo se utilizarán en vía húmeda, para eliminar la formación de 
atmósferas nocivas. 
- Las herramientas accionadas mediante compresor, se utilizarán a una distancia mínima del 
mismo de 10 m. (como norma general), para evitar el riesgo por alto nivel acústico. 
- Las herramientas accionadas mediante compresor estarán dotadas de camisas insonorizadas, 
para disminuir el nivel acústico. 
- Se prohíbe la utilización de herramientas accionadas mediante combustibles líquidos en 
lugares cerrados o con ventilación insuficiente, para prevenir el riesgo por trabajar en el 
interior de atmósferas tóxicas. 
- Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte (o taladro), abandonadas en el suelo, 
para evitar accidentes. 
- Las conexiones eléctricas de todas las máquinas y herramientas a utilizar mediante clemas, 
estarán siempre protegidas con su correspondiente carcasa anticontactos eléctricos. 
- Siempre que sea posible, las mangueras de presión para accionamiento de máquinas y 
herramientas, se instalarán de forma aérea. Se señalizarán mediante cuerda de banderolas, 
los lugares de cruce aéreo de las vías de circulación interna, para prevenir los riesgos de 
tropiezo o corte del circuito de presión. 
C) PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Gafas de seguridad antipolvo. 
- Gafas de seguridad antiimpactos. 
- Protectores auditivos. 
- Mascarilla filtrante. 
- Máscara antipolvo con filtro mecánico específico recambiable. 
 
 
A Coruña,septiembre de 2016, La Autora del Proyecto: 
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1. OBJETO DEL PLIEGO 
El objeto de este Pliego de Condiciones es fijar condiciones generales y particulares en las que se 
desarrollarán los trabajos y se utilizarán las dotaciones de Seguridad y Salud. Estas condiciones se 
plantean agrupadas de acuerdo con su naturaleza. 
2. NORMAS LEGALES Y REGLAMENTACIÓN DE APLICACIÓN 
El conjunto de las obras objeto de este Estudio de Seguridad y Salud estará regulado, a lo largo de 
su ejecución, por los textos que a continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento. 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre. BOE nº 269, de 10 de noviembre.   
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
 R.D. 39/1997, de 17 de enero. BOE Nº 27, de 31 de enero.  
ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES 
 R.D.L. de 24 de marzo de 1995. BOE Nº 75, de 29 de marzo.  
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
 OM. De 9 de marzo de 1971. BOE Nº 64, de 16 de marzo. 
 R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud  en las obras de construcción. BOE Nº 256, de 25 de octubre. 
 R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización  por los trabajadores de equipos de protección individual. BOE Nº 140, de 
12 de junio. 
 R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y  salud en el trabajo. BOE Nº 97, de 23 de abril. 
 R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud  para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
BOE Nº 188, de 7 agosto. 
 R.D.  1407/1992, de 20 de noviembre. Condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. BOE de 28 de 
diciembre. 
 Reglamento electrotécnico para baja tensión. R.D. 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 224 de 
18 de  septiembre de 2002). 
 Aparatos elevadores: disposiciones de aplicación de la Directiva 84/528 CEE. R.D. de 30 de 
marzo de 1988. BOE de 20 de mayo. 
 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, 
subestaciones y centros de transformación. R.D. 3275/1982, de 10 de noviembre. BOE de 
1 de diciembre. 
 Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT. O.M. de 6 de julio de 1984. BOE de 1 
de agosto. 
 Ordenanza de trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. O.M. de 28 de agosto de 
1970. BOE 5/7/8/9 de septiembre. 
 Ordenanza de trabajo para la Industria Siderometalúrgica. O.M. de 29 de julio de 1970. 
BOE de 25 de  agosto. 
 Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la Industria de la construcción y obras 
públicas. O.M. de 20 de mayo de 1952. BOE de 15 de junio. 
 Reglamento de seguridad en las máquinas. R.D. 1495/1986 de 26 de mayo. BOE de 21 de 
julio. R.D. de 19 de mayo de 1989. BOE de 3 de junio, modifica los artículos 3 y 144. 
 Reglamento de aparatos a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril. BOE 29 de mayo de 
1979. 
 Aparatos a presión: disposiciones de aplicación de la Directiva 76/767 CEE. R.D. de 30 de 
marzo de 1988. BOE Nº 473, de 20 de mayo. 
 Normas para la señalización de las obras de carreteras. 8-3IC. O.M. de 31 de mayo de 
1997. BOE de 18 de septiembre. 
 Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo. R.D. 1316/1989. BOE de 2 de noviembre. 
 Reglamento de protección sanitaria contras las radiaciones ionizantes. R.D. 53/1992. BOE 
de 12 de febrero. 
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 Protección de los trabajadores de determinados agentes específicos o determinadas 
actividades. R.D. 88/1990. BOE de 27 de enero. 
 R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. BOE Nº 124, de 
24 de mayo. 
 Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia. 
 R.D. 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
al trabajo con  equipos que incluyen pantallas de visualización. BOE Nº 97, de 23 de abril. 
 Ley 22/94 de responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos 
 R.D.- 1630/92 Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en 
aplicación de la Directiva 89/106/CEE 
 R.D.- 56/95 Máquinas- Comunidad Económica Europea 
 Orden 22/5/97 (Funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo) 
 R.D. 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares para 
los trabajadores. BOE Nº 97, de 23 de abril. 
3. PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA 
De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción 
preventiva que se recogen se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en particular, en las 
siguientes tareas o actividades: 
 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 
condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 
circulación. 
 La manipulación de los distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir 
los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
 La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los 
distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 
 La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
 El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
 La adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo efectivo que 
habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases del trabajo. 
 La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
 Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que 
se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 
4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 
Se recogen en este apartado las obligaciones que pueden tener cada una de las partes que 
intervienen en el proceso constructivo de la obra. 
PROPIEDAD: 
 Incluir este documento con sus correspondientes visados en el colegio profesional 
competente para la solicitud de la licencia de obra. 
 El abono a la Empresa Constructora, de las certificaciones que presente, con el visto 
bueno de la Dirección Facultativa. 
 El pago de los honorarios devengados en concepto del Estudio de Seguridad.  
EMPRESA CONSTRUCTORA: 
 Cumplirá las directrices contenidas en el Estudio de Seguridad a través del Plan de 
Seguridad y Salud coherente con el anterior, contando éste con la aprobación de la 
Dirección Facultativa, siendo éste previo al comienzo de la obra. 
 Así mismo cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio de Seguridad y del Plan de 
Seguridad y Salud respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la 
infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratos empleados. 
DIRECCIÓN FACULTATIVA: 
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 Entender el Estudio de Seguridad como parte integrante de la ejecución de la obra, 
teniendo a su cargo el control y la supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y 
Salud, siendo de su competencia las variaciones de éste, indicando éstas en el libro de 
incidencias. 
 Realizar periódicamente las certificaciones complementarias y conjuntamente con las 
certificaciones de la obra, de acuerdo con las cláusulas del contrato, siendo responsable 
de su liquidación hasta su saldo final, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los 
organismos competentes, el incumplimiento por parte de la Empresa Constructora de las 
medidas de seguridad, contenidas en el Estudio de Seguridad. 
TRABAJADORES: 
 Dispondrán de una adecuada formación sobre Seguridad, mediante explicaciones de los 
riesgos, a tener en cuenta, así como sus correspondientes medidas de prevención y la 
aplicarán y respetarán. 
5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
Además de las obligaciones atribuidas al contratista por la legislación vigente y lo establecido en 
los anteriores capítulos del presente Estudio, le corresponderán las que a continuación se indican. 
Antes del día 15 de cada mes el representante del Contratista, o el Jefe de Obra, deberán remitir 
al Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución certificación en la que figure: Para cada día del 
mes anterior, el número de horas trabajadas y el número de trabajadores empleados. 
En ambos casos se efectuará el desglose considerando los trabajadores del contratista principal, 
los de cada uno de los subcontratistas, y los autónomos. 
Jornadas no trabajadas por los accidentes ocurridos en jornada de trabajo, durante el mes 
anterior. Antes del día 15 de cada mes el representante del contratista, o el Jefe de obra, deberán 
remitir al Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución los siguientes documentos referidos al 
mes anterior: 
 Partes de Accidente de Trabajo. 
 Relación de Accidentes de Trabajo Ocurridos sin Baja Médica. 
En ambos casos se entregarán al coordinador copia de los mismos documentos presentados ante 
la Entidad Gestora o Colaboradora con la que se tenga cubierta la protección de esta 
contingencia, tanto los cumplimentados por el empresario como por los trabajadores autónomos. 
En caso de accidente y con independencia de lo contemplado en el Plan de Seguridad y Salud: 
 Notificarlo verbalmente, de forma inmediata, al Director de la Obra y al Coordinador de 
Seguridad y  Salud en Ejecución, remitiéndoles a la mayor brevedad un sucinto informe 
sobre las circunstancias del  accidente y datos de los accidentados. 
 Remisión al director de la Obra y al Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución, en el 
plazo de siete  días desde que ocurrió el accidente del informe sobre el mismo, según 
modelo. 
 Nombrar un Jefe de Seguridad, con las atribuciones necesarias para atender y solventar 
los asuntos  relacionados con seguridad y salud, incluso los relativos a vigilancia y 
seguridad física. Dicho técnico habrá de poseer titulación académica en construcción, 
como mínimo de grado medio, así como formación y experiencia específica en prevención 
de riesgos laborales. 
6. FIGURAS ENCARGADAS DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA 
6.1 COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Según el artículo 3 del R. D. 1627/1997, si durante la ejecución de las obras intervienen varias 
empresas, o una empresa y trabajadores autónomos, el promotor designará un Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud y este recibirá cuanta información y documentación sea necesaria 
para la buena marcha de la obra con el fin de evitar accidentes. 
El Coordinador de Seguridad y Salud deberá desarrollar las siguientes funciones: 
 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, 
en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 
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 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo 
del apartado 2 del artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, la Dirección Facultativa asumirá 
esta función cuando no fuera necesaria la designación del coordinador. 
 Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 
 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a 
la obra. La Dirección Facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la 
designación del coordinador. 
6.2 FIGURAS RESPONSABLES POR PARTE DE LA CONTRATA ADJUDICATARIA 
6.2.1 ENCARGADO DE SEGURIDAD Y SALUD 
El Encargado de Seguridad y Salud y/o Delegado de Prevención será contratado por el Contratista 
adjudicatario de la obra, y será designado por y entre los representantes del personal, en el 
ámbito de representación en las normas a que se refiere el artículo 34 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales 31/1995. 
Funciones a realizar por el Encargado de Seguridad y Salud y/o Delegado de Prevención: 
 El Encargado de Seguridad y Salud y/o Delegado de Prevención con su presencia continua 
en la obra, garantizará los niveles de prevención plasmados en este Estudio de Seguridad y 
Salud y promoverá el  interés y cooperación de los trabajadores. 
 Seguirá las instrucciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud, o en su caso, 
de la Dirección Facultativa. 
 Comunicará al Coordinador en materia de Seguridad y Salud, o en su caso, a la Dirección 
Facultativa, las situaciones del riesgo detectado y la prevención adecuada. 
 Conocerá en profundidad el Plan de Seguridad y Salud y lo difundirá entre los 
trabajadores. 
 Examinará las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones y máquinas 
con referencia a la detección de riesgos profesionales. 
 Controlará la puesta en obra de las normas de seguridad. 
 Dirigirá las cuadrillas de seguridad. 
 Controlará las existencias y acopios de material de seguridad. 
 Efectuará las mediciones de obra ejecutadas con referencia al capítulo de seguridad. 
 Revisará la obra diariamente cumplimentando el "listado de comprobación y control" 
adecuado a cada fase o fases. 
 Entregará a los trabajadores los equipos de protección individual. 
 Controlará y expedirá los documentos de autorización de uso. 
 Redactará los partes de accidente de la obra. 
 Colaborará con el Coordinador en materia de Seguridad y Salud, o en su caso, con la 
Dirección Facultativa, en la investigación de los accidentes. 
 Actuará como conocedor de la seguridad en el Comité de Seguridad y Salud de la obra. 
6.2.2 CUADRILLA DE SEGURIDAD Y SALUD 
En paralelo con el Encargado de Seguridad y Salud y/o Delegado de Prevención, el Contratista 
adjudicatario debe prever la formación de una o varias cuadrillas de seguridad y salud para 
garantizar el mantenimiento y reparación de las protecciones adoptadas en el plan que origine 
este Estudio de Seguridad y Salud. Serán controladas y dirigidas por el Encargado de Seguridad y 
Salud y/o Delegado de Prevención. 
6.2.3 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
Se constituirá un comité de Seguridad y Salud en todas las empresas y centros de trabajo que 
cuenten con 50 o más trabajadores. El comité estará formado por los delegados de prevención y 
por el empresario y/o sus representantes, en igual número al de los delegados de prevención. 
Reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y 
salud laboral, con categoría de encargado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2º o 
ayudante y un encargado de seguridad con categoría de oficial de 1º. 
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A dicho comité podrán asistir todas las figuras implicadas en obra, se tratarán fundamentalmente 
temas de previsión de actividades en materia de seguridad y salud en función de los medios 
auxiliares y procesos de ejecución. 
7. SEGUROS 
Será preceptivo que en la obra se disponga de un Seguro de Responsabilidad Civil y Todo Riesgo, 
contratado por parte del contratista y del constructor con cobertura de responsabilidad civil 
profesional. Todo el personal, tanto directo, como subcontratado, así como los trabajadores 
autónomos estará dado de alta en la Seguridad Social, estando asimismo asegurados contra todo 
riesgo de accidentes laborales, teniendo actualizada toda su documentación. 
8. LIBRO DE INCIDENCIAS 
El artículo 13 del Real Decreto 1627/1997 regula las funciones de este documento. Existirá con 
fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de incidencias que constará 
de hojas por duplicado, habilitado al efecto. Será facilitado por la Oficina de Supervisión de 
Proyectos u órgano equivalente. 
El libro de incidencias se mantendrá siempre en la obra, estará en poder del coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. A dicho libro tendrán acceso la 
dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, 
así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 
que intervienen en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos 
especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas 
competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines que al 
libro se le reconocen en la normativa. 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra estará obligado a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, 
una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. 
Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro, al contratista afectado y a los 
representantes de los trabajadores de éste. 
9. ESTADÍSTICAS 
Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de la 
obra hasta su terminación y se complementarán con las observaciones hechas por el comité de 
seguridad y las normas ejecutivas dadas para subsanar las anomalías observadas. Los partes de 
accidentes, si los hubiera, se dispondrán de la misma forma que los partes de deficiencia. 
10. FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 
De conformidad con el artículo 18 de la ley de prevención de riesgos laborales, todo el 
personal debe recibir, al ingresar en la obra, formación e información de los métodos de 
trabajo y de los riesgos que éstos pudieran entrañar, junto con las medidas de seguridad 
que deben emplear. 
11. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, en su ANEXO IV regula las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud que deberán aplicarse en las obras, dentro de tres apartados: 
 Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras. 
 Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el 
interior de los  locales. 
 Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el 
exterior de los locales. 
En la memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, se han definido los medios de protección 
colectiva a utilizar durante las distintas fases de proyecto. Dichas protecciones deberán cumplir 
las condiciones generales expuestas a continuación: 
 Deberán ser respetadas en el Plan de Seguridad y Salud, salvo propuesta diferente que 
mejore la indicada, a través de planos y documentación técnica de calidad y que sea 
aprobada por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución. 
 Serán inspeccionadas por el Coordinador de Seguridad y Salud para comprobar si su 
calidad corresponde a lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud correspondiente. 
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 Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que lo requiera por motivos de 
seguridad. 
 Será desmontada de inmediato aquella Protección en uso que presente deterioro o 
merma de su calidad real, siendo paralizados los trabajos protegidos por el elemento 
hasta que se haya subsanado el problema y vuelto a montar dicho elemento de 
protección. 
 Se reflejará en el Plan de Seguridad y Salud cualquier cambio de posición o de método de 
protección que sea necesario realizar durante la ejecución de los trabajos. Dichos planos 
serán aprobados por el Coordinador de seguridad y Salud e inscrito en el Libro de 
Incidencias. 
 Se preferirá siempre el uso de las Protecciones Colectivas al del Equipo de Protección 
Individual. En consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de Protecciones Colectivas 
por el uso de EPI´s. 
 En caso de fallo por accidente de persona o personas, se procederá según las normas 
legales vigentes, avisando además sin demora al Coordinador de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la Obra. El contratista adjudicatario, queda obligado a conservar 
en la posición de uso prevista y montada, las Protecciones Colectivas que fallen por 
cualquier causa hasta que se realice la investigación con la asistencia expresa del 
Coordinador de Seguridad y Salud.  
11.1 VALLAS DE PROTECCIÓN Y LIMITACIÓN 
Estarán construidas a base de tubos metálicos, con pies derechos de apoyo de tal modo que 
conserven su estabilidad. Tendrán como mínimo 90 centímetros de altura. Estas vallas podrán 
utilizarse, ancladas convenientemente, para la protección de las zanjas y pozos. 
La protección o vallado de todo el recinto de la obra se realizará mediante vallas autónomas de 
protección y limitación, que entre otras reunirán las siguientes características: tendrán 2 metros 
de altura; dispondrán de puerta de acceso para vehículos de 4 metros de anchura y puerta 
independiente de acceso de personal; se realizará mediante postes de chapa galvanizada y 
paneles de chapa nervada galvanizada; y deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra. 
 
11.2 BARANDILLAS 
Las barandillas estarán formadas por balaustres colocados en cartuchos de PVC previamente 
incorporados al forjado durante la fase de hormigonado. Los referidos balaustres incorporan dos 
ganchos para la colocación de las barandillas superior a una altura de 90 centímetros, e 
intermedia de tubo de 30 milímetros de diámetro. Así mismo, el balaustre dispone de una 
escuadra donde podrá incorporarse el correspondiente rodapié. Deberán tener suficiente 
resistencia para garantizar la retención de las personas. 
11.3 REDES 
Las redes perimetrales se utilizarán como protección del riesgo de caída al vacío por bordes 
perimetrales mediante la utilización de pescante tipo horca. Las redes horizontales se colocarán 
para proteger la posible caída de personas y objetos por huecos horizontales. Serán de poliamida 
y sus dimensiones principales serán tales que cumplan con garantía la función protectora para la 
que están previstas. 
El extremo inferior de las redes se anclará a horquillas de hierro embebidas en el forjado. La 
cuerda de seguridad será como mínimo de 10 mm para sujeción de pescantes y de 6 mm para 
atado de paños y malla rómbica de cuadrícula 10x10 cm. En protecciones verticales de cajas de 
escalera, clausuras de acceso a planta desprotegida, etc., se emplearán redes verticales atadas a 
cada forjado. 
11.4 MALLAZOS 
Los huecos interiores se protegerán con mallazo de resistencia y malla adecuada. 
11.5 CABLES Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN DE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y SUS ANCLAJES 
Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos, de 
acuerdo con su función protectora. 
11.6 TOPES DE DESPLAZAMIENTO DE VEHÍCULOS 
Se podrán realizar con un par de tablones machihembrados, fijados al terreno por medio de 
redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 
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11.7 INTERRUPTORES DIFERENCIALES Y TOMAS DE TIERRA 
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA y para 
fuerza de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de 
acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión de contacto indirecto máximo 
de 24 voltios. Se medirá su resistencia de forma periódica. 
11.8 MECANISMOS DE ELEVACIÓN 
Los ganchos de los mecanismos de elevación estarán dotados de cierre de seguridad. 
11.9 LIMPIEZA DE OBRA 
Se considera como medio de protección colectiva de gran eficacia. Se establecerá corno norma a 
cumplir por el personal la conservación de los lugares de trabajo en adecuado estado de limpieza. 
12. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
El Equipo de Protección Individual a utilizar deberá contar con la marca CE. De no existir dicha 
marca para el equipo en cuestión, deberá tener la homologación MT. De no ser así, deberá contar 
con una homologación equivalente de cualquiera de los Estados de la Unión Europea. De no 
cumplirse lo anterior, está prohibido su uso en esta obra. 
El equipo que cuente con alguna de las homologaciones arriba mencionadas, será utilizado 
durante su periodo de vigencia. Al llegar a la fecha de caducidad, será eliminado. 
Todo equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será reemplazado de 
inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la 
empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual, con el fin de dar la 
máxima seriedad posible su utilización. Así mismo, se investigarán los abandonos de estos 
equipos de protección, con el fin de razonar con los usuarios y hacerles ver la importancia que 
realmente tienen para ellos. 
La distribución de los EPI debe ser personalizada, ya que deben ajustarse a las características 
anatómicas de cada trabajador. Cada usuario debe ser instruido sobre las características de los 
equipos que se le entregan, siguiendo las indicaciones que se le han dado al respecto, y debe ser 
responsable de su mantenimiento y conservación. 
 
Antes de comenzar los trabajos deben supervisarse los elementos de protección individual, para 
ver si su estado de conservación y sus condiciones son las óptimas. En caso contrario se 
procederá a corregir el defecto, bien sustituyendo el elemento dañado o reparándolo o 
procediendo a su limpieza, colocación correcta, etc 
Es imprescindible la intervención del Servicio Técnico de Prevención en el proceso que va desde la 
elección hasta la correcta utilización o conservación del EPI para conseguir resultados óptimos del 
equipo necesario ante un riesgo. 
El Servicio de Prevención debe estar al corriente de los problemas que se presentan en la 
utilización de protecciones personales y de la forma correcta de utilización. El Servicio de 
Prevención debe controlar que no hay excepciones en las zonas en las que el uso de los EPI sea 
obligado. 
12.1 PROTECCIÓN DE LA CABEZA 
La cabeza puede verse agredida dentro del ambiente laboral por distintas situaciones de riesgo, 
entre las que cabe destacar: riesgos mecánicos (caída de objetos, golpes y proyecciones); riesgos 
térmicos (metales fundidos, calor, frío…); y riesgos eléctricos (maniobras y/u operaciones en alta 
o baja tensión). 
La protección del cráneo frente a estos riesgos se realiza por medio del casco que cubre la parte 
superior de la cabeza. Las características técnicas exigibles a los cascos de protección se 
encuentran en la norma EN 397. 
Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase N, cascos de uso normal, aislantes para 
baja tensión (1.000 V), o clase E, distinguiéndose la clase E-AT aislantes para alta tensión (25.000 
V), y la clase E-B resistentes a muy baja temperatura (-15ºC). 
El casco constará de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su vez, de la parte 
superior o copa, una parte más alta de la copa, y al borde que se entiende a lo largo del contorno 
de la base de la copa. La parte del ala situada por encima de la cara podrá ser más ancha, 
constituyendo la visera. 
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El arnés o atalaje son los elementos de sujeción que sostendrán el casquete sobre la cabeza del 
usuario. Se distinguirá lo que sigue: Banda de contorno, parte del arnés que abraza la cabeza y 
banda de amortiguación, parte del arnés en contacto con la bóveda craneal. 
Entre los accesorios señalaremos el barboquejo, o cinta de sujeción, ajustable, que pasa por 
debajo de la barbilla y se fija en dos o más puntos. Los accesorios nunca restarán eficacia al casco. 
La luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte superior del atalaje, 
siempre será superior a 21 milímetros. 
La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de contorno a la zona más alta del 
mismo, variará de 75 milímetros a 85 milímetros, de la menor a la mayor talla posible. 
La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los accesorios, no 
sobrepasará en ningún caso los 450 gramos. La anchura de la banda de contorno será como 
mínimo de 25 milímetros. 
Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, sales y 
elementos atmosféricos. 
Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel y se 
confeccionarán con material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 
El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y carecerá de aristas 
y resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentará rugosidades, y 
protectoras del mismo. 
Entre casquete y atalaje quedará un espacio de aireación que no será inferior a cinco milímetros, 
excepto en la zona de acoplamiento (Arnés-casquete). Ni las zonas de unión ni el atalaje en si 
causarán daño o ejercerán presiones incómodas sobre la cabeza del usuario. 
El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de acero, sin que 
ninguna parte del arnés o casquete presente rotura. También habrá sido sometido al ensayo de 
perforación, mediante punzón de acero, sin que la penetración pueda sobrepasar los ocho 
milímetros. Ensayo de resistencia a la llama, sin que llameen más de quince segundos o goteen. 
Ensayo eléctrico, sometido a una tensión de dos kilovoltios, 50 Hz, tres segundos, la corriente de 
fuga no podrá ser superior a tres mA, en el ensayo de perforación elevado la tensión a 2,5 kV, 
quince segundos, tampoco la corriente de fuga sobrepasará los tres mA. 
12.2 PROTECCIÓN DEL OÍDO  
Un protector auditivo es un elemento de protección personal utilizado para disminuir el nivel de 
ruido que percibe un trabajador situado en ambiente ruidoso. Los protectores auditivos los 
podemos clasificar en dos grupos: orejeras y tapones. 
Las orejeras son protectores que envuelven totalmente el pabellón auditivo. Están compuestas 
por “Cascos”, que son piezas de plástico duro que cubren y rodean la oreja. Los bordes están 
recubiertos por unas almohadillas rellenas de espuma plástica con el fin de sellar acústicamente 
contra la cara. La superficie interior del casco está normalmente recubierta de un material 
absorbente del ruido. También dispone del “Arnés”, el dispositivo que sujeta y presiona los cascos 
contra la cabeza o sobre la nuca. 
Hay cascos de seguridad que llevan acoplados dos cascos de protección auditiva y que pueden 
girarse 90º a una posición de descanso cuando no es preciso su uso. 
Los tapones son protectores auditivos que se utilizan insertos en el conducto auditivo externo, 
obturándolo. En general, no son adecuados para personas que sufran enfermedades de oído o 
irritación del canal auditivo. Puede llevar un ligero arnés o cordón de sujeción para evitar su 
pérdida. 
La normativa técnica que contempla las características de estos elementos de protección es la 
norma EN 352. 
12.3 PROTECCIÓN DE OJOS Y CARA 
Los equipos de protección personal de ojos y cara se pueden clasificar en dos grandes grupos: 
pantallas y gafas. 
12.3.1 PANTALLAS 
Las pantallas cubren la cara del usuario, preservándolo de las distintas situaciones de riesgo a que 
pueda verse sometido. Las pantallas protectoras, en orden a sus características intrínsecas, 
pueden clasificarse en: 
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 Pantallas de soldadores. Pueden ser de mano o de cabeza. Las pantallas para soldadores 
van provistas de filtros especiales inactínicos que, de acuerdo con la intensidad de las 
radiaciones, tendrán una opacidad determinada, indicada por su grado de protección N. 
Estas pantallas pueden llevar anticristales que protegen también contra los posibles 
riesgos de impactos de partículas en operaciones de limpieza o preparación de 
soldaduras. Estos cristales de protección mecánica pueden ser de dos tipos: anticristales y 
cubrefiltros. Las características técnicas de estos equipos de protección están recogidas 
en las normas EN 166, EN 167, EN 169, EN 175 y EN 379. 
 Pantallas faciales. Están formadas por un sistema de adaptación a la cabeza abatible y 
ajustable, y  diferentes variantes de visores. Dependiendo del tipo de visor proporciona 
protección contra  radiaciones, salpicaduras de líquidos corrosivos, proyección de 
partículas, etc. Las características técnicas de estos protectores vienen recogidas en las 
normas EN 166, EN 167 y EN 168. 
12.3.2 GAFAS 
Las gafas tienen el objetivo de proteger los ojos del trabajador. Las gafas, en función del tipo de 
riesgos a que se encuentre sometido el trabajador en su puesto de trabajo, debe garantizar total 
o parcialmente la protección adicional de las zonas inferior, temporal y superior del ojo. Los 
oculares pueden ser tanto de material mineral como de material orgánico. En cualquier caso, 
como la montura, requieren una certificación específica. Las gafas pueden ser de los tipos: 
universal, cazoleta, y panorámica. Las características técnicas de estos equipos se encuentran 
recogidas en las normas EN 166, EN 167, EN 168 y EN 170. 
12.3.3 PROTECCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS 
Los equipos de protección individual de las vías respiratorias tienen como misión hacer que el 
trabajador que desarrolla su actividad en un ambiente contaminado o con deficiencia de oxígeno, 
pueda disponer para su respiración de aire en condiciones apropiadas. Las características técnicas 
de los equipos de protección de las vías respiratorias se encuentran recogidas en las normas EN 
140, EN 141, EN 143, EN 149, y EN 405. Estos equipos se clasifican en dos grandes grupos: 
 Respiradores purificadores de aire. 
 Respiradores por suministro de aire. 
12.4 PROTECCIÓN DE BRAZOS Y MANOS 
Las extremidades superiores de los trabajadores pueden verse sometidas, en el desarrollo de un 
determinado trabajo, a riesgos de diversa índole, en función de los cuales la normativa de la 
Comunidad Europea establece la siguiente clasificación: protección contra riesgos mecánicos; 
protección contra riesgos químicos y microorgánicos; protecciones contra riesgos térmicos; 
protección contra el frío; guantes para bomberos; y protección contra radiación ionizada y 
contaminación radiactiva. 
Un guante es una prenda del equipamiento de protección personal que protege una mano o una 
parte de ésta de riesgos. Puede cubrir parte del antebrazo y brazo también. Cada guante, según el 
material utilizado para su confección, tiene sus limitaciones de uso, debiéndose elegir el más 
adecuado para cada tarea en particular.  
Las características técnicas de los guantes se encuentran recogidas en las normas EN 388, EN 374, 
EN 407, EN 420, EN 421 y EN 511. 
12.5 PROTECCIÓN DE LOS PIES 
El calzado de seguridad pretende ser un elemento que proteja, no solo de las agresiones a los 
pies, sino que evite además que por éstos lleguen agresiones a otras partes del organismo a 
través del esqueleto del que constituyen su base. Así, el calzado de seguridad no ha de verse 
como único elemento de protección contra impactos o pinchazos sino que además, protege 
contra vibraciones y caídas mediante la absorción de energía. 
Además disminuye el resbalamiento permitiendo una mayor adherencia, disminuye la influencia 
del medio sobre el que se apoya, calor o frío, y previene de agresiones químicas como derrames, 
etc. 
Las características técnicas del calzado de protección se encuentran recogidas en las normas EN 
344 y EN 355. 
12.6 PROTECCIÓN DEL CUERPO ENTERO 
Son aquellos equipos que protegen al individuo frente a riesgos que no actúan únicamente sobre 
partes o zonas determinadas del cuerpo, sino que afectan a su totalidad. 
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El cubrimiento total o parcial del cuerpo del trabajador tiene por misión defenderlo frente a unos 
riesgos determinados, los cuales pueden ser de origen térmico, químico, mecánico, radiactivo o 
biológico. 
La protección se realiza mediante el empleo de prendas tales como mandiles, chaquetas, monos, 
etc., cuyo material debe ser apropiado al riesgo existente. 
Las características técnicas de la ropa de trabajo vienen recogidas en las normas EN 340, EN 367, 
EN 368, EN 369, EN 467, EN 531 y EN 532. 
Las prendas de señalización serán aquellas prendas reflectantes que deban utilizarse, sea en 
forma de brazaletes, guantes, chalecos, etc., en aquellos lugares que forzosamente tengan que 
estar oscuros o poco iluminados y existan riesgos de colisión, atropellos, etc. Las características 
técnicas de las prendas de alta visibilidad se encuentran recogidas en las normas EN 340 y EN 
471. 
La finalidad del cinturón de seguridad es la de retener, sostener y frenar el cuerpo del trabajador 
en determinadas operaciones con riesgo de caída de altura, evitando los peligros derivados de las 
mismas. Los cinturones de seguridad pueden clasificarse en tres grupos: de sujeción, de 
suspensión o antiácida. Las características técnicas de los cinturones de seguridad están recogidas 
en las normas EN 360, EN 361, EN 362. 
13. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MÁQUINAS Y EQUIPOS 
El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos se llevará a cabo 
utilizando todos los componentes con los que se comercializan para su función y siguiendo las 
instrucciones contenidas en el manual de uso editado por el fabricante, el cual integrará en estas 
actividades, las condiciones de seguridad más apropiadas a sus medios. Llevarán incorporados los 
dispositivos de seguridad exigibles por la legislación vigente. 
El Contratista adjudicatario debe tener presente la utilización de productos con la marca "CE", 




Andamio metálico tubular apoyado, utilizado como protección contra el riesgo de caída desde 
altura; incluso parte proporcional de montaje, mantenimiento y retirada. 
Montado con todos sus componentes de seguridad, siguiendo un proyecto específico de cálculo y 
montaje firmado por técnico competente. 
El modelo del andamio a instalar, lleva incorporada una escalera para evacuaciones de 
emergencia en cumplimiento del Anexo IV del R.D. 1627/1997, expresamente señalizada para 
este menester. 
13.2 ESCALERAS DE ANDAMIO METÁLICO TUBULAR 
Escalera para evacuaciones de emergencia de andamio metálico tubular apoyado, utilizado como 
protección contra los riesgos de las evacuaciones de emergencia de estos medios auxiliares; 
incluso parte proporcional de montaje, mantenimiento y retirada. Montado con todos sus 
componentes de seguridad, siguiendo un proyecto específico de cálculo y montaje firmado por 
técnico competente. 
Se montarán siguiendo fielmente las instrucciones contenidas en el folleto de montaje 
suministrado por el fabricante. 
El contratista o subcontratista en su caso, es responsable de conseguir guardar en la obra y 
ordenar ejecutar este montaje según las instrucciones del folleto o manual suministrado por el 
fabricante. 
13.3 ESCALERAS DE MANO CON CAPACIDAD DE DESPLAZAMIENTO 
Escalera de mano, con soporte de tijera sobre ruedas y plataforma con barandilla de coronación, 
con manillar de accionamiento manual para cambios de posición y parada, sin necesidad de 
descender de ella. 
Escalera de mano metálica comercializada, con soporte de tijera sobre ruedas, dotada de una 
plataforma rodeada de una barandilla en la coronación, con manillar de accionamiento, manual 
para cambios de posición y parada, sin necesidad de descender de ella. De total seguridad para el 
usuario dentro de las posibilidades e instrucciones de uso dadas por el fabricante. 
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Por el contenido del R.D. 1627/1997, de Disposiciones mínimas de seguridad y salud de las obras 
de construcción, deben cumplir con las condiciones de diseño y utilización señaladas en el R.D. 
486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en los lugares de trabajo. 
13.4 PLATAFORMA DE TRABAJO 
Tendrán como mínimo 60 centímetros de ancho, y situadas a más de dos metros del suelo 
estarán dotadas de barandillas de 90 centímetros de altura, listón intermedio y rodapié. 
13.5 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE MAQUINARIA 
Serán mantenidos en correcto estado de funcionamiento, revisando su estado periódicamente. 
13.6 MEDIDAS A REALIZAR SOBRE LOS VEHÍCULOS DE OBRA PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE 
GASES CONTAMINANTES 
Al objeto de reducir los contaminantes gaseosos en los vehículos de obra se empleará en su caso 
un sistema de reducción catalítica no selectiva que consiste en hacer reaccionar los óxidos de 
nitrógeno y el oxígeno contenidos en los gases de escape con el monóxido de carbono y los 
hidrocarburos quemados presentes en el gas para formar nitrógeno, dióxido de carbono y vapor 
de agua. Los vehículos de cilindrada media tendrán suficiente con un catalizador. Respecto a las 
medidas de conservación y mantenimiento de la maquina varia de obra, cabe citar entre ellas: 
PERIÓDICAMENTE CADA JORNADA: 
 La comprobación del nivel de aceite en el cárter y reposición en caso necesario. Si el 
consumo es elevado se hará cada 5 horas. 
 Limpieza del filtro de aire. 
 Limpieza del orificio de respiración del depósito de combustible. 
 Comprobación del nivel de agua del radiador, si el consumo es alto, revisión del sistema. 
 Limpieza y lavado de las cadenas tractoras. 
 Engrase de rodamientos en los cubos de las ruedas delanteras. 
CADA SEMANA: 
 Engrase general (regulador, palancas, varillaje, eje mariposa del carburador, etc.). 
 Desmonte del filtro de aire y lavado. 
 Limpieza y engrase de los bornes de la batería y comprobación del líquido, añadiendo si 
procede agua  destilada. 
 Limpieza del filtro de combustible en los motores de gasolina. 
 Purga de sedimentos de gasoil en la bomba de inyección de los diésel. 
 En las orugas, engrase de apoyos, rodillos, cojinetes y resortes. 
CADA 100 HORAS: 
 Cambio de aceite del motor 
 Limpieza del filtro de aceite. 
 En los diésel, lavar el elemento filtrante del filtro c1c gasoil; limpieza del depósito de 
combustible y  cambio del aceite en la bomba de inyección. 
CADA 200 HORAS: 
 Lavado interno del radiador, así como revisión de bujías, limpieza y apriete de tuercas. 
CADA 400 HORAS: 
 Renovar el elemento filtrante del filtro de gasoil en los Diésel. 
CADA 800 HORAS: 
 Revisión del equipo de inyección limpieza del avance automático en los motores (le 
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14. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 
Se colocarán señales de seguridad en todos los lugares de la obra, y sus accesos, donde sea 
preciso advertir de riesgos, recordar obligaciones de uso de determinadas protecciones, 
establecer prohibiciones o informar de situación de medios de seguridad o asistencia. Las señales, 
cintas y balizas estarán de acuerdo con la normativa vigente. 
SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS EN EL TRABAJO 
Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997 que 
desarrolle los preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 
8 de noviembre de 1.995 de prevención de riesgos laborales. 
SEÑALIZACIÓN VIAL 
Esta señalización cumplirá con el Código de Circulación y la Instrucción de Carreteras 8.3-IC. 
MONTAJE DE LAS SEÑALES 
Se ha de tener en cuenta tanto el riesgo de ser atropellado por los vehículos que circulen por la 
zona de las obras como el riesgo de caer desde una determinada altura mientras se instala una 
señal. 
Se tendrá siempre presente, que normalmente la señalización vial se monta y desmonta con la 
zona de las obras abierta al tráfico rodado, y que los conductores que no saben que se 
encontraran con esta actividad circulen confiadamente, por tanto, es una operación crítica con un 
alto riesgo tanto para a los operarios que trabajen como para a los usuarios de la vía que se 
pueden ver sorprendidos inesperadamente. 
La colocación de la señalización se hará de modo que se trabaje protegido por la misma, 
comenzando desde el punto inicial de la restricción. La retirada se hará comenzando por el final. 
15. INSTALACIONES AUXILIARES 
Los trabajadores dispondrán de tantas instalaciones de higiene y bienestar como sea necesario. 
Para ello, se tendrán en cuenta el número de trabajadores máximos en obra en los momentos 
punta. 
Cuando los trabajadores tengan que utilizar ropa especial de trabajo tendrán a su disposición 
vestuarios, los cuales serán de fácil acceso y con dimensiones suficientes para el número de 
trabajadores que los vayan a utilizar. Si fuese necesario, también se dispondrá de duchas 
apropiadas y en número suficiente, provistos con asientos y taquillas individuales. 
Igualmente, si fuese necesario se dispondrá de casetas habilitadas para el descanso de los 
trabajadores y otras como comedores, dotadas de mesas y sillas en número suficiente, calienta-
comidas, piletas con agua corriente y menaje suficiente para el número de operarios existentes 
en la obra. Habrá también un recipiente para recogida de basuras. 
Se mantendrán siempre en perfecto estado de limpieza y conservación. 
16. EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
Para la extinción de incendios se generaliza el uso de extintores, cumpliendo la norma UNE 23 VO, 
aplicándose por extensión la norma CTE-DB-SI. 
El encargado de Seguridad y Salud y/o Delegado de Prevención debe estar informado de las zonas 
con peligro de incendio en la obra y de las medidas de protección disponibles en la misma, así 
como de los teléfonos de urgencia de los servicios públicos de extinción de incendios. 
Los equipos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación. Deberán estar 
señalizados conforme al Real Decreto sobre Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 
Se realizará el mantenimiento de los equipos de lucha contra incendios siguiendo las 
recomendaciones del fabricante y concertando para ello la colaboración de una empresa 
especializada del Ministerio de Industria. 
Los extintores serán de polvo polivalente, revisados en su contenido de carga dentro del año, y 
con el precintado de Industria en su recipiente, fechado dentro de los últimos cinco años. Se 
situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio (en especial transformadores, 
calderas, motores eléctricos y cuadros de maniobra y control), próximos a las salidas de los 
locales y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso. Se colocarán sobre soportes fijados a 
paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor quede como máximo 
a 1,70 m del suelo, y siempre protegidos de daños físicos, químicos o atmosféricos. 
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17. VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS 
17.1 RECONOCIMIENTO MÉDICO 
Reconocimiento médico por trabajador según protocolo médico establecido a la actividad 
desarrollada por el trabajador. 
17.2 BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 
En la obra se instalará un maletín botiquín de primeros auxilios, conteniendo todos los artículos 
que se especifican a continuación: 
Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo" o "cristalmina"; 
amoniaco; gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes 
antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo; guantes esterilizados; termómetro clínico; apósitos 
autoadhesivos; antiespasmódicos; analgésicos; tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas 
desechables. 
Es oportuno prevenir la existencia de jeringuillas para insulina, pero habrá que prever ciertos 
cuidados, para evitar asaltos de toxicómanos al botiquín; los shocks hipoglucémicos asociados a la 
diabetes y a otro tipo de trastornos, puede controlarse, hasta la evacuación del afectado, con la 
administración de un par de azucarillos disueltos en un poco de agua. 
17.3 REPOSICIÓN DEL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 
Cada 2 meses y medio se repondrá el material utilizado en cada botiquín compuesto por: agua 
oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo" o "cristalmina"; amoniaco; 
gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes antihemorrágicos; 
bolsa para agua o hielo; guantes esterilizados; termómetro clínico; apósitos autoadhesivos; 
antiespasmódicos; analgésicos; tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables. 
17.4 CAMILLA PORTÁTIL 
Camilla portátil para evacuaciones, compuesta por dos barras metálicas de sujeción y lona de 
apoyo. 
18. ACCIONES A DESARROLLAR EN CASO DE ACCIDENTE 
El Contratista adjudicatario comunicará, a través del Plan de Seguridad y Salud que componga, la 
infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que cuenta, para garantizar la 
atención correcta a los accidentados y su más cómoda y segura evacuación de la obra. 
El Contratista adjudicatario instalará y pondrá en conocimiento de todos los trabajadores, una 
serie de rótulos en los que figure como mínimo: 
 Nombre del centro asistencial. 
 Dirección. 
 Teléfono de ambulancias. 
 Teléfono de urgencias. 
 Teléfono de información hospitalaria. 
18.1 PRIMEROS AUXILIOS 
Será responsabilidad del Contratista adjudicatario garantizar que los primeros auxilios puedan 
prestarse en todo momento por persona con la suficiente formación para ello. Asimismo, 
deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos de 
los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina. 
Una señalización claramente visible deberá, indicar la dirección y el número de teléfono del 
servicio local de urgencia. 
18.2 PARTE OFICIAL DE ACCIDENTES 
Cuando surja un accidente en la obra, el Contratista adjudicatario, en aplicación de la legislación 
vigente, ha de cumplimentar un parte oficial para ser entregado a la Autoridad Laboral de la 
provincia en un plazo máximo de 24 horas. En dicho parte se especificarán los siguientes datos: 
Fecha del accidente y fecha de la baja 
 Datos del trabajador: sexo, estado civil, fecha de nacimiento, oficio y categoría profesional 
 Datos de la empresa 
 Ubicación del centro de trabajo 
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 Datos del accidente: lugar donde ocurrió, hora del día, hora de trabajo, día de la semana, 
¿causó baja?,  trabajo que realizaba en el momento del accidente y forma en que se 
produjo. 
 Datos médicos asistenciales: descripción de las lesiones, determinación de su grado, parte 
del cuerpo lesionado. 
Como complemento de esta parte se emitirá un informe que contenga: 
 Cómo se hubiera podido evitar. 
 Órdenes inmediatas de ejecución. 
18.3 COMUNICACIONES EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
El Contratista adjudicatario incluirá en su Plan de Seguridad y Salud, la siguiente obligación de 
comunicación de accidentes laborales: 
 Accidentes de tipo leve: Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud, o en su caso, a la 
Dirección Facultativa. 
 Accidentes de tipo grave: Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud, o en su caso, a 
la Dirección Facultativa y a la Autoridad Laboral de la provincia. 
 Accidentes mortales: Al juzgado de guardia, al Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud, o en su  caso, a la Dirección Facultativa y a la Autoridad Laboral de la provincia. 
 
 
A Coruña, septiembre de 2016, La Autora del Proyecto: 
 
Fdo.: Verónica García Castiñeira 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES        CANTIDAD 
 
CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
D41EA001      ud  CASCO DE SEGURIDAD                                                
 ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 15   15.00 
  
D41EA401      ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 15   15.00 
            
D41EA410      ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 15   15.00 
 
D41EA220      ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.  
 15   15.00 
 
D41EA230      ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 15   15.00 
  
D41EC001      ud  MONO DE TRABAJO                                                   
 ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 15   15.00 
  
D41EC010      ud  IMPERMEABLE                                                       
 ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 15   15.00 
  
D41EE010      ud  PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                         
 ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.  
 15   15.00 
  
D41EE012      ud  PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                          
 ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.  
 10   10.00 
  
D41EE030      ud  PAR GUANTES AISLANTES                                             
 ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 5   5.00 
  
D41EG001      ud  PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                          
 ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.  
 15   15.00 
 
D41EG015      ud  PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA PIEL                                  
 ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
 15   15.00 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES        CANTIDAD 
  
D41EG030      ud  PAR BOTAS AISLANTES                                               
 ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 5    5.00 
  
D41EA601      ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 ud. Protectores auditivos, homologados.  
 15   15.00 
  
D41EC050      ud  PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO                                  
 ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 15   15.00 
   
D41EC520      ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 15   15.00 
  
D41ED105      ud  TAPONES ANTIRUIDO                                                 
 ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.  
 15   15.00 
   
D41EG425      ud  PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          
 ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
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E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
CANALES Y PUERTOS 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES        CANTIDAD 
 
CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
D41CA012      ud  SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 
 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, colocación y  
 desmontado. (3 usos).  
 8   8.00 
  
D41CA040      ud  CARTEL INDICATIVO RIESGO I/SOPORTE                                
 ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm y 1,3 m de altura, incluso apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmontado.  
 4   4.00 
  
D41CC040      ud  VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de peatones normalizada, incluso  
 colocación y desmontaje. (20 usos).  
 40   40.00 
        
D41CC020      ud  VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                         
 ud. Valla de obra de 800x200 mm de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos colo-  
 res rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos).  
 2   2.00 
  
D41CE001      ud  BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                      
 ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y dos  
 pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos).  
 4   4.00 
  
D41CC230      m   CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA                                 
 m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.  
 500   500.00 
  
D41CC240      m   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                  
 m. Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blancos reflectantes, con soporte  
 metálico de 0,80 m (un uso).  
 4   4.00 
  
D41CC052      m   VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 m. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m, colocada sobre soportes de  
 hormigón ( 5 usos).  
 100   100.00 








CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES        CANTIDAD 
 
D41CA010      ud  SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro galvani-  
 zado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado,  
 colocación y desmontado. (3 usos).  
 2   2.00 
  
 ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, coloca-  
 ción y desmontado. (3 usos).  
 2   2.00 
  
D41CA016      ud  SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro  
 galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigó-  
 nado, colocación y desmontado. (3 usos).  
 2   2.00 
  
D41GA314      ud  TAPA PROVISIONAL PARA POZO                                        
 ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).  
 6   6.00 
  
CAPÍTULO 3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
D41GG405      ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B                               
 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AE-  
 NOR.  
 2   2.00 
  
D41GG410      ud  EXTINTOR NIEVE CARBÓNICA 5 kg EF 34B                              
 ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg. de agente extintor con soporte y manguera con  
 difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 2   2.00 
  
 
CAPÍTULO 4 PROTECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS                            
D41GG300      ud  CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA                                   
 ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26 kW con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica-  
 ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm²., i/p.p de  
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 1   1.00 
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E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
CANALES Y PUERTOS 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES        CANTIDAD 
 
D27GA001      ud  TOMA DE TIERRA (PICA)                                             
 ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm y 2 m de longitud, cable de cobre desnudo de  
 1x35 mm² conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18.  
 1   1.00 
 
CAPÍTULO 5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
D41AA310      ud  ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA COMEDOR                              
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para comedor de obra de 6x2.35 m, con estructura metáli-  
 ca mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio  
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-  
 rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 18   18.00 
  
D41AA212      ud  ALQUILER CASETA OFICINA + ASEO                                    
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-  
 vabo de 6,00x2,45 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento  
 chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de  
 vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melami-  
 nado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliesti-  
 reno de 20 mm, pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventa- 
 na de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2  
 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.  
 18   18.00 
  
D41AG210      ud  BANCO POLIPROPILENO 10 PERSONAS                                   
 ud. Banco de polipropileno para 10 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos).  
 2   2.00 
  
D41AA320      ud  ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio  
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-  
 rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 18    18.00 
  
D41AG630      ud  MESA MELAMINA 20 PERSONAS                                         
 ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 20 personas, y tablero superior de melamina 
 colocada. (20 usos).  
1 1.00 
  
D41AG201      ud  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).  
 15   15.00 
  
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES        CANTIDAD 
 
D41AG401      ud  JABONERA INDUSTRIAL                                               
 ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos).  
 2   2.00 
  
D41AG405      ud  SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                    
 ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carca-  
 sa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y temporizador a  
 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).  
 1   1.00 
 
D41AG408      ud  ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 ud. Espejo  de 80x40 cm en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 1   1.00 
  
D41AG410      ud  PORTARROLLOS INDUSTRIAL C/CERRADURA                               
 ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos).  
 2   2.00 
  
D41AG620      ud  HORNO MICROONDAS DE 800 W                                         
 ud. Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado (5 usos).  
 1   1.00 
  
D41AG642      ud  CONVECTOR ELÉCTRICO 1500 W                                        
 ud. Convector eléctrico de 1.500 W., instalado (2 usos).  
 1   1.00 
  
D41AG801      ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 ud. Botiquín de obra instalado.  
 2   2.00 
  
D41AG810      ud  REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 2   2.00 
  
D41AG700      ud  DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L                                      
 ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).  
 1   1.00 
  
D41IA210      ud  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.  
 36   36.00 
  
D41AG820      ud  CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     
 ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).  
 1   1.00 
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E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
CANALES Y PUERTOS 
 
CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE 
 
APÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
D41EA001      ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 TOTAL PARTIDA .................................... 3.39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
D41EA401      ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 TOTAL PARTIDA .................................... 4.46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
D41EA410      ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 TOTAL PARTIDA .................................... 0.74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
D41EA220      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.  
 TOTAL PARTIDA .................................... 12.48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
D41EA230      ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 TOTAL PARTIDA .................................... 3.81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
D41EC001      ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 TOTAL PARTIDA .................................... 15.59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
D41EC010      ud   IMPERMEABLE                                                       
 ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 TOTAL PARTIDA .................................... 7.02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS 
  
D41EE010      ud   PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                         
 ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.  
 TOTAL PARTIDA .................................... 3.10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
  
D41EE012      ud   PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                          
 ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.  
 TOTAL PARTIDA .................................... 2.65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE 
 
D41EE030      ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             
 ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 TOTAL PARTIDA .................................... 28.40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
  
D41EG001      ud   PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                          
 ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.  
 TOTAL PARTIDA .................................... 13.17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 
D41EG015      ud   PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA PIEL                                  
 ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 29.48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS 
 
D41EG030      ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               
 ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 TOTAL PARTIDA .................................... 24.50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
D41EA601      ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 ud. Protectores auditivos, homologados.  
 TOTAL PARTIDA .................................... 6.60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
  
D41EC050      ud   PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO                                  
 ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 TOTAL PARTIDA .................................... 9.96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
D41EC520      ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 TOTAL PARTIDA .................................... 22.09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
 
D41ED105      ud   TAPONES ANTIRUIDO                                                 
 ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.  
 TOTAL PARTIDA .................................... 0.25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 
D41EG425      ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          
 ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 TOTAL PARTIDA .................................... 16.48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE 
 
CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
D41CA012      ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 
80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, 
colocación y desmontado. (3 usos)  
 TOTAL PARTIDA .................................... 44.67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
  
D41CA040      ud   CARTEL INDICATIVO RIESGO I/SOPORTE                                
ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m con soporte metálico de hierro galvanizado 
80x40x2 mm y 1,3 m de altura, incluso apertura de pozo, colocación y desmontado.  
 TOTAL PARTIDA .................................... 19.82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
  
D41CC040      ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de peatones normalizada, 
incluso colocación y desmontaje. (20 usos) 
 TOTAL PARTIDA .................................... 2.60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
 
D41CC020      ud   VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                         
ud. Valla de obra de 800x200 mm de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos 
colores rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos)  
 TOTAL PARTIDA .................................... 4.77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
D41CE001      ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                      
ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y 
dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)  
 TOTAL PARTIDA .................................... 10.04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
  
D41CC230      m    CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA                                 
m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y 
desmontado.  
 TOTAL PARTIDA .................................... 1.68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
D41CC240      m    BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                  
m. Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con 
soporte metálico de 0,80 m. (Un uso)  
 TOTAL PARTIDA .................................... 19.04 




CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE 
  
D41CC052      m    VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
m. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m, colocada sobre soportes de 
hormigón (5 usos)  
 TOTAL PARTIDA .................................... 8.13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
  
D41CA010      ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro 
galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, 
hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 TOTAL PARTIDA .................................... 42.85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
  
D41CA014      ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 
80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, 
colocación y desmontado. (3 usos)  
 TOTAL PARTIDA .................................... 50.81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
D41CA016      ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de 
hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, 
hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos).  
 TOTAL PARTIDA .................................... 42.85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
  
D41GA314      ud   TAPA PROVISIONAL PARA POZO                                        
ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones 
de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos 
puestas).  
 TOTAL PARTIDA .................................... 15.18 
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CAPÍTULO 3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
D41GG405      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B                               
ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, 
líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. de agente extintor con 
soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. 
Certificado por AENOR.  
 TOTAL PARTIDA .................................... 34.59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
  
D41GG410      ud   EXTINTOR NIEVE CARBÓNICA 5 kg EF 34B                              
ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias 
sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg. de agente extintor con soporte y 
manguera con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 TOTAL PARTIDA .................................... 109.41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 4 PROTECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS                            
D41GG300      ud   CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA                                   
ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26 kW con protección, compuesto por: Dos 
armarios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-
4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U;IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 
32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente 
Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma 
Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 
mm2, i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado. 
 TOTAL PARTIDA .................................... 1,247.67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con 
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
D27GA001      ud   TOMA DE TIERRA (PICA)                                             
ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm y 2 m de longitud, cable de cobre desnudo de 
1x35 mm² conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18.  
 TOTAL PARTIDA .................................... 101.44 











CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE 
 
CAPÍTULO 5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
D41AA310      ud   ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA COMEDOR                              
ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para comedor de obra de 6x2.35 m, con estructura 
metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con 
terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. 
Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación 
eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 
 TOTAL PARTIDA .................................... 68.00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS 
  
D41AA212      ud   ALQUILER CASETA OFICINA + ASEO                                    
ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y 
lavabo de 6,00x2,45 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y 
cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento 
interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en 
suelos y tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 
mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado  
con hoja de corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., 
diferencial y automático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W. y 
punto luz exterior de 60 W.  
 TOTAL PARTIDA .................................... 92.00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS 
  
D41AG210      ud   BANCO POLIPROPILENO 10 PERSONAS                                   
 ud. Banco de polipropileno para 10 personas con soportes metálicos, colocado. (10 usos).  
 TOTAL PARTIDA .................................... 20.96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
D41AA320      ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   
ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura 
metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con 
terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. 
Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación 
eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 TOTAL PARTIDA .................................... 74.00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS 
 
 
D41AG630      ud   MESA MELAMINA 20 PERSONAS                                         
ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 20 personas, y tablero superior de 
melamina colocada. (20 usos)  
 TOTAL PARTIDA .................................... 31.74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
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D41AG201      ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).  
 TOTAL PARTIDA .................................... 16.47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
  
D41AG401      ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 
usos).  
 TOTAL PARTIDA .................................... 5.39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
D41AG405      ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                    
ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con 
carcasa antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y 
temporizador a 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos)  
 TOTAL PARTIDA .................................... 40.96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
D41AG408      ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 ud. Espejo  de 80x40 cm en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 TOTAL PARTIDA .................................... 51.97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
 
D41AG410      ud   PORTARROLLOS INDUSTRIAL C/CERRADURA                               
 ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos).  
 TOTAL PARTIDA .................................... 5.59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
D41AG620      ud   HORNO MICROONDAS DE 800 W                                         
 
 ud. Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado (5 usos).  
 TOTAL PARTIDA .................................... 25.34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
  
D41AG642      ud   CONVECTOR ELÉCTRICO 1500 W                                        
 ud. Convector eléctrico de 1.500 W., instalado (2 usos).  
 TOTAL PARTIDA .................................... 24.59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
  
D41AG801      ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 ud. Botiquín de obra instalado.  
 TOTAL PARTIDA .................................... 22.00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS 
 
CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE 
  
D41AG810      ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 TOTAL PARTIDA .................................... 35.00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS 
  
D41AG700      ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L                                      
ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y 
bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
 TOTAL PARTIDA .................................... 17.30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
 
D41IA210      ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos 
semanas.  
 TOTAL PARTIDA .................................... 27.54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
 
D41AG820      ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     
 ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).  
 TOTAL PARTIDA .................................... 6.78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
 
A Coruña, septiembre de 2016, La Autora del Proyecto: 
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CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
D41EA001      ud  CASCO DE SEGURIDAD                                                
 ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 Materiales ................................................ 3.39 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 3.39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
D41EA401      ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 Materiales ................................................ 4.46 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 4.46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
D41EA410      ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 Materiales ................................................ 0.74 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 0.74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
D41EA220      ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.  
 Materiales ................................................ 12.48 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 12.48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
D41EA230      ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                  
 ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 Materiales ................................................ 3.81 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 3.81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
D41EC001      ud  MONO DE TRABAJO                                                   
 ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 Materiales ................................................ 15.59 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 15.59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
 
CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE 
  
D41EC010      ud  IMPERMEABLE                                                       
 ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 Materiales ................................................ 7.02 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 7.02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
 
D41EE010      ud  PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                         
 ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.  
 Materiales ................................................ 3.10 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 3.10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
  
D41EE012      ud  PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                          
 ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.  
 Materiales ................................................ 2.65 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 2.65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D41EE030      ud  PAR GUANTES AISLANTES                                             
 ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 Materiales ................................................ 28.40 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 28.40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
D41EG001      ud   PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                          
 ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.  
 Materiales ................................................ 13.17 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 13.17 
   
  Asciende 
el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 
D41EG015      ud   PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA PIEL                                  
 ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.
  
 Materiales ................................................ 29.48 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 29.48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
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D41EG030      ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               
 ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 Materiales ................................................ 24.50 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 24.50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
D41EA601      ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 ud. Protectores auditivos, homologados.  
 Materiales ................................................ 6.60 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 6.60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
 
D41EC050      ud   PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO                                  
 ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 Materiales ................................................ 9.96 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 9.96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
D41EC520      ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 Materiales ................................................ 22.09 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 22.09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
 
D41ED105      ud   TAPONES ANTIRUIDO                                                 
 ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.  
 Materiales ................................................ 0.25 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 0.25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
  
D41EG425      ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          
 ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 Materiales ................................................ 16.48 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 16.48 




CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE 
 
CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
D41CA012      ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 
80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, 
colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra .......................................... 4.78 
 Materiales ................................................ 4.77 
 Otros ........................................................ 35.12 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 44.67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
  
D41CA040      ud   CARTEL INDICATIVO RIESGO I/SOPORTE                                
ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m con soporte metálico de hierro galvanizado 
80x40x2 mm y 1,3 m de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y 
desmontado.  
 Mano de obra .......................................... 4.78 
 Materiales ................................................ 4.77 
 Otros ........................................................ 10.27 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 19.82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
  
D41CC040      ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de peatones normalizada, 
incluso colocación y desmontaje. (20 usos)  
 Mano de obra .......................................... 0.80 
 Otros ........................................................ 1.80 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 2.60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
  
D41CC020      ud   VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                         
ud. Valla de obra de 800x200 mm de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos 
colores rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos)  
 Mano de obra .......................................... 0.80 
 Otros ........................................................ 3.97 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 4.77 
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D41CE001      ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                      
ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y 
dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)  
 Mano de obra ........................................... 0.80 
 Otros ........................................................ 9.24 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 10.04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
  
D41CC230      m    CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA                                 
m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y 
desmontado.  
 Mano de obra ........................................... 1.59 
 Otros ........................................................ 0.09 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 1.68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
D41CC240      m    BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                  
m. Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con 
soporte metálico de 0,80 m. (Un uso)  
 Mano de obra ........................................... 1.59 
 Otros ........................................................ 17.45 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 19.04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
 
D41CC052      m    VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
m. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m, colocada sobre soportes de 
hormigón (5 usos).  
 Mano de obra ........................................... 3.19 
 Otros ........................................................ 4.94 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 8.13 










CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE 
 
D41CA010      ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro 
galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, 
hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra .......................................... 4.78 
 Materiales ................................................ 4.77 
 Otros ........................................................ 33.30 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 42.85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
  
D41CA014      ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 
80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, 
colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra .......................................... 4.78 
 Materiales ................................................ 4.77 
 Otros ........................................................ 41.26 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 50.81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
D41CA016      ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de 
hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, 
hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra .......................................... 4.78 
 Materiales ................................................ 4.77 
 Otros ........................................................ 33.30 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 42.85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
  
D41GA314      ud   TAPA PROVISIONAL PARA POZO                                        
ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones 
de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos 
puestas)  
 Mano de obra .......................................... 4.78 
 Otros ........................................................ 10.40 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 15.18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
D41GG405      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B                               
ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, 
líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. de agente extintor con 
soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. 
Certificado por AENOR.  
 Mano de obra ........................................... 1.59 
 Materiales ................................................ 33.00 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 34.59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
  
D41GG410      ud   EXTINTOR NIEVE CARBÓNICA 5 kg EF 34B                              
ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias 
sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg. de agente extintor con soporte y 
manguera con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 Mano de obra ........................................... 1.59 
 Materiales ................................................ 107.82 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 109.41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 4 PROTECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS                            
D41GG300      ud   CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA                                   
ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26 kW con protección, compuesto por: Dos 
armarios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-
4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 
32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente 
Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma 
Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 
mm2, i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado. 
 Mano de obra ........................................... 12.47 
 Otros ........................................................ 1,235.20 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 1,247.67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con 
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D27GA001      ud   TOMA DE TIERRA (PICA)                                             
ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm y 2 m de longitud, cable de cobre desnudo de 
1x35 mm² conexionado mediante soldadura aluminotérmica ITC-BT 18.  
 Mano de obra .......................................... 17.59 
 Materiales ................................................ 83.85 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 101.44 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
D41AA310      ud   ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA COMEDOR                              
ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m, con estructura 
metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con 
terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. 
Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación 
eléctrica con distribución interior alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Otros ........................................................ 68.00 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 68.00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS 
  
D41AA212      ud   ALQUILER CASETA OFICINA + ASEO                                    
ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y 
lavabo de 6,00x2,45 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y 
cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento 
interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en 
suelos y tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m, de chapa  
galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, pomo y cerradura.  Ventana 
aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación 
eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérrmico, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes 
para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.  
 Otros ........................................................ 92.00 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 92.00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS 
  
D41AG210      ud   BANCO POLIPROPILENO 10 PERSONAS                                   
 ud. Banco de polipropileno para 10 personas con soportes metálicos, colocado. (10 usos).  
 Mano de obra .......................................... 2.96 
 Otros ........................................................ 18.00 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 20.96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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D41AA320      ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   
ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura 
metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con 
terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. 
Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación 
eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Otros ........................................................ 74.00 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 74.00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS 
  
D41AG630      ud   MESA MELAMINA 20 PERSONAS                                         
ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 20 personas, y tablero superior de 
melamina colocada. (20 usos)  
 Mano de obra ........................................... 12.74 
 Otros ........................................................ 19.00 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 31.74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
  
D41AG201      ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).  
 Mano de obra ........................................... 7.97 
 Otros ........................................................ 8.50 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 16.47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
  
D41AG401      ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 
usos).  
 Mano de obra ........................................... 3.19 
 Otros ........................................................ 2.20 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 5.39 
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D41AG405      ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                    
ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con 
carcasa antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y 
temporizador a 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).  
 Mano de obra .......................................... 9.46 
 Materiales ................................................ 31.50 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 40.96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
D41AG408      ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 ud. Espejo de 80x40 cm en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 Mano de obra .......................................... 7.97 
 Otros ........................................................ 44.00 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 51.97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
D41AG410      ud   PORTARROLLOS INDUSTRIAL C/CERRADURA                               
 ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos).  
 Mano de obra .......................................... 3.19 
 Otros ........................................................ 2.40 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 5.59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
D41AG620      ud   HORNO MICROONDAS DE 800 W                                         
 ud. Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado (5 usos).  
 Mano de obra .......................................... 0.24 
 Otros ........................................................ 25.10 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 25.34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
  
D41AG642      ud   CONVECTOR ELÉCTRICO 1500 W                                        
 ud. Convector eléctrico de 1.500 W., instalado (2 usos).  
 Mano de obra .......................................... 1.59 
 Otros ........................................................ 23.00 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 24.59 
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D41AG801      ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 ud. Botiquín de obra instalado.  
 Otros ........................................................ 22.00 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 22.00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS 
  
D41AG810      ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 Materiales ................................................ 35.00 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 35.00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS 
  
D41AG700      ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L                                      
ud. Depósito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y 
bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
 Mano de obra ........................................... 0.80 
 Otros ........................................................ 16.50 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 17.30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
 
D41IA210      ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos 
semanas.  
 Materiales ................................................ 27.54 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 27.54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
  
D41AG820      ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     
 ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).  
 Materiales ................................................ 6.78 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 6.78 










A Coruña, septiembre de 2016, La Autora del Proyecto: 
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 CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
D41EA001      ud  CASCO DE SEGURIDAD                                                
 ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 15.00 3.39 50.85 
D41EA401      ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 15.00 4.46 66.90 
D41EA410      ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 15.00 0.74 11.10 
D41EA220      ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.  
 15.00 12.48 187.20 
D41EA230      ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 15.00 3.81 57.15 
D41EC001      ud  MONO DE TRABAJO                                                   
 ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 15.00 15.59 233.85 
D41EC010      ud  IMPERMEABLE                                                       
 ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 15.00 7.02 105.30 
D41EE010      ud  PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                         
 ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.  
 15.00 3.10 46.50 
D41EE012      ud  PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                          
 ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.  
 10.00 2.65 26.50 
D41EE030      ud  PAR GUANTES AISLANTES                                             
 ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 5.00 28.40 142.00 
D41EG001      ud  PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                          
 ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.  
 15.00 13.17 197.55 
D41EG015      ud  PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA PIEL                                  
 ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
 15.00 29.48 442.20 
D41EG030      ud  PAR BOTAS AISLANTES                                               
 ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 5.00 24.50 122.50 
D41EA601      ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 ud. Protectores auditivos, homologados.  
 15.00 6.60 99.00 
D41EC050      ud  PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO                                  
 ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 15.00 9.96 149.40 
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
D41EC520      ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 15.00 22.09 331.35 
D41ED105      ud  TAPONES ANTIRUIDO                                                 
 ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.  
 15.00 0.25 3.75 
D41EG425      ud  PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          
 ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 10.00 16.48 164.80 
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 CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
D41CA012      ud  SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 
 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y  
 desmontado. (3 usos).  
 8.00 44.67 357.36 
D41CA040      ud  CARTEL INDICATIVO RIESGO I/SOPORTE                                
 ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm y 1,3 m de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.  
 4.00 19.82 79.28 
D41CC040      ud  VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de peatones normalizada, incluso  
 colocación y desmontaje. (20 usos).  
 40.00 2.60 104.00 
D41CC020      ud  VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                         
 ud. Valla de obra de 800x200 mm de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos colo-  
 res rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos).  
 2.00 4.77 9.54 
D41CE001      ud  BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                      
 ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y dos  
 pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos).  
 4.00 10.04 40.16 
D41CC230      m   CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA                                 
 m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.  
 500.00 1.68 840.00 
D41CC240      m   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                  
 m. Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con soporte  
 metálico de 0,80 m (un uso).  
 4.00 19.04 76.16 
D41CC052      m    VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 m. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m, colocada sobre soportes de  
 hormigón (5 usos).  100.00 8.13 813.00 
 
D41CA010      ud  SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro galvani-  
 zado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos).  
 2.00 42.85 85.70 
D41CA014      ud  SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, coloca-  
 ción y desmontado. (3 usos).  
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D41CA016      ud  SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro  
 galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigo-  
 nado, colocación y desmontado. (3 usos).  
 2.00 42.85 85.70 
D41GA314      ud  TAPA PROVISIONAL PARA POZO                                        
 ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).  
 
 6.00 15.18 91.08 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS.............................................................  2,683.60 
 
CAPÍTULO 3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
D41GG405      ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B                               
 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AE-  
 NOR.  
 2.00 34.59 69.18 
D41GG410      ud  EXTINTOR NIEVE CARBÓNICA 5 kg EF 34B                              
 ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg. de agente extintor con soporte y manguera con  
 difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 2.00 109.41 218.82 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS ...................................................................  288.00 
 
CAPÍTULO 4 PROTECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS                            
D41GG300      ud  CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA                                   
 ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26 kW con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica-  
 ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm²., i/p.p de  
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 1.00 1,247.67 1,247.67 
D27GA001      ud  TOMA DE TIERRA (PICA)                                             
 ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm y 2 m de longitud, cable de cobre desnudo de  
 1x35 mm² conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18.  
 1.00 101.44 101.44 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 4 PROTECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS .............................  1,349.11 
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CAPÍTULO 5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
D41AA310      ud  ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA COMEDOR                              
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m, con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio  
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-  
 rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 18.00 68.00 1,224.00 
D41AA212      ud  ALQUILER CASETA OFICINA + ASEO                                    
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-  
 vabo de 6,00x2,45 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento  
 chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de  
 vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melami-  
 nado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliesti-  
 reno de 20 mm, pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventa- 
 na de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2  
 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.  
 18.00 92.00 1,656.00 
D41AG210      ud  BANCO POLIPROPILENO 10 PERSONAS                                   
 ud. Banco de polipropileno para 10 personas con soportes metálicos, colocado. (10 usos).  
 2.00 20.96 41.92 
D41AA320      ud  ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio  
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-  
 rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 18.00 74.00 1,332.00 
D41AG630      ud  MESA MELAMINA 20 PERSONAS                                         
 ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 20 personas, y tablero superior de melamina 
 colocada. (20 usos).  
 1.00 31.74 31.74 
D41AG201      ud  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).  
 15.00 16.47 247.05 
D41AG401      ud  JABONERA INDUSTRIAL                                               
 ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos).  
 2.00 5.39 10.78 
D41AG405      ud  SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                    
 ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carca-  
 sa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y temporizador a  
 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).  
 1.00 40.96 40.96 
D41AG408      ud  ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 ud. Espejo de 80x40 cm en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 1.00 51.97 51.97 
D41AG410      ud  PORTARROLLOS INDUSTRIAL C/CERRADURA                               
 ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos).  
 2.00 5.59 11.18 
D41AG620      ud  HORNO MICROONDAS DE 800 W                                         
 ud. Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado (5 usos). 
 
D41AG642      ud  CONVECTOR ELÉCTRICO 1500 W                                        
 ud. Convector eléctrico de 1.500 W., instalado (2 usos).  
 1.00 24.59 24.59 
D41AG801      ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 ud. Botiquín de obra instalado.  
 2.00 22.00 44.00 
D41AG810      ud  REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 2.00 35.00 70.00 
D41AG700      ud  DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L                                      
 ud. Depósito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).  
 1.00 17.30 17.30 
D41IA210      ud  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.  
 36.00 27.54 991.44 
D41AG820      ud CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     
 ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).  
 1.00 6.78 6.78 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR .....................................  5,827.05 
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E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
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E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
CANALES Y PUERTOS 
 
CAPITULO RESUMEN EUROS 
 
1 PROTECCIONES INDIVIDUALES .................................................................................. 2,437.90 
2 PROTECCIONES COLECTIVAS .................................................................................... 2,683.60 
3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS .......................................................................................... 288.00 
4 PROTECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS ...................................................... 1,349.11 
5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR .............................................................. 5,827.05 
  ______________ 
 PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 12,585.66 
  
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con 
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
A Coruña, septiembre de 2016, La Autora del Proyecto: 
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APÉNDICE 3: PLANOS 
1. PROTECCIONES INDIVIDUALES 
2. PROTECCIONES COLECTIVAS 
3. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 





RESISTENTE A LA CORROSION
PUNTERA DE SEGURIDAD METALICA
ZONA DE ENSAYO DE APLASTAMIENTO
TACON
CONTRAFUERTE
BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HUMEDAD
BOTA DE SEGURIDAD DE CLASE III





Rt     RESALTE DEL TACON = 25mm
Ht     HENDIDURA DEL TACON = 20mm
Rs     RESALTE DE LA SUELA = 9mm









VISIBLE > 89 % RESISTENTE 







1. MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENTE A GRASAS, SALES Y AGUA
2. CLASE N AISLANTE A 1000 V CLASE E-AT AISLANTE A 25000 V
3. MATERIAL NO RIGIDO HIDROFUGO, FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION













> 25 mm ANCHO
COPA CIMA
> 5 mm
LUZ LIBRE > 21 mm
2
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GAFAS CONTRA LOS IMPACTOS
CLASE "B" arnes en la nucaCLASE "A" arnes en la cabeza
CASCOS PROTECTORES DEL RUIDO
BOTA PARA ELECTRICISTA
PUNTERA DE PLASTICO.
Trabajos para B.T. y
maniobras en B.T.
PANTALLAS DE SEGURIDAD
Pantalla de acetato tramsparente,






PRENDAS PARA LA LLUVIA
chaqueta con capucha, bolsillos
de seguridad y pantalon
TRAJE IMPERMEABLE, compuesto por





PRENDAS DE SEÑALIZACIÓN PERSONAL
REFUERZO PROTECTOR DEL GUANTE





REFUERZO PROTECTOR DEL GUANTE1
FORRO (PROPORCIONA CONFORT)









BOTAS IMPERMEABLES DE MEDIA CAÑA
Piso antideslizante, con resistencia
a la grasa e hidrocarburos
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HEBILLA
ARGOLLA EN D. ANTICORROSION
HEBILLA ANTICORROSION
CINTURON DE SEGURIDAD CLASE A. TIPO 2
CUERDA DE AMARRE D. MINIMO 10mm















3. NO EXIME DEL CINTURON DE SEGURIDAD CUANDO ESTE ES NECESARIO
1. PERMITE TENER LAS MANOS LIBRES, MAS SEGURIDAD AL MOVERSE
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AL LUGAR DONDE SE QUIERE LLEGAR.
SOBREPASARAN AL MENOS 1 m.





SUJECION EN LA PARTE SUPERIOR
MECANISMOS ANTIDESLIZANTES





5 M. MAXIMO PARA
ESCALERAS REFORZADAS










NO SE DEBE REALIZAR NUNCA
UTILIZACIÓN DE LAS ESCALERAS
EL EMPALME IMPROVISADO
DE DOS ESCALERAS.
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1- EN NINGUN CASO DESCIENDA LENTAMENTE.
2- SI CONTACTO, NO ABANDONE LA CABINA, INTENTE 
   EN PRIMER LUGAR BAJARLO Y ALEJARSE.
ATENCION AL BASCULANTE
3- SI NO CONSIGUE QUE BAJE, SALTE DEL CAMION LO
   MAS LEJOS POSIBLE.
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1 2 3 4 5
6
LEVANTAR LA CARGA




LEVANTAR EL AGUILON O
PLUMA LENTAMENTE LEVANTAR EL AGUILON O
PLUMA Y BAJAR LA CARGA
BAJAR LA CARGA
   SI SE QUIERE QUE NO HAYA CONFUSIONES PELIGROSAS CUANDO EL MAQUINISTA O
ENGANCHADOR CAMBIEN DE UNA MAQUINA A OTRA Y CON MAYOR RAZON DE UN TALLER
A OTRO. ES NECESARIO QUE TODO EL MUNDO HABLE EL MISMO IDIOMA Y MANDE CON
LAS MISMAS SENALES.
   NADA MEJOR PARA ELLO QUE SEGUIR LOS MOVIMIENTOS QUE PARA CADA OPERACION
SE INSERTAN A CONTINUACION.
CODIGO DE SENALES DE MANIOBRAS
BAJAR LA CARGA LENTAMENTE7 Y LEVANTAR LA CARGABAJAR EL AGUILON O PLUMA10
DIRECCION INDICADA POR
GIRAR EL AGUILON EN LA11
EL DEDO
12 AVANZAR EN LA DIRECCIONINDICADA POR EL SENALISTA 13 SACAR PLUMA METER PLUMA14 PARAR15
8 BAJAR EL AGUILON O PLUMA 9 LENTAMENTEBAJAR EL AGUILON O PLUMA
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COLOR DE FONDO: BLANCO (*)
BORDE Y BANDA TRANSVERSAL: ROJO (*)
SIMBOLO O TEXTO: NEGRO (*)
(*): SEGUN COORDENADAS CROMATICAS EN NORMAS UNE 1-115
Y UNE 48-103
(1) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 CON EJEMPLO GRAFICO
(2) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 SIN EJEMPLO GRAFICO
POR NO HABER SIDO AUN ADOPTADA INTERNACIONALMENTE
(3) SEÑAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85
NOTAS:






PROHIBIDO HACER FUEGO Y
LLAMAS NO PROTEGIDAS; PROHIBIDO EL PASO A PEATONES





AJENA A LA OBRA
PROHIBIDO EL PASO
PROHIBIDO EL PASO
PROHIBIDO EL PASO A TODA
PERSONA AJENA A LA OBRA
PROHIBIDO EL PASO A TODA
PERSONA AJENA A LA OBRA
B-1-3 B-1-4 B-1-5 B-1-6
(1) (1) (2) (1) (3) (3)
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COLOR DE FONDO: VERDE
SIMBOLO O TEXTO: BLANCO
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Y UNE 48-103
(1) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 CON EJEMPLO GRAFICO
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POR NO HABER SIDO AUN ADOPTADA INTERNACIONALMENTE
(3) SEÑAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85
NOTAS:






INDICACION GENERAL LOCALIZACION DE PRIMEROS DIRECCION HACIA
PRIMEROS AUXILIOS
B-4-3 B-4-4














COLOR DE FONDO: VERDE
SIMBOLO O TEXTO: BLANCO
SEÑALES DE SALVAMENTO, VIAS DE EVACUACION Y EQUIPOS DE ESTINCION.
EN CASO DE URGENCIA

































ESCALERA DE INCENDIOSPULSADOR DE ALARMABOCA DE INCENDIOEXTINTOR
B-4-5 B-4-6 B-4-7 B-4-8 B-4-9
(3)
(3) SEÑAL NO RECOGIDA EN LA
   NORMA UNE 1-115-85
(3) (3) (3) (3)
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DE LAS VIAS RESPIRATORIAS










TABLON DEL QUE SE
EXTRAE UNA PUNTA
(1) (1) (1) (1)(2)










(*): SEGUN COORDENADAS CROMATICAS EN NORMAS UNE 1-115
SIMBOLO O TEXTO: BLANCO (*)
COLOR DE FONDO: AZUL (*)
D
FORMA, DIMENSIONES Y COLOR DE SEÑALES DE OBLIGACION
NOTAS:
(3) SEÑAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85
POR NO HABER SIDO AUN ADOPTADA INTERNACIONALMENTE
(2) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 SIN EJEMPLO GRAFICO
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        ACCESOS A 
   TRAVESÍA INTERIOR
 CORTADOS POR OBRAS
DISCULPEN LAS MOLESTIAS
TP-17aTP-18 TP-17b TP-3TP-25TP-50TP-17a
TR-400bTR-401b TR-401a TR-400a TR-500
TR-301TR-305 TR-101 TR-303 TR-301
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TL - 8TL - 2TD - 1TB - 9TB - 8
VELOCIDAD MÁXIMA
TR - 6 TR - 101
ENTRADA PROHIBIDA







TP - 15 a*
PERFIL IRREGULAR RESALTO
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DE EMERGENCIA.
DEBERÁ RELLENARSE PARA CADA TRAMO DE OBRA, SEGÚN LOS
MODELO DE CARTEL DE DIRECCIONES Y TELÉFONOS EN CASO
CENTROS MÁS CERCANOS.
CARTEL DE EMERGENCIAS
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E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
CANALES Y PUERTOS 
 
1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo surge como requisito indispensable para la redacción de un documento donde 
se justifique el importe de los precios unitarios que figuren en los cuadros de precios, de acuerdo 
a la orden de 12 de junio de 1968, modificado posteriormente por la Orden Ministerial de 21 de 
mayo de 1979 (BOE 28/5/79) que prescribe la redacción de un documento donde se justifique el 
importe de los precios unitarios que figuren en los cuadros de precios. Este anejo de justificación 
de precios no posee carácter contractual. 
Los conceptos que componen un precio se ajustarán a lo que dicta la Orden Ministerial 1824/2013, 
de 30 de septiembre, por la que se fija el porcentaje a que se refiere el artículo 131 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, a aplicar en el Ministerio de Fomento. 
2. COSTES DIRECTOS 
Se consideran costes directos: 
- La mano de obra que interviene de manera directa en la ejecución de la unidad de obra, 
incluyendo los pluses, cargas y seguros sociales. 
- Los materiales (a precios resultantes a pie de obra), que quedan integrados en la unidad de 
obra correspondiente o que sean necesarios para su ejecución. 
- Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que se generen por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria y las instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de 
obra. 
- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente 
mencionadas. 
Todos estos conceptos pueden agruparse, de manera que podemos distinguir los tres tipos de 
costes directos siguientes: 
- Mano de obra 
- Maquinaria  
- Materiales 
 
2.1 MANO DE OBRA 
Los costes horarios de las categorías profesionales, correspondientes a la mano de obra directa que 
interviene en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se han evaluado de 
acuerdo a las OO.MM de 14 de Marzo de 1969, 27 de Abril de 1971 y 21 de Mayo de 1979 y de los 
salaros del vigente Convenio Colectivo para el sector de la Construcción de la Provincia de A Coruña. 
La fórmula que dispone la última de las citadas OO.MM para el cálculo de los costes horarios es: 
C= 1,40 x A + B 
donde C es el coste horario del personal en €/hora, A es la parte de la retribución total del 
trabajador que tiene carácter salarial (sujeta a cotización) y B aquella no sujeta a cotización, 
compuesta por las indemnizaciones de los gastos que ha de realizar como consecuencia de la 
actividad laboral, gastos de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de las 
herramientas, etc. Por último, el coeficiente 1,40 de A es el % sobre la parte salarial que representa 
los gastos para la empresa como consecuencia de gastos de la Seguridad Social, Fondo de Garantía 
Salarial, desempleo, formación profesional, etc... 
En el Apéndice 1 de este anejo se adjunta los valores obtenidos. 
2.2 MAQUINARIA 
Debido a la imposibilidad de conocer a fondo el plan de obra y la maquinaria que va a utilizarse, 
para la determinación del coste de utilización de la maquinaria se van a adoptar valores medios 
estadísticos. Se distinguen los siguientes costes: 
Costes intrínsecos: Se trata de los costes correspondientes a la propia máquina. Se determinan de 
manera proporcional al valor de la adquisición de la misma. Son de este tipo:  
- Interés de la inversión  
- Amortización de la máquina  
- Seguros y otros gastos fijos  
- Reparaciones generales  
- Conservación  
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Costes Complementarios: Son aquellos costes originados por la máquina pero ajenos a la misma, 
no siendo proporcionales a su valor de adquisición. Son de este tipo:  
- Mano de obra de manejo y mantenimiento diario  
- Consumos de energía  
- Costes de transporte y montaje  
El análisis de los costes correspondientes a la maquinaria se basa en el Manual de costes de 
Maquinaria del SEOPAN y en diversas bases de datos de la construcción actualizadas. 
El coste horario de cada máquina se subdivide en cuatro partes: 
1. Amortización, conservación y seguros. 
2. Energía y engrases 
3. Personal 
4. Varios 
El primero de ellos se identifica con el valor Chm de dicha publicación y representa el coste de la 
hora media de funcionamiento. Los consumos horarios de energía que necesita cada máquina en 
operación son, de acuerdo con el Manual citado, los que aparecen en la tabla que se muestra a 
continuación: 
Para las máquinas con motores eléctricos se estima 1 kW por cada CV. 
Tipo de maquinaria CONSUMOS 
 (gasóleo por CV y l/h) 
Maquinaria de movimiento 
de tierras 
Tamaños pequeños y medianos 0,14 
Tamaños grandes 1,17 
Maquinaria de elevación y 
transporte 
Tamaños pequeños y medianos 0,1 
Tamaños grandes  0,12 
Maquinaria de extendido y 
compactación  
Tamaños pequeños y medianos 0,12 
Tamaños grandes 0,15 
Plantas de hormigonado y 
aglomerado 
Tamaños pequeños y medianos 0,14 
Tamaños grandes 0,14 
En lo que respecta al coste de personal, se toman los valores calculados anteriormente. El sumando 
correspondiente a varios se estima según las recomendaciones del SEOPAN. 
En el Apéndice 2 se adjunta la maquinaria utilizada en el proyecto para la ejecución de las obras. 
2.3 MATERIALES 
Los costes de materiales se han tomado de la información contenida en diferentes Bases de Datos 
de Precios de la Construcción debidamente actualizadas.  
 Está formado por tres conceptos:  
- Coste de materiales a pie de obra: Se trata del precio en fábrica o canon de cantera, incluidos 
posibles envases o impuestos. 
- Coste de carga, descarga y transporte: Se establecen en función de la distancia, del medio de 
transporte y de las características y dimensiones del material.  
- Costes por mermas, pérdidas o roturas debidas a su manipulación: Se estiman como porcentaje 
de su precio de adquisición, tomando valores comprendidos entre el 1% y el 5%. Los costes de 
materiales se han tomado de la información contenida en diferentes Bases de Datos de Precios 
de la Construcción.  
En el Apéndice 3 se adjuntan los materiales utilizados en el proyecto para la ejecución de las obras. 
3. COSTES INDIRECTOS 
Son considerados indirectos todos aquellos gastos de ejecución que no sean directamente 
imputables a unidades de obra completas, sino al conjunto de la obra. El conjunto de gastos 
imputables a los costes indirectos se puede clasificar en: 
- Instalaciones: oficinas a pie de obra, comunicaciones y edificaciones 
- Varios 
Estos se cifran en un porcentaje sobre los costes directos, siendo este el mismo para todas las 
unidades de obra. Para determinarlo, se aplica lo prescrito en los artículos 67 y 68 del Reglamento 
General del Estado, y en la Orden de 12 de junio de 1968 del Ministerio de Obras Públicas, en donde 
se establecen las Normas Complementarias a esos artículos, calculando el porcentaje como la suma 
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de dos partes. La primera es una relación entre costes indirectos y directos y la otra se reserva para 
imprevistos. De este modo, el precio de las distintas unidades de obra se calcula como: 
P= (1 + K/100) * CD 
siendo   
P el precio de ejecución material en euros  
CD los costes directos 
K=K1+K2, donde: 
K1: factor debido a la relación establecida entre los costes directos y los costes indirectos. La Orden 
Ministerial antes citada, fija su valor máximo en un 5%. Al tratarse de un proyecto académico y no 
tener forma de evaluar los costes, se toma K1=5%, quedándonos del lado de la seguridad. 
K2: factor debido a los costes imprevisto, y puede tomar valores de 1, 2 o 3% según se trate de 
obras terrestres, fluviales o marítimas. En el caso de obras terrestres ha de ser menor o igual que 
un 1%. Se decide tomar el valor máximo. 
K=K1+K2=5%+1%=6% 
4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
La determinación de los precios de las unidades de obra se realiza a partir de los precios de los 
elementos que las forman, los cuales se agrupan en: 
- Mano de obra 
- Maquinaria 
- Materiales 
- Costes indirectos 
De esta manera, a partir de los cuadros en los que se fijan los costes para los elementos englobados 
en cada uno de estos apartados, se determina el precio de cada unidad, teniendo en cuenta el 
rendimiento de los equipos para evaluar la incidencia de la mano de obra y la maquinaria en cada 
precio. 
En el Apéndice 4 de este anejo se muestra el cuadro de precios descompuestos de las distintas 
unidades de obra que intervienen en el proyecto, empleados en la elaboración del Documento Nº4: 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
O01OA010      6.632 h.   Encargado                                                        18.72 124.15 
O01OA020      1,041.869 h.   Capataz                                                          18.29 19,055.79 
O01OA030      9,017.886 h.   Oficial primera                                                  18.28 164,846.95 
O01OA040      233.350 h.   Oficial segunda                                                  17.24 4,022.95 
O01OA050      4,649.685 h.   Ayudante                                                         16.66 77,463.76 
O01OA060      1,540.921 h.   Peón especializado                                               16.05 24,731.78 
O01OA070     10,328.186 h.   Peón ordinario                                                   15.93 164,528.01 
O01OB010      275.000 h.   Oficial 1ª encofrador                                            18.36 5,049.00 
O01OB020      275.000 h.   Ayudante encofrador                                              17.23 4,738.25 
O01OB030      28.400 h.   Oficial 1ª ferralla                                              18.36 521.42 
O01OB040      28.400 h.   Ayudante ferralla                                                17.23 489.33 
O01OB070      1,214.217 h.   Oficial cantero                                                  17.90 21,734.48 
O01OB080      1,214.217 h.   Ayudante cantero                                                 16.99 20,629.54 
O01OB170      513.325 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18.92 9,712.11 
O01OB180      447.225 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17.23 7,705.69 
O01OB195      57.700 h.   Ayudante fontanero                                               16.99 980.32 
O01OB200      1,170.783 h.   Oficial 1ª electricista                                          18.17 21,273.12 
O01OB210      675.044 h.   Oficial 2ª electricista                                          16.99 11,469.00 
O01OB270      394.640 h.   Oficial 1ª jardinería                                            17.83 7,036.43 
O01OB280      394.640 h.   Peón jardinería                                                  15.68 6,187.96 
 
  
 Grupo O .....................  572,300.03 
 ____________________________________________________________________________________________________  






































Aparcamiento y acondicionamiento del frente marítimo en la playa de Laxe 
Proyecto Fin de Carrera. Grado en Ingeniería de Obras Públicas 
  
 
Anejo nº23. Justificación de precios Verónica García Castiñeira 7 
 
E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 

















































Aparcamiento y acondicionamiento del frente marítimo en la playa de Laxe 
Proyecto Fin de Carrera. Grado en Ingeniería de Obras Públicas 
  
 
Anejo nº23. Justificación de precios Verónica García Castiñeira 8 
 
E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
CANALES Y PUERTOS 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
M01HA010      6.300 h.   Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                 150.00 945.00 
M02CD010      48.125 h.   Carr.elev.diesel DT 2,5t.h=5,5m                                  8.51 409.54 
M02GE010      61.200 h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 49.33 3,019.00 
M03GC010      2.242 h.   Planta discont.grava-c.160 t./h.                                 91.78 205.73 
M03HH020      424.514 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2.47 1,048.55 
M03HH030      33.000 h.   Hormigonera 300 l. gasolina                                      3.46 114.18 
M03MC110      13.263 h.   Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                          325.75 4,320.58 
M05EC020      253.211 h.   Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             61.05 15,458.54 
M05EC040      49.081 h.   Excavadora hidráulica cadenas 310 CV                             104.79 5,143.24 
M05EN020      284.033 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                39.07 11,097.17 
M05EN030      450.003 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               45.08 20,286.14 
M05FP020      45.047 h.   Fresadora pavimento en frío a=1000 mm.                           181.28 8,166.15 
M05PC020      326.461 h.   Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                              42.67 13,930.11 
M05PN010      15.505 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            39.07 605.78 
M05RN010      60.835 h.   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  30.05 1,828.08 
M05RN020      390.978 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  31.85 12,452.65 
M06CM030      25.500 h.   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           3.99 101.75 
M06MR230      395.792 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             10.76 4,258.73 
M07AC020      19.795 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    5.25 103.93 
M07CB020      1,676.560 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34.26 57,438.96 
M07CB030      2,160.038 h.   Camión basculante 6x4 20 t.                                      36.06 77,890.98 
M07CG010      36.400 h.   Camión con grúa 6 t.                                             42.07 1,531.35 
M07CH020      112.711 h.   Camión hormigonera 8 m3                                          39.07 4,403.61 
M07N070       10.290 m3   Canon de escombros a vertedero                                   13.44 138.30 
M07N080       1,240.242 m3   Canon de tierra a vertedero                                      6.72 8,334.43 
M07W010       12,000.000 t.   km transporte áridos                                             0.13 1,560.00 
M07W020       44,021.780 t.   km transporte zahorra                                            0.13 5,722.83 
M07W030       26,526.974 t.   km transporte aglomerado                                         0.13 3,448.51 
M07W041       7,705.500 t.   km transporte G-C                                                0.13 1,001.72 
M07W060       560.412 t.   km transporte cemento a granel                                   0.12 67.25 
M07W110       33,043.702 m3   km transporte hormigón                                           0.31 10,243.55 
M07Z110       3.316 ud   Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                               128.52 426.16 
M08B020       23.006 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11.04 253.99 
M08CA110      223.054 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 31.66 7,061.89 
M08CB010      9.548 h.   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                              42.07 401.69 
M08EA100      13.263 h.   Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                          92.58 1,227.93 
M08EC010      2.242 h.   Extendedora grava-cemento 150 CV                                 138.26 309.92 
M08NM010      598.073 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         60.76 36,338.92 
M08NM020      47.627 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         70.76 3,370.10 
M08RB020      6.000 h.   Bandeja vibrante de 300 kg.                                      5.01 30.06 
M08RI010      24.255 h.   Pisón vibrante 70 kg.                                            3.10 75.19 
M08RL010      567.846 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           6.14 3,486.57 
M08RN020      5.400 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t.                          45.27 244.46 
M08RN040      162.817 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         52.60 8,564.20 
M08RT050      13.263 h.   Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                          48.46 642.75 
M08RV020      13.263 h.   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             54.93 728.56 
M11HC040      279.164 m.   Corte c/sierra disco hormig.fresco                               4.64 1,295.32 
M11HC050      84.000 m.   Corte c/sierra disco hormig.viejo                                7.12 598.08 
M11HF010      167.498 h.   Fratasadora de hormigón gasolina                                 9.61 1,609.66 
 
M11HR010      111.666 h.   Regla vibrante eléctrica 2 m.                                    2.51 280.28 
M11HV040      25.500 h.   Aguja neumática s/compresor D=80mm.                              0.67 17.09 
M11HV120      71.686 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         4.99 357.71 
M11MM030      415.177 h.   Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                                4.09 1,698.07 
M11SA010      10.750 h.   Ahoyadora gasolina 1 persona                                     6.76 72.67 
M11SP010      6.421 h.   Equipo pintabanda aplic. convencional                            31.02 199.19 
M13EF020      380.000 m2   Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                 2.84 1,079.20 
M13EF040      190.000 m.   Fleje para encofrado metálico                                    0.32 60.80 
M13EM020      300.000 m2   Tablero encofrar 26 mm. 4 p.                                     2.40 720.00 
 
  
 Grupo M .....................  346,426.76 
 ____________________________________________________________________________________________________  
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P01AA020      2,593.013 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17.48 45,325.87 
P01AA030      41.820 t.   Arena de río 0/6 mm.                                             13.75 575.03 
P01AA950      14,775.060 kg   Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                                0.35 5,171.27 
P01AD200      600.000 t.   Árido rodado clasificado < 25 mm                                 7.79 4,674.00 
P01AF010      3,588.248 t.   Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0                                 5.00 17,941.24 
P01AF030      477.015 t.   Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                 7.06 3,367.73 
P01AF201      38.575 t.   Árido machaqueo 0/6 D.A.<30                                      8.29 319.79 
P01AF211      181.664 t.   Árido machaqueo 6/12 D.A.<30                                     8.29 1,505.99 
P01AF221      22.043 t.   Árido machaqueo 12/18 D.A.<30                                    7.87 173.48 
P01AF231      16.532 t.   Árido machaqueo 18/25 D.A.<30                                    7.47 123.50 
P01AF250      331.776 t.   Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                      8.81 2,922.95 
P01AF260      138.240 t.   Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                     8.51 1,176.42 
P01AF270      55.296 t.   Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                                    8.00 442.37 
P01AF800      2.802 t.   Filler calizo  M.B.C. factoría                                   37.32 104.57 
P01AG020      83.580 t.   Garbancillo 4/20 mm.                                             14.38 1,201.88 
P01CC015      11.167 t.   Cemento CEM II/A-L 32,5 N sacos                                  92.52 1,033.13 
P01CC020      306.161 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  102.56 31,399.83 
P01DC010      136.000 l.   Desencofrante p/encofrado metálico                               1.79 243.44 
P01DW050      541.776 m3   Agua                                                             1.15 623.04 
P01DW090      7,010.140 ud   Pequeño material                                                 1.30 9,113.18 
P01EB010      5.800 m3   Tablón pino 2,50/5,50x205x76                                     184.51 1,070.16 
P01HA010      1,029.575 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    83.18 85,640.05 
P01HA020      12.720 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    83.18 1,058.05 
P01HA021      228.997 m3   Hormigón HA-25/P/40/IIa central                                  83.18 19,047.99 
P01HM020      1,884.393 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    80.02 150,789.17 
P01LT020      16.566 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           101.00 1,673.21 
P01MC040      6.580 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            60.45 397.76 
P01PC010      5,305.395 kg   Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                     0.41 2,175.21 
P01PL010      37.278 t.   Betún B 60/70 a pie de planta                                    357.56 13,329.03 
P01PL160      3,840.000 kg   Emulsión asfáltica ECL-1                                         0.29 1,113.60 
P01PL170      934.020 kg   Emulsión asfáltica ECI                                           0.30 280.21 
P01UC030      13.600 kg   Puntas 20x100                                                    7.45 101.32 
P02CVW010     16.679 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  7.15 119.25 
P02EDW090     48.000 ud   Rejilla/Marco FD D=500x400x50                                    63.04 3,025.92 
P02EPH010     48.000 ud   Anillo pozo mach.circ.HM h=0,50m D=800                           22.00 1,056.00 
P02EPH070     48.000 ud   Anillo pozo mach.circ.HM h=1,25m D=800                           47.47 2,278.56 
P02EPH100     48.000 ud   Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800                               44.23 2,123.04 
P02EPT020     48.000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          59.86 2,873.28 
P02EPW010     384.000 ud   Pates PP 30x25                                                   6.40 2,457.60 
P02RVA030     101.000 m.   T.dren.PVC corr.simpl.abov SN2 D=160mm                           5.48 553.48 
P02TVC050     110.680 m.   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=600mm                         92.50 10,237.90 
P02TVO040     326.560 m.   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=315mm                              23.33 7,618.64 
P02TVO050     1,262.170 m.   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=400mm                              35.93 45,349.77 
P03AAA020     31.200 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            0.85 26.52 
P03ACC090     5,408.000 kg   Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                                0.89 4,813.12 
P03AM030      5,694.946 m2   Malla 15x15x6     2,870 kg/m2                                    1.90 10,820.40 
P03AM070      37.440 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    1.10 41.18 
P06BG066      300.000 m2   Fieltro geotextil Danofelt PP-115                                1.19 357.00 
P06SI170      2,791.640 m.   Sellado poliuretano e=20 mm.                                     3.01 8,402.84 
P08XBB040     43.980 m.   Bord.grani.mecan.aris.achaf.10x20                                18.91 831.66 
P08XBB070     5,045.390 m.   Bord.grani.mecan.abujar. 12-8x20                                 15.18 76,589.02 
P08XBB120     2,055.840 m.   Bord.curv.grani.abuj. 8x20                                       28.60 58,797.02 
P08XBH180     677.500 m.   Bord.barbacana central 3-21x10                                   10.39 7,039.23 
P08XBR100     1,387.220 m.   Rigola grani.cañar.pico.10x35x35                                 35.37 49,065.97 
P08XVA300     3,469.190 m2   Adoquín granito 10x10x10 cm                                      22.74 78,889.38 
P08XVA450     3,918.340 m2   Celosía hormigón prefabricada 40x60x10 cm                        19.50 76,407.63 
P08XVC255    22,333.120 kg   Polvo de cuarzo gris                                             0.51 11,389.89 
P08XVT010     9,500.760 m2   Baldosa terraz.granito 40x20x5                                   18.81 178,709.30 
P08XW015      9,500.760 ud   Junta dilatación/m2 pavim.piezas                                 0.23 2,185.17 
P15AD010      16,536.560 m.   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 Cu                                1.25 20,670.70 
P15AE002      2,102.000 m.   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu                            10.10 21,230.20 
P15AF060      4,134.140 m.   Tubo rígido PVC D 110 mm.                                        4.71 19,471.80 
P15EA010      280.000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      18.30 5,124.00 
P15EB010      560.000 m.   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      2.63 1,472.80 
P15FB080      6.000 ud   Arm. puerta 1000x800x250                                         358.59 2,151.54 
P15FJ010      6.000 ud   Diferencial ABB 2x25A a 30mA tipo AC                             117.53 705.18 
P15FJ070      12.000 ud   Diferencial ABB 4x25A a 30mA tipo AC                             223.89 2,686.68 
P15FK050      6.000 ud   PIA ABB 2x10A, 6/10kA curva C                                    41.73 250.38 
P15FK220      12.000 ud   PIA ABB 4x25A, 6/15kA curva C                                    96.36 1,156.32 
P15FK230      6.000 ud   PIA ABB 4x32A, 6/15kA curva C                                    101.94 611.64 
P15FM010      12.000 ud   Contactor ABB tetrapolar 40A                                     102.00 1,224.00 
P15GA060      4,134.140 m.   Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                      2.40 9,921.94 
P15GK110      280.000 ud   Caja conexión con fusibles                                       6.97 1,951.60 
P16AG090      90.000 ud   Baliza ext.fundic.alum.flu.comp. 28 W.                           1,001.48 90,133.20 
P16AJ090      46.000 ud   Lumi.alum.viario aluminio VSAP 39W.                              307.56 14,147.76 
P16AJ100      75.000 ud   Lumi.alum.viario aluminio VSAP 66W.                              322.59 24,194.25 
P16AJ110      159.000 ud   Lumi.alum.viario aluminio VSAP 25W.                              291.66 46,373.94 
P16AK050      77.000 ud   Columna recta galva. pint. h=6 m.                                148.95 11,469.15 
P16AK060      82.000 ud   Columna recta galva. pint. h=7 m.                                191.96 15,740.72 
P16AK070      75.000 ud   Columna recta galva. pint. h=8 m.                                226.47 16,985.25 
P16AK080      46.000 ud   Columna recta galva. pint. h=10.m.                               259.28 11,926.88 
P16CC075      90.000 ud   Lámp.flu.compa.G24q 18/26/32/42W.                                10.34 930.60 
P16CE010      46.000 ud   Lámp. VSAP ovoide 39W.                                           15.11 695.06 
P16CE060      75.000 ud   Lámp. VSAP tubular 66W.                                          14.91 1,118.25 
P16CE070      159.000 ud   Lámp. VSAP tubular 25W.                                          14.92 2,372.28 
P17AA055      7.000 ud   Arq.polipr.sin fondo, 20x20 cm.                                  8.40 58.80 
P17XE040      7.000 ud   Válvula esfera latón roscar 1"                                   16.33 114.31 
P26EBD020     2.000 ud   Bomba sumergible 1 CV - 1 1/4"                                   1,014.75 2,029.50 
P26EM020      2.000 ud   Cuadro mando electrobomba 1 CV                                   408.95 817.90 
P26FA015      6.000 ud   Acometida y desagüe fuente/bebed                                 224.60 1,347.60 
P26FF010      6.000 ud   Fuente fundic.c/pileta 1 grifo                                   914.80 5,488.80 
P26PMC030     17.000 ud   Codo FD j.elástica 1/4 D=70mm                                    77.53 1,318.01 
P26PPL060     82.000 ud   Collarín PP para PE-PVC D=50mm.-1/2"                             2.07 169.74 
P26PPL430     7.000 ud   Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2" DN=140mm.                        49.58 347.06 
P26QA040      105.000 ud   Arqueta rect.plást. c/tapa (jumbo)                               52.70 5,533.50 
P26RB010      82.000 ud   Boca riego Madrid fundición equipada                             231.83 19,010.06 
P26RH015      17.000 ud   Hidrante acera c/tapa D=70mm                                     879.80 14,956.60 
P26TPA220     1,671.000 m.   Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=100mm.                          6.74 11,262.54 
P26TPA270     859.980 m.   Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=200mm.                          21.52 18,506.77 
P26TPA280     526.380 m.   Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=300mm.                          39.46 20,770.95 
P26TPA300     155.640 m.   Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=400mm.                          100.36 15,620.03 
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P26TPB210     42.000 m.   Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=32mm.                          1.35 56.70 
P26TUE020     51.000 m.   Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=70mm.                         20.67 1,054.17 
P26UPM120     21.000 ud   Enlace rosca-M/H latón p/PE D=32-1"mm                            6.53 137.13 
P26VC024      17.000 ud   Vál.compue.c/elást.brida D=70mm                                  167.40 2,845.80 
P27EH012      231.165 kg   Pintura acrílica en base acuosa                                  1.54 355.99 
P27EH014      765.210 kg   Pintura termoplástica en frio                                    1.98 1,515.12 
P27EH040      307.152 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0.95 291.79 
P27EN100      3.000 ud   Módulo señal inform.urbana 120x30cm                              56.15 168.45 
P27ER010      18.000 ud   Señal circular reflex. E.G. D=60 cm                              29.72 534.96 
P27ER040      4.000 ud   Señal triangular refle.E.G. L=70 cm                              24.66 98.64 
P27ER080      4.000 ud   Señal octogonal refle.E.G. 2A=60 cm                              34.40 137.60 
P27ER120      17.000 ud   Señal cuadrada refl.E.G. L=60 cm                                 38.20 649.40 
P27EW010      148.500 m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    13.45 1,997.33 
P27SA020      280.000 ud   Codo PVC 90º DN=100 mm.                                          6.44 1,803.20 
P27SA030      702.000 ud   Perno anclaje D=1,4 cm. L=30 cm.                                 1.34 940.68 
P27SA050      184.000 ud   Perno anclaje D=2,0 cm. L=70 cm.                                 2.90 533.60 
P27SA110      280.000 ud   Cerco 40x40 cm. y tapa fundición                                 15.34 4,295.20 
P28DA130      1,554.100 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0.70 1,087.87 
P28EA320      39.000 ud   Pinus pinea 2-2,5 m. cep.                                        90.00 3,510.00 
P28EC100      17.000 ud   Alnus glutinosa 12-14 cm. raíz                                   19.00 323.00 
P28EC160      721.000 ud   Cercis siliquatrum 12-14 cep.                                    92.40 66,620.40 
P28EH010      196.000 ud   Campanilla dálmata 20-30 cm. cont.                               3.80 744.80 
P28SD005      78.000 m.   Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm                                  2.20 171.60 
P29MAA210     9.000 ud   Banco de madera 1,75 m                                           240.00 2,160.00 
P29MBB040     13.000 ud   Mesa de tablones c/2 bancos 2 m                                  301.00 3,913.00 
P29MCA180     9.000 ud   Papelera de tablones madera pino 70 l                            299.00 2,691.00 
P29MDB120     2.000 ud   Conten.rect.iglú PE recog.selec.3 m3                             711.20 1,422.40 
P29MJA110     28.000 ud   Jardinera rect.piedr.artif.10x1x0.8 m                            182.00 5,096.00 
P29NAA170     100.000 m.   Barand.madera roll,veticales 2x1 m                               81.72 8,172.00 
P29NCC040     1.000 ud   Aparca 16 bicicletas tubo acero                                  163.00 163.00 
 
  
 Grupo P ......................  1,601,732.34 
 ____________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ...........................................................  1,601,732.34 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
CAPÍTULO 1 OPERACIONES PREVIAS                                               
SUBCAPÍTULO 1.1 DEMOLICIONES                                                      
U01AM030      m3  DEMOLICIÓN MURO DE LADRILLO                                       
 Demolición de muro de ladrillo, incluido carga.  
O01OA020      0.020 h.   Capataz                                                          18.29 0.37 
O01OA070      0.040 h.   Peón ordinario                                                   15.93 0.64 
M05EN030      0.060 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               45.08 2.70 
M06MR230      0.030 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             10.76 0.32 
M07CB020      0.060 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34.26 2.06 
  
 Mano de obra ........................................... 1.01 
 Maquinaria ............................................... 5.08 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 6.09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
  
U01AB010      m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                  
Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con solera de hormigón en 
masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga.  
O01OA020      0.008 h.   Capataz                                                          18.29 0.15 
O01OA070      0.050 h.   Peón ordinario                                                   15.93 0.80 
M05EN030      0.050 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               45.08 2.25 
M06MR230      0.050 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             10.76 0.54 
M05RN020      0.050 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  31.85 1.59 
M07CB020      0.016 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34.26 0.55 
  
 Mano de obra ........................................... 0.95 
 Maquinaria ............................................... 4.93 
 
 TOTAL PARTIDA .................................... 5.88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
U01AB100      m.   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                                
Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de 
espesor variable, incluso carga.  
O01OA020      0.005 h.   Capataz                                                          18.29 0.09 
O01OA070      0.015 h.   Peón ordinario                                                   15.93 0.24 
M05EN030      0.015 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               45.08 0.68 
M06MR230      0.015 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             10.76 0.16 
M05RN020      0.010 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  31.85 0.32 
M07CB020      0.010 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34.26 0.34 
  
 Mano de obra ........................................... 0.33 
 Maquinaria ............................................... 1.50 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 1.83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
U01AR020      m3  FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE                              
 Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluido carga.  
O01OA070      0.500 h.   Peón ordinario                                                   15.93 7.97 
M05FP020      0.145 h.   Fresadora pavimento en frío a=1000 mm.                           181.28 26.29 
M07CB020      0.200 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34.26 6.85 
  
 Mano de obra .......................................... 7.97 
 Maquinaria ............................................... 33.14 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 41.11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
  
U01BM010      m2  DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm.                                      
Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios 
mecánicos hasta una profundidad de 15 cm, incluso carga.  
O01OA020      0.004 h.   Capataz                                                          18.29 0.07 
O01OA070      0.004 h.   Peón ordinario                                                   15.93 0.06 
M08NM010      0.004 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         60.76 0.24 
M05PC020      0.003 h.   Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                              42.67 0.13 
M07CB020      0.006 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34.26 0.21 
M11MM030      0.004 h.   Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                                4.09 0.02 
  
 Mano de obra .......................................... 0.13 
 Maquinaria ............................................... 0.60 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 0.73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
U01BD020      m3  RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE                                  
Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de 
profundidad variable, incluso carga.  
O01OA020      0.008 h.   Capataz                                                          18.29 0.15 
M08NM020      0.008 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         70.76 0.57 
M05PC020      0.008 h.   Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                              42.67 0.34 
M07CB020      0.016 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34.26 0.55 
  
 Mano de obra .......................................... 0.15 
 Maquinaria ............................................... 1.46 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 1.61 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
SUBCAPÍTULO 1.3 DESMONTAJES                                                       
1.3.1         Ud  DESMONTADO FAROLAS                                                
Desmontado de punto de luz en vías públicas, formado por luminaria, alojamiento de equipo 
eléctrico, y lámpara de descarga, montada sobre báculo de hasta 8 m de altura, aflojando los 
pernos de anclaje y placa de asiento, con elevación carga y descarga.  
O01OA020      0.020 h.   Capataz                                                          18.29 0.37 
O01OA070      0.040 h.   Peón ordinario                                                   15.93 0.64 
M02CD010      0.060 h.   Carr.elev.diesel DT 2,5t.h=5,5m                                  8.51 0.51 
M07CG010      0.060 h.   Camión con grúa 6 t.                                             42.07 2.52 
  
 Mano de obra ........................................... 1.01 
 Maquinaria ............................................... 3.03 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 4.04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
 
1.3.2         Ud  DESMONTADO FAROLAS/POSTES                                         
Desmontado de puntos de luz en vías públicas, formado por luminaria y lámpara de descarga, 
montada sobre pos-te de hormigón de hasta 10 m de altura, con recuperación del material, 
incluso medidas de protección, medios de elevación carga y descarga.  
O01OA020      0.020 h.   Capataz                                                          18.29 0.37 
O01OA070      0.040 h.   Peón ordinario                                                   15.93 0.64 
M02CD010      0.060 h.   Carr.elev.diesel DT 2,5t.h=5,5m                                  8.51 0.51 
M07CG010      0.060 h.   Camión con grúa 6 t.                                             42.07 2.52 
  
 Mano de obra ........................................... 1.01 
 Maquinaria ............................................... 3.03 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 4.04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
 
1.3.3         ml   DESMONTAJE CANALIZACIÓN                                           
Desmontaje de canalización con tuberías existentes de diámetro DN<90 cm mediante medios 
mecánicos, incluso carga y descarga.  
O01OA020      0.020 h.   Capataz                                                          18.29 0.37 
O01OA070      0.040 h.   Peón ordinario                                                   15.93 0.64 
M07CB020      0.060 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34.26 2.06 
  
 Mano de obra ........................................... 1.01 
 Maquinaria ............................................... 2.06 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 3.07 




CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
  
1.3.4         Ud  DESMONTAJE DE SEÑALES                                             
Desmontaje de señales y carteles flecha, cortando los postes por la base con demolición de la 
cimentación de la cimentación y aprovechamiento del cartel o señal si es necesario, para su 
posterior colocación en nueva ubicacación.  
O01OA020      0.020 h.   Capataz                                                          18.29 0.37 
O01OA070      0.040 h.   Peón ordinario                                                   15.93 0.64 
  
 Mano de obra .......................................... 1.01 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 1.01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS 
  
1.3.5         Ud  DESMONTAJE POSTES MEDIA TENSIÓN                                   
Desmontaje de postes de madera de línea de media tensión, de hasta 10 m de altura con 
recuperación del material, incluso medidas de protección, medios de elevación carga y descarga. 
O01OB200      0.020 h.   Oficial 1ª electricista                                          18.17 0.36 
O01OB210      0.040 h.   Oficial 2ª electricista                                          16.99 0.68 
M02CD010      0.060 h.   Carr.elev.diesel DT 2,5t.h=5,5m                                  8.51 0.51 
M07CG010      0.060 h.   Camión con grúa 6 t.                                             42.07 2.52 
  
 Mano de obra .......................................... 1.04 
 Maquinaria ............................................... 3.03 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 4.07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
  
1.3.6         ml   DESMONTAJE LÍNEA MEDIA TENSIÓN                                    
Desmontaje de línea de media tensión, con recuperación del material, incluso medidas de 
protección, medios de elevación carga y descarga.  
O01OB200      0.020 h.   Oficial 1ª electricista                                          18.17 0.36 
O01OB210      0.040 h.   Oficial 2ª electricista                                          16.99 0.68 
M02CD010      0.060 h.   Carr.elev.diesel DT 2,5t.h=5,5m                                  8.51 0.51 
  
 Mano de obra .......................................... 1.04 
 Maquinaria ............................................... 0.51 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 1.55 
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CAPÍTULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
U01TC070      m3  TERRAPLÉN C/SUELO EXCAVACIÓN                                      
Terraplén con suelo procedente de excavación, incluyendo extendido, humectación y 
compactación. Totalmente terminado.  
O01OA020      0.005 h.   Capataz                                                          18.29 0.09 
O01OA070      0.020 h.   Peón ordinario                                                   15.93 0.32 
M05EC040      0.010 h.   Excavadora hidráulica cadenas 310 CV                             104.79 1.05 
M07CB020      0.050 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34.26 1.71 
M08NM010      0.020 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         60.76 1.22 
M08CA110      0.014 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 31.66 0.44 
M08RN040      0.014 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         52.60 0.74 
  
 Mano de obra ........................................... 0.41 
 Maquinaria ............................................... 5.16 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 5.57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
U01DI030      m3  DESMONTE TIERRA EXPLAN. C/TRANS.VERT<10 km                        
 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos.  
O01OA020      0.006 h.   Capataz                                                          18.29 0.11 
M05EC020      0.012 h.   Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             61.05 0.73 
M07CB030      0.120 h.   Camión basculante 6x4 20 t.                                      36.06 4.33 
 
 Mano de obra ........................................... 0.11 
 Maquinaria ............................................... 5.06 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 5.17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 
2.1   m3  RELLENOS PUNTUALES                                                
  Relleno con suelo procedente de excavación, incluyendo extendido, humectación y 
compactación. Totalmente terminado. 
O01OA020      0.005 h.   Capataz                                                          18.29 0.09 
O01OA070      0.020 h.   Peón ordinario                                                   15.93 0.32 
M07CB020      0.050 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34.26 1.71 
M08NM010      0.020 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         60.76 1.22 
M08CA110      0.014 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 31.66 0.44 
M08RN040      0.014 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         52.60 0.74 
  
 Mano de obra ........................................... 0.41 
 Maquinaria ............................................... 4.11 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 4.52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
CAPÍTULO 3 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
SUBCAPÍTULO 3.1 PAVIMENTO DE CALZADA Y APARCAMIENTOS                              
U03VC080      t.   M.B.C. TIPO AC-16SURF 50/70 D DESGASTE ÁNGELES<25                 
Mezcla bituminosa en caliente AC-16SURF 50/70 D en capa de rodadura, con áridos con 
desgaste de los ángeles<25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler 
de aportación.  
O01OA010      0.010 h.   Encargado                                                        18.72 0.19 
O01OA030      0.010 h.   Oficial primera                                                  18.28 0.18 
O01OA070      0.030 h.   Peón ordinario                                                   15.93 0.48 
M05PN010      0.020 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            39.07 0.78 
M03MC110      0.020 h.   Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                          325.75 6.52 
M07CB020      0.020 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34.26 0.69 
M08EA100      0.020 h.   Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                          92.58 1.85 
M08RT050      0.020 h.   Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                          48.46 0.97 
M08RV020      0.020 h.   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             54.93 1.10 
M08CA110      0.003 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 31.66 0.09 
M07Z110       0.005 ud   Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                               128.52 0.64 
P01PL010      0.050 t.   Betún B 60/70 a pie de planta                                    357.56 17.88 
M07W030       40.000 t.   km transporte aglomerado                                         0.13 5.20 
P01PC010      8.000 kg   Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                     0.41 3.28 
P01AF250      0.600 t.   Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                      8.81 5.29 
P01AF260      0.250 t.   Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                     8.51 2.13 
P01AF270      0.100 t.   Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                                    8.00 0.80 
  
 Mano de obra .......................................... 0.85 
 Maquinaria ............................................... 17.84 
 Materiales ................................................ 29.38 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 48.07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
U03RI080      m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECL-1                                        
Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta ECL-1, en capas 
granulares, con una dotación de 1kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.  
O01OA070      0.004 h.   Peón ordinario                                                   15.93 0.06 
M08CA110      0.001 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 31.66 0.03 
M07AC020      0.002 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    5.25 0.01 
M08B020       0.002 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11.04 0.02 
M08CB010      0.002 h.   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                              42.07 0.08 
P01PL160      1.000 kg   Emulsión asfáltica ECL-1                                         0.29 0.29 
  
 Mano de obra .......................................... 0.06 
 Maquinaria ............................................... 0.14 
 Materiales ................................................ 0.29 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 0.49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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U03VC170      m2  CAPA INTERMEDIA G-20 e=5 cm. D.A.<30                              
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo G-20 en capa intermedia de 5 cm. de espesor, con 
áridos con desgaste de los ángeles<30, extendida y compactada, incluso riego asfáltico, filler de 
aportación y betún.  
U03VC030      0.118 t.   M.B.C. TIPO G-20 DESGASTE ÁNGELES<30                             45.72 5.39 
U03RI050      1.000 m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                         0.50 0.50 
U03VC125      0.003 t.   FILLER CALIZO EN MBC                                             61.32 0.18 
U03VC100      0.005 t.   BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                 357.56 1.79 
  
 Mano de obra ........................................... 0.16 
 Maquinaria ............................................... 2.32 
 Materiales ................................................ 5.39 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 7.86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
U03GC010      m3  GRAVA-CEMENTO GC1 BASE SEC.COMPL.                                 
Grava-cemento en base de sección completa, fabricada en central, tipo GC1, puesta en obra, 
extendida, compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 15 cm. de 
espesor, excepto cemento. Desgaste de los ángeles<30.  
O01OA020      0.016 h.   Capataz                                                          18.29 0.29 
O01OA030      0.016 h.   Oficial primera                                                  18.28 0.29 
O01OA070      0.032 h.   Peón ordinario                                                   15.93 0.51 
M05PN010      0.016 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            39.07 0.63 
M07CB020      0.032 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34.26 1.10 
M03GC010      0.016 h.   Planta discont.grava-c.160 t./h.                                 91.78 1.47 
M08EC010      0.016 h.   Extendedora grava-cemento 150 CV                                 138.26 2.21 
M08RN040      0.016 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         52.60 0.84 
M08CA110      0.002 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 31.66 0.06 
P01AF211      1.100 t.   Árido machaqueo 6/12 D.A.<30                                     8.29 9.12 
P01AF010      1.000 t.   Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0                                 5.00 5.00 
M07W041       55.000 t.   km transporte G-C                                                0.13 7.15 
  
 Mano de obra ........................................... 1.09 
 Maquinaria ............................................... 13.46 
 Materiales ................................................ 14.12 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 28.67 








CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
  
U03CZ050      m3  ZAHORRA ARTIFICIAL 75% BASE e=25 cm.                              
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 25 cm. de espesor, con 75 % de 
caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie 
de asiento.  
O01OA020      0.002 h.   Capataz                                                          18.29 0.04 
O01OA070      0.005 h.   Peón ordinario                                                   15.93 0.08 
M08NM020      0.005 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         70.76 0.35 
M08RN040      0.005 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         52.60 0.26 
M08CA110      0.005 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 31.66 0.16 
M07CB020      0.005 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34.26 0.17 
M07W020       11.000 t.   km transporte zahorra                                            0.13 1.43 
P01AF030      0.550 t.   Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                 7.06 3.88 
 
 Mano de obra .......................................... 0.12 
 Maquinaria ............................................... 2.37 
 Materiales ................................................ 3.88 
 
 TOTAL PARTIDA .................................... 6.37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
U04VQ300      m2  PAV.ADOQUÍN GRANITO GRIS 15x15x15                                 
Pavimento de adoquines de granito gris, corte de cantera, de 15x15x15 cm., sentados sobre 
capa de mortero de cemento, de 4 cm. de espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas, 
barrido, regado con agua, limpieza y curado periódico 15 días, terminado.  
O01OB070      0.350 h.   Oficial cantero                                                  17.90 6.27 
O01OB080      0.350 h.   Ayudante cantero                                                 16.99 5.95 
O01OA070      0.250 h.   Peón ordinario                                                   15.93 3.98 
A02A080       0.100 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                              75.10 7.51 
P01DW050      0.020 m3  Agua                                                             1.15 0.02 
P08XVA300     1.000 m2  Adoquín granito 10x10x10 cm                                      22.74 22.74 
P01AA950      2.000 kg   Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                                0.35 0.70 
  
 Mano de obra .......................................... 16.20 
 Materiales ................................................ 30.97 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 47.17 
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P01HM010      m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I CENTRAL                                     
Hormigón HM/20/P/20/ en base de sección completa, fabricada en central, puesta en obra, 
extendido, vibrado, incluso preparación de la superficie de asiento, en capa de 15 cm. de 
espesor.  
O01OA030      0.020 h.   Oficial primera                                                  18.28 0.37 
O01OA020      0.040 h.   Capataz                                                          18.29 0.73 
M07CH020      0.060 h.   Camión hormigonera 8 m3                                          39.07 2.34 
M07W110       15.000 m3  km transporte hormigón                                           0.31 4.65 
P01HM020      1.000 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                    80.02 80.02 
 
  
 Mano de obra ........................................... 1.10 
 Maquinaria ............................................... 6.99 
 Materiales ................................................ 80.02 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 88.11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 3.2 PAVIMENTO ACERAS                                                  
U04VBT010     m2  PAV.TERRAZO ACAB.GRANITO 40x20x5                                  
Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial en árido de granito, durogranito, de 
40x20x3 cm., sobre capa de zahorra artificial de 25 cm, solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 15 
cm. de espesor, sentada con mortero de cemento M-5, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y 
limpieza.  
O01OA090      0.400 h.   Cuadrilla A                                                      42.91 17.16 
P01HM010      0.100 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I CENTRAL                                    88.11 8.81 
A02A080       0.030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                              75.10 2.25 
P08XVT010     1.000 m2  Baldosa terraz.granito 40x20x5                                   18.81 18.81 
A01L030       0.001 m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                            69.82 0.07 
P08XW015      1.000 ud   Junta dilatación/m2 pavim.piezas                                 0.23 0.23 
  
 Mano de obra ........................................... 17.27 
 Maquinaria ............................................... 0.70 
 Materiales ................................................ 29.36 
 
 TOTAL PARTIDA .................................... 47.33 










CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
SUBCAPÍTULO 3.3 PAVIMENTO CARRIL BICI                                             
U04VCH205     m2  PAV.HORM.CONTI.FRAT.CUARZ.GRIS e=6 cm.                            
Pavimento continuo de hormigón coloreado HA-25/P/20/I, de 6 cm. de espesor, armado con 
mallazo de acero 30x30x6, enriquecido superficialmente con cemento CEM II/A-L 32,5 N y arena 
de cuarzo color natural, con acabado fratasado a máquina, sobre hormigón hidráulico HM-
20/P/20/I, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado curado y p.p. de 
juntas.  
O01OA030      0.150 h.   Oficial primera                                                  18.28 2.74 
O01OA060      0.170 h.   Peón especializado                                               16.05 2.73 
M11HR010      0.020 h.   Regla vibrante eléctrica 2 m.                                    2.51 0.05 
M11HC040      0.050 m.   Corte c/sierra disco hormig.fresco                               4.64 0.23 
M11HF010      0.030 h.   Fratasadora de hormigón gasolina                                 9.61 0.29 
P01HA010      0.157 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                    83.18 13.06 
P03AM030      1.020 m2  Malla 15x15x6     2,870 kg/m2                                    1.90 1.94 
P08XVC255     4.000 kg   Polvo de cuarzo gris                                             0.51 2.04 
P01CC015      0.002 t.   Cemento CEM II/A-L 32,5 N sacos                                  92.52 0.19 
P06SI170      0.500 m.   Sellado poliuretano e=20 mm.                                     3.01 1.51 
  
 Mano de obra .......................................... 5.47 
 Maquinaria ............................................... 0.57 
 Materiales ................................................ 18.74 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 24.78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
 
SUBCAPÍTULO 3.4 PAVIMENTO PARKING                                                 
3.5.1         m2  PAVIMENTO CELOSÍA HORMIGÓN 40x60x10 cm                            
Celosía de hormigón de 40x60x10 cm, recibida sobre capa de arena de ría, M-5, y relleno de los 
módulos con mezcla de tierra enrriquecida para el crecimiento de césped, replanteo, nivelación, 
p.p. de roturas, humedecido de las piezas, rejuntado y medios auxiliares, s/NTE-FDZ-5, medida 
la superficie ejecutada.  
O01OA030      0.150 h.   Oficial primera                                                  18.28 2.74 
O01OA070      0.250 h.   Peón ordinario                                                   15.93 3.98 
A02A080       0.100 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                              75.10 7.51 
P01DW050      0.020 m3  Agua                                                             1.15 0.02 
P01AA950      2.000 kg   Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                                0.35 0.70 
P08XVA450     1.000 m2  Celosía hormigón prefabricada 40x60x10 cm                        19.50 19.50 
  
 Mano de obra .......................................... 6.72 
 Materiales ................................................ 27.73 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 34.45 
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U03CN010      m3  ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP=0                                   
Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada, 
incluso preparación de la superficie de asiento, en capa de 40 cm. de espesor y con índice de 
plasticidad cero, medido sobre perfil.  
O01OA020      0.010 h.   Capataz                                                          18.29 0.18 
O01OA070      0.018 h.   Peón ordinario                                                   15.93 0.29 
M08NM020      0.018 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         70.76 1.27 
M08RN040      0.018 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         52.60 0.95 
M08CA110      0.018 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 31.66 0.57 
M07CB020      0.018 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34.26 0.62 
M07W020       22.000 t.   km transporte zahorra                                            0.13 2.86 
P01AF010      2.200 t.   Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0                                 5.00 11.00 
 
 Mano de obra ........................................... 0.47 
 Maquinaria ............................................... 6.27 
 Materiales ................................................ 11.00 
 
 TOTAL PARTIDA .................................... 17.74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
  
SUBCAPÍTULO 3.5 BORDILLOS Y BARBACANAS                                            
U04BB070      m.   BORD.GRANITO MEC.ABUJARD.12-8x20 cm.                              
Bordillo recto de granito abujardado, de 12-8x20 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-
20/P/20/I, de 15 cm. de espesor, i/excavación, rejuntado y limpieza.  
O01OA130      0.200 h.   Cuadrilla E                                                      34.21 6.84 
A02A080       0.001 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                              75.10 0.08 
P08XBB070     1.000 m.   Bord.grani.mecan.abujar. 12-8x20                                 15.18 15.18 
P01HM010      0.040 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I CENTRAL                                    88.11 3.52 
  
 Mano de obra ........................................... 6.88 
 Maquinaria ............................................... 0.28 
 Materiales ................................................ 18.46 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 25.62 











CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
  
U04BB120      m.   BORD.CURV.GRAN.ABUJARD.8x20 cm.                                   
Bordillo curvo de granito abujardado, de 8x20 cm. colocado sobre solera de hormigón 
HM-20/P/20/I, de 15 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.  
O01OA130      0.220 h.   Cuadrilla E                                                      34.21 7.53 
A02A080       0.001 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                              75.10 0.08 
P08XBB120     1.000 m.   Bord.curv.grani.abuj. 8x20                                       28.60 28.60 
P01HM010      0.042 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I CENTRAL                                    88.11 3.70 
  
 Mano de obra .......................................... 7.58 
 Maquinaria ............................................... 0.29 
 Materiales ................................................ 32.04 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 39.91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
 
U04BH200      m.   BORD.BARBACANA CENTRAL 3-21x10 cm.                                
Bordillo barbacana, pieza central de 1 m. de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial 
para pasos peatonales y garajes, de 3 y 10 cm. de bases superior e inferior y 10 cm. de altura, 
colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 18 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, 
incluyendo la excavación previa ni el relleno posterior.  
O01OA140      0.300 h.   Cuadrilla F                                                      33.17 9.95 
P01HM010      0.047 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I CENTRAL                                    88.11 4.14 
A02A080       0.001 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                              75.10 0.08 
P08XBH180     1.000 m.   Bord.barbacana central 3-21x10                                   10.39 10.39 
  
 Mano de obra .......................................... 10.00 
 Maquinaria ............................................... 0.33 
 Materiales ................................................ 14.23 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 24.56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
U04BR070      m.   RIGOLA GRANITO CAÑA.PICON.10x35x35 cm.                            
Rigola de granito cañariego piconado de 10x35x35 cm., sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, 
sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza.  
O01OA130      0.200 h.   Cuadrilla E                                                      34.21 6.84 
A02A080       0.015 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                              75.10 1.13 
P01HM010      0.045 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I CENTRAL                                    88.11 3.96 
P08XBR100     1.000 m.   Rigola granito cañar.pico.10x35x35                                 35.37 35.37 
  
 Mano de obra .......................................... 6.89 
 Maquinaria ............................................... 0.31 
 Materiales ................................................ 40.10 
 
 TOTAL PARTIDA .................................... 47.30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
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U04BB040      m.   BORD.GRANITO MECANIZADO 10x20 cm.                                 
Bordillo recto de granito mecanizado, de arista achaflanada, de 10x20 cm. colocado sobre solera 
de hormigón HM-20/P/20/I, de 15 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. 
O01OA130      0.200 h.   Cuadrilla E                                                      34.21 6.84 
A02A080       0.001 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                              75.10 0.08 
P08XBB040     1.000 m.   Bord.grani.mecan.aris.achaf.10x20                                18.91 18.91 
P01HM010      0.040 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I CENTRAL                                    88.11 3.52 
  
 Mano de obra ........................................... 6.88 
 Maquinaria ............................................... 0.28 
 Materiales ................................................ 22.19 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 29.35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 4 ESTRUCTURAS                                                       
SUBCAPÍTULO 4.1 MURO                                                              
U05LAS110     m.   MURO H.A. IN SITU h=3 m, ha=0                                     
Muro de hormigón armado h=3 m., construido in situ, hormigón HA-25 y acero B 500 S, cuantía 
35 kg/m3, en terrenos con tensión admisible > 2 kg/cm2, y altura de terraplén ha=0, alzado 
3,00x0,50 m., incluido encofrado, relleno filtrante en trasdós de muro de espesor 1 m., lámina de 
geotextil de gramaje 115 gr/m2, tubería de drenaje de PVC de D=160 mm, corrugado, 
completamente terminado.  
U05CH010      0.920 m2  HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA  e=10 cm                                 14.07 12.94 
U05CF010      0.800 m2  ENCOFRADO EN CIMIENTOS MURO                                      14.24 11.39 
U05CR020      20.000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S CIMIENTO MURO                       1.12 22.40 
U05CH040      0.600 m3  HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS MURO                                    104.15 62.49 
U05LAE010     3.000 m2  ENCOFRADO OCULTO ALZADO MUROS H.A.                            18.78 56.34 
U05LAE020     3.000 m2  ENCOFRADO VISTO ALZADO MUROS H.A.                               24.41 73.23 
U05LAA020     32.000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S ALZADO MUROS                        1.28 40.96 
U05LAH010     0.900 m3  HORMIGÓN HA-25 ALZADOS MUROS                                     110.52 99.47 
U05LAR010     3.000 m3  RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO H.A.                             24.91 74.73 
U05LAG010     3.000 m2  LÁMINA GEOTEXTIL 115 gr/m2 MURO H.A.                             3.58 10.74 
U05LAD010     1.000 m.   DREN PVC ABOVEDADO D=160 mm MURO H.A.                        8.26 8.26 
  
 Mano de obra ........................................... 151.09 
 Maquinaria ............................................... 68.36 
 Materiales ................................................ 253.51 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 472.95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con 





CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
SUBCAPÍTULO 4.2 REHABILITACIÓN CHIMENEA                                           
4.2.1         Ud  PARTIDA ALZADA REHABILITACIÓN CHIMENEA                            
 Partida alzada de abono íntegro para rehabilitación chimenea.  
 Sin descomposición  
 
 TOTAL PARTIDA .................................... 4,200.00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS EUROS 
 
CAPÍTULO 5 RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO                                     
SUBCAPÍTULO 5.1 EXCAVACIONES                                                      
U01EZ010      m3  EXCAV. ZANJA TIERRA                                               
 Excavación en zanja en tierra.  
O01OA020      0.020 h.   Capataz                                                          18.29 0.37 
M05EN030      0.020 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               45.08 0.90 
M07CB020      0.050 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34.26 1.71 
 
  
 Mano de obra .......................................... 0.37 
 Maquinaria ............................................... 2.61 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 2.98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
U01RZ010      m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, 
humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 
95% del proctor modificado.  
O01OA020      0.015 h.   Capataz                                                          18.29 0.27 
O01OA070      0.100 h.   Peón ordinario                                                   15.93 1.59 
M08CA110      0.015 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 31.66 0.47 
M05RN010      0.015 h.   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  30.05 0.45 
M08RL010      0.150 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           6.14 0.92 
  
 Mano de obra .......................................... 1.86 
 Maquinaria ............................................... 1.84 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 3.70 
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SUBCAPÍTULO 5.2 CONDUCCIONES                                                      
U06TP285      m.   CONDUC.POLIE.PE 50 PN 6 DN=100mm.                                 
Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 100 mm. de diámetro nominal y una presión de 
trabajo de 6 kg/cm2, suministrada en barras, en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y 
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de 
unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada 
s/NTE-IFA-13.  
O01OB170      0.070 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18.92 1.32 
O01OB180      0.070 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17.23 1.21 
P26TPA220     1.000 m.   Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=100mm.                          6.74 6.74 
P01AA020      0.180 m3  Arena de río 0/6 mm.                                             17.48 3.15 
  
 Mano de obra ........................................... 2.53 
 Materiales ................................................ 9.89 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 12.42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
U06TP310      m.   CONDUC.POLIE.PE 50 PN 6 DN=200mm.                                 
Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 200 mm. de diámetro nominal y una presión de 
trabajo de 6 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno 
lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de 
elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la 
zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
O01OB170      0.120 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18.92 2.27 
O01OB180      0.120 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17.23 2.07 
P26TPA270     1.000 m.   Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=200mm.                          21.52 21.52 
P01AA020      0.220 m3  Arena de río 0/6 mm.                                             17.48 3.85 
  
 Mano de obra ........................................... 4.34 
 Materiales ................................................ 25.37 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 29.71 













CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
U06TP315      m.   CONDUC.POLIE.PE 50 PN 6 DN=300mm.                                 
Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 300 mm. de diámetro nominal y una presión de 
trabajo de 6 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno 
lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de 
elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la 
zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
O01OB170      0.130 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18.92 2.46 
O01OB180      0.130 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17.23 2.24 
M05EN020      0.005 h.   Excav. hidráulica neumáticos 84 CV                                39.07 0.20 
P26TPA280     1.000 m.   Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=300mm.                          39.46 39.46 
P01AA020      0.230 m3  Arena de río 0/6 mm.                                             17.48 4.02 
  
 Mano de obra .......................................... 4.70 
 Maquinaria ............................................... 0.20 
 Materiales ................................................ 43.48 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 48.38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
  
U06TP325      m.   CONDUC.POLIE.PE 50 PN 6 DN=400mm.                                 
Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 400 mm. de diámetro nominal y una presión de 
trabajo de 6 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno 
lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de 
elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la 
zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
O01OB170      0.200 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18.92 3.78 
O01OB180      0.200 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17.23 3.45 
M05EN020      0.070 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                39.07 2.73 
P26TPA300     1.000 m.   Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=400mm.                          100.36 100.36 
P01AA020      0.290 m3  Arena de río 0/6 mm.                                             17.48 5.07 
  
 Mano de obra .......................................... 7.23 
 Maquinaria ............................................... 2.73 
 Materiales ................................................ 105.43 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 115.39 
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SUBCAPÍTULO 5.3 OTROS ELEMENTOS                                                   
U12RB010      ud   BOCA RIEGO TIPO MADRID EQUIPADA                                   
Boca de riego tipo Ayuntamiento de Madrid, diámetro de salida de 45 mm., completamente 
equipada, i/conexión a la red de distribución, instalada.  
O01OB170      0.600 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18.92 11.35 
O01OB195      0.600 h.   Ayudante fontanero                                               16.99 10.19 
P26PPL060     1.000 ud   Collarín PP para PE-PVC D=50mm.-1/2"                             2.07 2.07 
P26RB010      1.000 ud   Boca riego Madrid fundición equipada                             231.83 231.83 
  
 Mano de obra ........................................... 21.54 
 Materiales ................................................ 233.90 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 255.44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con 
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  
U06WH015      ud   HIDRANTE ACERA C/TAPA D=70 mm                                     
Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, 
equipado con dos tomas D=70 mm, tapón y llave cierre y regulación, conectado a la red de 
distribución con tubo de polietileno.  
O01OA090      1.200 h.   Cuadrilla A                                                      42.91 51.49 
O01OB170      7.500 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18.92 141.90 
O01OB180      7.500 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17.23 129.23 
P26RH015      1.000 ud   Hidrante acera c/tapa D=70mm                                     879.80 879.80 
P26PMC030     1.000 ud   Codo FD j.elástica 1/4 D=70mm                                    77.53 77.53 
P26VC024      1.000 ud   Vál.compue.c/elást.brida D=70mm                                  167.40 167.40 
P26TUE020     3.000 m.   Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=70mm.                         20.67 62.01 
P01DW090      60.000 ud   Pequeño material                                                 1.30 78.00 
  
 Mano de obra ........................................... 322.62 
 Materiales ................................................ 1,264.74 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 1,587.36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con 












CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
U06VAA010     ud   ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=140mm.                            
Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de baja densidad de 32 mm. 
PN10, conectada a la red principal de abastecimiento de PVC de 90 mm. de diámetro, con 
collarín de toma de fundición salida 1" y racor rosca-macho de latón, formación de arqueta de 
20x20 en acera y llave de corte de 1", incluso rotura y reposición de firme existente con una 
longitud máxima de 6 m. Medida la unidad terminada.  
O01OB170      1.200 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18.92 22.70 
O01OA130      4.000 h.   Cuadrilla E                                                      34.21 136.84 
M11HC050      12.000 m.   Corte c/sierra disco hormig.viejo                                7.12 85.44 
E02EM020      5.040 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    8.44 42.54 
E02SZ070      4.620 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   24.19 111.76 
U01AF200      4.200 m2  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm.                  8.04 33.77 
P01HM020      0.840 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                    80.02 67.22 
P17AA055      1.000 ud   Arq.polipr.sin fondo, 20x20 cm.                                  8.40 8.40 
P26UPM120     3.000 ud   Enlace rosca-M/H latón p/PE D=32-1"mm                            6.53 19.59 
P26PPL430     1.000 ud   Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2" DN=140mm.                        49.58 49.58 
P26TPB210     6.000 m.   Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=32mm.                          1.35 8.10 
P17XE040      1.000 ud   Válvula esfera latón roscar 1"                                   16.33 16.33 
  
 Mano de obra .......................................... 268.43 
 Maquinaria ............................................... 159.31 
 Materiales ................................................ 174.53 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 602.27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOS EUROS con VEINTISIETE 
CÉNTIMOS 
  
U12Q030       ud   ARQUETA PLÁST.4-5 ELECTRO.C/TAPA                                  
Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 4-5 electroválvulas y/o accesorios 
de riego, i/arreglo de las tierras, instalada.  
O01OA070      0.600 h.   Peón ordinario                                                   15.93 9.56 
P26QA040      1.000 ud   Arqueta rect.plást. c/tapa (jumbo)                               52.70 52.70 
  
 Mano de obra .......................................... 9.56 
 Materiales ................................................ 52.70 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 62.26 
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U12ED020      ud   ELECTROBOMB.SUMERG.1 CV-1 1/4"                                    
Suministro y conexionado de electrobomba sumergible multicelular de eje vertical con bridas, 
impulsor de acero inoxidable, de 1 CV de potencia, salida 1 1/4", i/válvula de retención y cuadro 
de maniobra en armario metálico intemperie conteniendo interruptores, diferencial, 
magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé guardamotor y demás elementos necesarios 
s/R.E.B.T., i/recibido, incluyendo tubería de impulsión, su instalación, y cable hasta cuadro de 
mando.  
O01OB170      1.250 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18.92 23.65 
O01OB195      1.250 h.   Ayudante fontanero                                               16.99 21.24 
O01OB200      0.600 h.   Oficial 1ª electricista                                          18.17 10.90 
P26EBD020     1.000 ud   Bomba sumergible 1 CV - 1 1/4"                                   1,014.75 1,014.75 
P26EM020      1.000 ud   Cuadro mando electrobomba 1 CV                                   408.95 408.95 
  
 Mano de obra ........................................... 55.79 
 Materiales ................................................ 1,423.70 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 1,479.49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con 
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 6 RED DE SANEAMIENTO - PLUVIALES                                    
SUBCAPÍTULO 6.1 EXCAVACIÓN                                                        
U01EZ010      m3  EXCAV. ZANJA TIERRA                                               
 Excavación en zanja en tierra.  
O01OA020      0.020 h.   Capataz                                                          18.29 0.37 
M05EN030      0.020 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               45.08 0.90 
M07CB020      0.050 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34.26 1.71 
  
 Mano de obra ........................................... 0.37 
 Maquinaria ............................................... 2.61 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 2.98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
U01RZ010      m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, 
humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 
95% del proctor modificado.  
O01OA020      0.015 h.   Capataz                                                          18.29 0.27 
O01OA070      0.100 h.   Peón ordinario                                                   15.93 1.59 
M08CA110      0.015 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 31.66 0.47 
M05RN010      0.015 h.   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  30.05 0.45 
M08RL010      0.150 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           6.14 0.92 
  
 Mano de obra ........................................... 1.86 
 Maquinaria ............................................... 1.84 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 3.70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
  
SUBCAPÍTULO 6.2 CONDUCCIONES                                                      
U07OEP040     m.   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 315mm                          
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; 
con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de 
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y 
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta 
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior 
de las zanjas.  
O01OA030      0.250 h.   Oficial primera                                                  18.28 4.57 
O01OA060      0.250 h.   Peón especializado                                               16.05 4.01 
P01AA020      0.329 m3  Arena de río 0/6 mm.                                             17.48 5.75 
P02CVW010     0.007 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  7.15 0.05 
P02TVO040     1.000 m.   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=315mm                              23.33 23.33 
  
 Mano de obra .......................................... 8.58 
 Materiales ................................................ 29.13 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 37.71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
  
U07OEP050     m.   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 400mm                          
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; 
con un diámetro 400 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de 
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y 
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta 
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior 
de las zanjas.  
O01OA030      0.300 h.   Oficial primera                                                  18.28 5.48 
O01OA060      0.300 h.   Peón especializado                                               16.05 4.82 
M05EN020      0.166 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                39.07 6.49 
P01AA020      0.474 m3  Arena de río 0/6 mm.                                             17.48 8.29 
P02CVW010     0.010 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  7.15 0.07 
P02TVO050     1.000 m.   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=400mm                              35.93 35.93 
  
 Mano de obra .......................................... 10.30 
 Maquinaria ............................................... 6.49 
 Materiales ................................................ 44.29 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 61.08 
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U07OEP520     m.   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 600mm                          
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 
kN/m2; con un diámetro 600 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una 
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y 
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta 
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior 
de las zanjas.  
O01OA030      0.400 h.   Oficial primera                                                  18.28 7.31 
O01OA060      0.400 h.   Peón especializado                                               16.05 6.42 
M05EN020      0.200 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                39.07 7.81 
P01AA020      0.677 m3  Arena de río 0/6 mm.                                             17.48 11.83 
P02CVW010     0.016 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  7.15 0.11 
P02TVC050     1.000 m.   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=600mm                         92.50 92.50 
  
 Mano de obra ........................................... 13.73 
 Maquinaria ............................................... 7.81 
 Materiales ................................................ 104.44 
 TOTAL PARTIDA .................................... 125.98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
  
SUBCAPÍTULO 6.3 OTROS ELEMENTOS                                                   
U07ZMP020     ud   POZO PREF. HM M-H D=80cm. h=2,50m.                                
Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y de 2,5 m. de altura útil 
interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada 
con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono 
asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de 
fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de 
cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral 
posterior.   
O01OA030      3.500 h.   Oficial primera                                                  18.28 63.98 
O01OA060      1.700 h.   Peón especializado                                               16.05 27.29 
M07CG010      0.700 h.   Camión con grúa 6 t.                                             42.07 29.45 
P01HA020      0.265 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                    83.18 22.04 
P03AM070      0.780 m2  Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    1.10 0.86 
A02A050       0.001 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                             87.11 0.09 
P02EPH010     1.000 ud   Anillo pozo mach.circ.HM h=0,50m D=800                           22.00 22.00 
P02EPH070     1.000 ud   Anillo pozo mach.circ.HM h=1,25m D=800                           47.47 47.47 
P02EPH100     1.000 ud   Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800                               44.23 44.23 
P02EPW010     8.000 ud   Pates PP 30x25                                                   6.40 51.20 
P02EPT020     1.000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          59.86 59.86 
  
 Mano de obra ........................................... 91.27 
 Maquinaria ............................................... 29.45 
 Materiales ................................................ 247.75 
 TOTAL PARTIDA .................................... 368.47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con 
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
  
U07EU010      ud   SUMIDERO CALZADA FUND.50x40x50cm                                  
Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 50x40 cm. y 50 cm. 
de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm. 
de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, 
sentados con mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/rejilla de fundición de 
50x40x5 cm., con marco de fundición, enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo de 
saneamiento.   
O01OA030      2.200 h.   Oficial primera                                                  18.28 40.22 
O01OA070      2.500 h.   Peón ordinario                                                   15.93 39.83 
A03H050       1.250 m3  HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20                             71.47 89.34 
P01LT020      0.060 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           101.00 6.06 
A02A080       0.055 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                              75.10 4.13 
A02A050       0.018 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                             87.11 1.57 
P02EDW090     1.000 ud   Rejilla/Marco FD D=500x400x50                                    63.04 63.04 
  
 Mano de obra .......................................... 80.05 
 Materiales ................................................ 164.14 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 244.19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con 
DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 7 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO                                          
SUBCAPÍTULO 7.1 CONDUCCIONES                                                      
U09BCP010     m.   LÍNEA ALUMB.P.3(1x6)+T.16 Cu. C/EXC.                              
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de aluminio 3(1x16) 
mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, 
canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm.en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de 
terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, 
relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte de los 
productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado. 
O01OB200      0.150 h.   Oficial 1ª electricista                                          18.17 2.73 
O01OB210      0.150 h.   Oficial 2ª electricista                                          16.99 2.55 
P15AF060      1.000 m.   Tubo rígido PVC D 110 mm.                                        4.71 4.71 
P15AD010      4.000 m.   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 Cu                                1.25 5.00 
P15GA060      1.000 m.   Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                      2.40 2.40 
U01EZ030      0.300 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                    11.61 3.48 
P01DW090      1.000 ud   Pequeño material                                                 1.30 1.30 
  
 Mano de obra .......................................... 5.66 
 Maquinaria ............................................... 3.11 
 Materiales ................................................ 13.41 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 22.17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
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SUBCAPÍTULO 7.2 OTROS ELEMENTOS                                                   
U09BW010      ud   CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 2 SAL.                                  
Cuadro de mando para alumbrado público, para 2 salidas, montado sobre armario de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de 
protección y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores,1 
interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por 
cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso 
célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario, conexionado y cableado.  
O01OB200      4.000 h.   Oficial 1ª electricista                                          18.17 72.68 
O01OB210      4.000 h.   Oficial 2ª electricista                                          16.99 67.96 
P15FB080      1.000 ud   Arm. puerta 1000x800x250                                         358.59 358.59 
P15FK230      1.000 ud   PIA ABB 4x32A, 6/15kA curva C                                    101.94 101.94 
P15FK220      2.000 ud   PIA ABB 4x25A, 6/15kA curva C                                    96.36 192.72 
P15FM010      2.000 ud   Contactor ABB tetrapolar 40A                                     102.00 204.00 
P15FK050      1.000 ud   PIA ABB 2x10A, 6/10kA curva C                                    41.73 41.73 
P15FJ070      2.000 ud   Diferencial ABB 4x25A a 30mA tipo AC                             223.89 447.78 
P15FJ010      1.000 ud   Diferencial ABB 2x25A a 30mA tipo AC                             117.53 117.53 
P01DW090      14.000 ud   Pequeño material                                                 1.30 18.20 
  
 Mano de obra ........................................... 140.64 
 Materiales ................................................ 1,482.49 
 TOTAL PARTIDA .................................... 1,623.13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS con TRECE 
CÉNTIMOS  
 
U10CC010      ud   COLUMNA 6 m.                                                      
Columna de 6 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica de 
chapa de acero galvanizado según normativa existente, provista de caja de conexión y 
protección, conductor interior para 0,6/1 kV,pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 
cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro 
fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y pernos 
de anclaje, montado y conexionado.  
O01OB200      0.500 h.   Oficial 1ª electricista                                          18.17 9.09 
P16AK050      1.000 ud   Columna recta galva. pint. h=6 m.                                148.95 148.95 
U11SAM020     1.000 ud   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m.                                   127.51 127.51 
U11SAA010     1.000 ud   ARQUETA 40x40x60 cm. PASO/DERIV.                                 93.52 93.52 
P15GK110      1.000 ud   Caja conexión con fusibles                                       6.97 6.97 
P15AE002      4.000 m.   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu                            10.10 40.40 
P15EB010      2.000 m.   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      2.63 5.26 
P15EA010      1.000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      18.30 18.30 
M02GE010      0.200 h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 49.33 9.87 
P01DW090      1.000 ud   Pequeño material                                                 1.30 1.30 
 Mano de obra ........................................... 119.30 
 Maquinaria ............................................... 17.55 
 Materiales ................................................ 324.31 
 TOTAL PARTIDA .................................... 461.17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con 
DIECISIETE CÉNTIMOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
  
U10CC020      ud   COLUMNA 7 m.                                                      
Columna de 7 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica de 
chapa de acero galvanizado según normativa existente, provista de caja de conexión y 
protección, conductor interior para 0,6/1 kV,pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 
cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro 
fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y pernos 
de anclaje, montado y conexionado.  
O01OB200      0.500 h.   Oficial 1ª electricista                                          18.17 9.09 
P16AK060      1.000 ud   Columna recta galva. pint. h=7 m.                                191.96 191.96 
U11SAM020     1.000 ud   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m.                                   127.51 127.51 
U11SAA010     1.000 ud   ARQUETA 40x40x60 cm. PASO/DERIV.                                 93.52 93.52 
P15GK110      1.000 ud   Caja conexión con fusibles                                       6.97 6.97 
P15AE002      6.000 m.   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu                            10.10 60.60 
P15EB010      2.000 m.   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      2.63 5.26 
P15EA010      1.000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      18.30 18.30 
M02GE010      0.200 h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 49.33 9.87 
P01DW090      1.000 ud   Pequeño material                                                 1.30 1.30 
  
 Mano de obra .......................................... 119.30 
 Maquinaria ............................................... 17.55 
 Materiales ................................................ 387.52 
 
 TOTAL PARTIDA .................................... 524.38 
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U10CC030      ud COLUMNA 8 m.                                                      
Columna de 8 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna 
troncocónica de chapa de acero galvanizado según normativa existente, provista de caja 
de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV,pica de tierra, arqueta de paso 
y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de 
cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de 
cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje, montado y conexionado.  
O01OB200      0.500 h.   Oficial 1ª electricista                                           18.17 9.09 
P16AK070      1.000 ud   Columna recta galva. pint. h=8 m.                                    226.47           226.47 
U11SAM020     1.000 ud   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m.                              127.51           127.51 
U11SAA010     1.000 ud   ARQUETA 40x40x60 cm. PASO/DERIV.                             93.52    93.52 
P15GK110      1.000 ud   Caja conexión con fusibles                                       6.97 6.97 
P15AE002      10.000 m.   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu                            10.10 101.00 
P15EB010      2.000 m.   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      2.63 5.26 
P15EA010      1.000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      18.30 18.30 
M02GE010      0.200 h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 49.33 9.87 
P01DW090      1.000 ud   Pequeño material                                                 1.30 1.30 
 Mano de obra ..................................... 119.30 
 Maquinaria ......................................... 17.55 
 Materiales ........................................... 462.43 
 TOTAL PARTIDA .............................. 599.29 




















CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
  
U10CC040      ud COLUMNA 10 m.                                                     
Columna de 10 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna 
troncocónica de chapa de acero galvanizado según normativa existente, provista de caja 
de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1kV, pica de tierra, arqueta de paso 
y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad,  
provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 
kg. de cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje, montado y conexionado.  
O01OB200      0.500 h.   Oficial 1ª electricista                                          18.17 9.09 
P16AK080      1.000 ud   Columna recta galva. pint. h=10.m.                               259.28 259.28 
U11SAM040     1.000 ud   CIMENTACIÓN P/BÁCULO SEMÁFORO 8 a 12 m.          142.86 142.86 
U11SAA010     1.000 ud   ARQUETA 40x40x60 cm. PASO/DERIV.                             93.52 93.52 
P15GK110      1.000 ud   Caja conexión con fusibles                                       6.97 6.97 
P15AE002      12.000 m.   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu                            10.10 121.20 
P15EB010      2.000 m.   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      2.63 5.26 
P15EA010      1.000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      18.30 18.30 
M02GE010      0.200 h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 49.33 9.87 
P01DW090      1.000 ud   Pequeño material                                                 1.30 1.30 
 Mano de obra .....................................  119.86 
 Maquinaria .........................................  18.26 
 Materiales ..........................................  529.53 
 TOTAL PARTIDA ..............................  667.65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con 
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
U10RB090      ud  BALIZA EXT.FUNDIC.ALUM.FLU.COMP. 28W.                             
Baliza decorativa para pavimentos de construcción muy duradera con una combinación 
de aluminio extruído y fundido en troquel, pintada en gris oscuro. Posibilidad de 3 alturas: 
800/1000 y 1600 mm., y de diferentes efectos de iluminación ya que el elemento superior 
puede ser: abierto, con lamas o con rejilla. Unidad óptica de aluminio anodizado con 
protección IP65/Clase I. Unidad eléctrica de aluminio fundido en troquel y chapa de 
acero con protección IP 44/Clase I. Para lámpara LED compacta de 28 W. instalada, 
incluyendo accesorios y conexionado.  
O01OB200      1.000 h.   Oficial 1ª electricista                                          18.17 18.17 
P16AG090      1.000 ud   Baliza ext.fundic.alum.flu.comp. 28 W.                           1,001.48    1,001.48 
P16CC075      1.000 ud   Lámp.flu.compa.G24q 18/26/32/42W.                                10.34 10.34 
P01DW090      1.000 ud   Pequeño material                                                 1.30 1.30  
 
 Mano de obra .....................................  18.17 
 Materiales ..........................................  1,013.12 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  1,031.29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS 
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U10VF090      ud  LUMI.A.VIARIO ALUMINIO VSAP 39W.                                  
Nueva generación de luminaria para alumbrado viario, cerrada, con carcasa de aluminio 
inyectado a alta presión en color gris. Con un diseño elegante, sutilmente redondeado, 
evitando la sensación de volumen sobre los postes y garantizando la proporcionalidad 
con la altura. Luminaria ecológica, reciclable 100% y fabricada bajo ISO 14000.  
Óptica de aluminio metalizado al vacío fijado a la carcasa de la luminaria o bien con la 
versión que forma dicha óptica un bloque unido al cierre. Posibilidad de tres tipos de 
cierre: policarbonato, vidrio plano y vidrio reticular; así como con la posibilidad de 
instalarla con entrada lateral o en poste. Aloja el equipo eléctrico, tiene protección IP 66,
Clase II. Con lámpara LED de 39W. Instalada, incluido montaje y conexionado.  
O01OB200      1.000 h.   Oficial 1ª electricista                                          18.17 18.17 
P16AJ090      1.000 ud   Lumi.alum.viario aluminio VSAP 39W.                              307.56 307.56 
P16CE010      1.000 ud   Lámp. VSAP ovoide 39W.                                           15.11 15.11 
P01DW090      1.000 ud   Pequeño material                                                 1.30 1.30 
  
 Mano de obra ..................................... 18.17 
 Materiales ........................................... 323.97 
  
 TOTAL PARTIDA .............................. 342.14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con 
CATORCE CÉNTIMOS 
  
U10VF100      ud  LUMI.A.VIARIO ALUMINIO VSAP 66W.                                  
Nueva generación de luminaria para alumbrado viario, cerrada, con carcasa de aluminio 
inyectado a alta presión en color gris. Con un diseño elegante, sutilmente redondeado, 
evitando la sensación de volumen sobre los postes y garantizando la proporcionalidad 
con la altura. Luminaria ecológica, reciclable 100% y fabricada bajo ISO 14000.  
Óptica de aluminio metalizado al vacío fijado a la carcasa de la luminaria o bien con la 
versión que forma dicha óptica un bloque unido al cierre. Posibilidad de tres tipos de 
cierre: policarbonato, vidrio plano y vidrio reticular; así como con la posibilidad de 
instalarla con entrada lateral o en poste. Aloja el equipo eléctrico, tiene protección IP 66, 
Clase II. Con lámpara LED de 66 W, incluido montaje y conexionado.  
O01OB200      1.000 h.   Oficial 1ª electricista                                          18.17 18.17 
P16AJ100      1.000 ud   Lumi.alum.viario aluminio VSAP 66W.                              322.59 322.59 
P16CE060      1.000 ud   Lámp. VSAP tubular 66W.                                          14.91 14.91 
P01DW090      1.000 ud   Pequeño material                                                 1.30 1.30 
  
 Mano de obra ..................................... 18.17 
 Materiales ........................................... 338.80 
  
 TOTAL PARTIDA .............................. 356.97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS 
con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
  
U10VF110      ud  LUMI.A.VIARIO ALUMINIO VSAP 25W.                                  
Nueva generación de luminaria para alumbrado viario, cerrada, con carcasa de aluminio 
inyectado a alta presión en color gris. Con un diseño elegante, sutilmente redondeado, 
evitando la sensación de volumen sobre los postes y garantizando la proporcionalidad 
con la altura. Luminaria ecológica, reciclable 100% y fabricada bajo ISO 14000.  
Óptica de aluminio metalizado al vacío fijado a la carcasa de la luminaria o bien con la 
versión que forma dicha óp-tica un bloque unido al cierre. Posibilidad de tres tipos de 
cierre: policarbonato, vidrio plano y vidrio reticular; así como con la posibilidad de 
instalarla con entrada lateral o en poste. Aloja el equipo eléctrico, tiene protección IP 66, 
Clase II. Con lámpara LED de 25 W. Instalada, incluido montaje y conexionado.  
O01OB200      1.000 h.   Oficial 1ª electricista                                          18.17 18.17 
P16AJ110      1.000 ud   Lumi.alum.viario aluminio VSAP 25W.                              291.66 291.66 
P16CE070      1.000 ud   Lámp. VSAP tubular 25W.                                          14.92 14.92 
P01DW090      1.000 ud   Pequeño material                                                 1.30 1.30 
  
 Mano de obra .....................................  18.17 
 Materiales ..........................................  307.88 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................  326.05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con 
CINCO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 8 SEÑALIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 8.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
U17HSC020     m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                   
Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 
kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y 
premarcaje sobre el pavimento.  
O01OA030      0.250 h.   Oficial primera                                                  18.28 4.57 
O01OA070      0.250 h.   Peón ordinario                                                   15.93 3.98 
M07AC020      0.015 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    5.25 0.08 
M08B020       0.015 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11.04 0.17 
P27EH014      3.000 kg   Pintura termoplástica en frio                                    1.98 5.94 
P27EH040      0.600 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0.95 0.57 
  
 Mano de obra .......................................... 8.55 
 Maquinaria ............................................... 0.25 
 Materiales ................................................ 6.51 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 15.31 
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U17HSS020     m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                    
Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, 
realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura 
de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.  
O01OA030      0.350 h.   Oficial primera                                                  18.28 6.40 
O01OA070      0.350 h.   Peón ordinario                                                   15.93 5.58 
M07AC020      0.015 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    5.25 0.08 
M08B020       0.015 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11.04 0.17 
P27EH014      3.000 kg   Pintura termoplástica en frio                                    1.98 5.94 
P27EH040      0.600 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0.95 0.57 
  
 Mano de obra ........................................... 11.98 
 Maquinaria ............................................... 0.25 
 Materiales ................................................ 6.51 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 18.74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
  
U17HMC031     m.   M.VIAL DISCON. ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                              
Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura 
acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio 
con una dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, incluido premarcaje.  
O01OA030      0.004 h.   Oficial primera                                                 18.28 0.07 
O01OA070      0.004 h.   Peón ordinario                                                   15.93 0.06 
M07AC020      0.002 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    5.25 0.01 
M08B020       0.003 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11.04 0.03 
M11SP010      0.002 h.   Equipo pintabanda aplic. convencional                            31.02 0.06 
P27EH012      0.072 kg   Pintura acrílica en base acuosa                                  1.54 0.11 
P27EH040      0.048 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0.95 0.05 
  
 Mano de obra ........................................... 0.13 
 Maquinaria ............................................... 0.10 
 Materiales ................................................ 0.16 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 0.39 










CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
U17HMC030     m.   M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                             
Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica 
en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una 
dotación de 480 gr./m2, incluido premarcaje.  
O01OA030      0.003 h.   Oficial primera                                                  18.28 0.05 
O01OA070      0.003 h.   Peón ordinario                                                   15.93 0.05 
M07AC020      0.002 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    5.25 0.01 
M08B020       0.003 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11.04 0.03 
M11SP010      0.002 h.   Equipo pintabanda aplic. convencional                            31.02 0.06 
P27EH012      0.072 kg   Pintura acrílica en base acuosa                                  1.54 0.11 
P27EH040      0.048 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0.95 0.05 
  
 Mano de obra .......................................... 0.10 
 Maquinaria ............................................... 0.10 
 Materiales ................................................ 0.16 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 0.36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
SUBCAPÍTULO 8.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
U17VAA010     ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. D=60 cm.                            
Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado 
de sustentación y cimentación, colocada.  
O01OA020      0.250 h.   Capataz                                                          18.29 4.57 
O01OA040      0.500 h.   Oficial segunda                                                  17.24 8.62 
O01OA070      0.500 h.   Peón ordinario                                                   15.93 7.97 
M11SA010      0.250 h.   Ahoyadora gasolina 1 persona                                     6.76 1.69 
P27ER010      1.000 ud   Señal circular reflex. E.G. D=60 cm                              29.72 29.72 
P27EW010      3.500 m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    13.45 47.08 
P01HM010      0.150 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I CENTRAL                                    88.11 13.22 
  
 Mano de obra .......................................... 21.33 
 Maquinaria ............................................... 2.74 
 Materiales ................................................ 88.80 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 112.87 
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U17VAT010     ud   SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=70 cm.                          
Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de 
sustentación y cimentación, colocada.  
O01OA020      0.250 h.   Capataz                                                          18.29 4.57 
O01OA040      0.500 h.   Oficial segunda                                                  17.24 8.62 
O01OA070      0.500 h.   Peón ordinario                                                   15.93 7.97 
M11SA010      0.250 h.   Ahoyadora gasolina 1 persona                                     6.76 1.69 
P27ER040      1.000 ud   Señal triangular refle.E.G. L=70 cm                              24.66 24.66 
P27EW010      3.000 m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    13.45 40.35 
P01HM010      0.150 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I CENTRAL                                    88.11 13.22 
  
 Mano de obra ........................................... 21.33 
 Maquinaria ............................................... 2.74 
 Materiales ................................................ 77.01 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 101.08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
 
U17VAC010     ud   SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. L=60 cm.                            
Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de 
sustentación y cimentación, colocada.  
O01OA020      0.250 h.   Capataz                                                          18.29 4.57 
O01OA040      0.500 h.   Oficial segunda                                                  17.24 8.62 
O01OA070      0.500 h.   Peón ordinario                                                   15.93 7.97 
M11SA010      0.250 h.   Ahoyadora gasolina 1 persona                                     6.76 1.69 
P27ER120      1.000 ud   Señal cuadrada refl.E.G. L=60 cm                                 38.20 38.20 
P27EW010      3.500 m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    13.45 47.08 
P01HM010      0.150 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I CENTRAL                                    88.11 13.22 
  
 Mano de obra ........................................... 21.33 
 Maquinaria ............................................... 2.74 
 Materiales ................................................ 97.28 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 121.35 











CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
  
U17VAO010     ud   SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA E.G. 2A=60 cm.                          
Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste 
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.  
O01OA020      0.250 h.   Capataz                                                          18.29 4.57 
O01OA040      0.500 h.   Oficial segunda                                                  17.24 8.62 
O01OA070      0.500 h.   Peón ordinario                                                   15.93 7.97 
M11SA010      0.250 h.   Ahoyadora gasolina 1 persona                                     6.76 1.69 
P27ER080      1.000 ud   Señal octogonal refle.E.G. 2A=60 cm                              34.40 34.40 
P27EW010      3.500 m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    13.45 47.08 
P01HM010      0.100 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I CENTRAL                                    88.11 8.81 
  
 Mano de obra .......................................... 21.27 
 Maquinaria ............................................... 2.39 
 Materiales ................................................ 89.48 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 113.14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
  
U17VAU040     ud   MÓDULO SEÑAL NOR.INFOR.URB.120x300 cm.                            
 Módulo de señalización urbana normal, de dimensiones 120x300 cm., colocada, incluido báculo. 
O01OA040      1.000 h.   Oficial segunda                                                  17.24 17.24 
P27EN100      1.000 ud   Módulo señal inform.urbana 120x30cm                              56.15 56.15 
  
 Mano de obra .......................................... 17.24 
 Materiales ................................................ 56.15 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 73.39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 9 MOBILIARIO Y JARDINERÍA                                           
SUBCAPÍTULO 9.1 MOBILIARIO                                                        
U15MAA210     ud   BANCO DE MADERA 1,75 m.                                           
Suministro y colocación de banco de 1,75 m de longitud con brazos, modelo nórdico o similar, de 
asiento y respaldo rectos, realizado enteramente en madera de pino tratada en autoclave.  
O01OA090      1.000 h.   Cuadrilla A                                                      42.91 42.91 
P29MAA210     1.000 ud   Banco de madera 1,75 m                                           240.00 240.00 
P01DW090      3.000 ud   Pequeño material                                                 1.30 3.90 
  
 Mano de obra .......................................... 42.91 
 Materiales ................................................ 243.90 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 286.81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA 
Y UN CÉNTIMOS 
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U15MBB040     ud   MESA MADERA TABLONES C/2 BANCOS 2 m                               
Suministro y colocación de mesa rústica de 2 m. de longitud con dos bancos adosados, cuatro 
tablones de tablero y asientos de madera, formando todo ello una sola pieza, instalada.  
O01OA090      1.000 h.   Cuadrilla A                                                      42.91 42.91 
P29MBB040     1.000 ud   Mesa de tablones c/2 bancos 2 m                                  301.00 301.00 
P01DW090      4.000 ud   Pequeño material                                                 1.30 5.20 
  
 Mano de obra ........................................... 42.91 
 Materiales ................................................ 306.20 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 349.11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con ONCE 
CÉNTIMOS 
  
U15MCA180     ud   PAPELERA TABLONES MADERA 70 l                                     
Suministro y colocación de papelera de tablones de madera de pino, de 70 l de capacidad, 
tratadas en autoclave, con seno metálico interior de chapa de acero galvanizado en caliente, 
soportada por la propia estructura de la papelera y fijada al terreno en dados de hormigón, 
instalada.  
O01OA090      1.400 h.   Cuadrilla A                                                      42.91 60.07 
P29MCA180     1.000 ud   Papelera de tablones madera pino 70 l                            299.00 299.00 
P01DW090      9.000 ud   Pequeño material                                                 1.30 11.70 
  
 Mano de obra ........................................... 60.07 
 Materiales ................................................ 310.70 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 370.77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
  
U15MDB120     ud   CONTEN.RECT.IGLÚ PE RECOG.SELECT. 3 m3                            
Contenedor tipo iglú de polietileno, de base rectangular, para recogida selectiva, de capacidad 3 
m3, provisto de puerta de descarga para vaciado sobre camión y enganche metálico para 
elevación.  
O01OA090      0.100 h.   Cuadrilla A                                                      42.91 4.29 
M07CG010      0.200 h.   Camión con grúa 6 t.                                             42.07 8.41 
P29MDB120     1.000 ud   Conten.rect.iglú PE recog.selec.3 m3                             711.20 711.20 
  
 Mano de obra ........................................... 4.29 
 Maquinaria ............................................... 8.41 
 Materiales ................................................ 711.20 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 723.90 




CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
U15MJA110     ud   JARDINERA RECT.PIEDRA ARTIF.10x1x0.8 m                            
Suministro y colocación de jardinera de forma rectangular 10x1x0,8 m realizada en piedra 
artificial blanca, con acabado rugoso, i/fijación al suelo con cemento cola.  
O01OA100      0.200 h.   Cuadrilla B                                                      41.26 8.25 
P29MJA110     1.000 ud   Jardinera rect.piedr.artif.10x1x0.8 m                            182.00 182.00 
  
 Mano de obra .......................................... 8.25 
 Materiales ................................................ 182.00 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 190.25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con VEINTICINCO 
CÉNTIMOS  
 
U15NCC040     ud   APARCA 16 BICICLETAS TUBO ACERO                                   
Soporte aparca bicicletas para 16 unidades, de estructura tubos de hierro zincado bicromatizado 
soldados a marco de fijación, unión al suelo mediante tornillos inoxidables, instalado en áreas 
urbanas pavimentadas.  
O01OA090      1.500 h.   Cuadrilla A                                                      42.91 64.37 
P29NCC040     1.000 ud   Aparca 16 bicicletas tubo acero                                  163.00 163.00 
P01DW090      12.000 ud   Pequeño material                                                 1.30 15.60 
  
 Mano de obra .......................................... 64.37 
 Materiales ................................................ 178.60 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 242.97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS 
  
U12F010       ud   FUENTE FUNDIC.C/PILETA 1 GRIFO                                    
Suministro, colocación e instalación (sin incluir solera) de fuente de fundición de 1ª calidad con 
pileta de recogida, de 1m. de altura aproximadamente, 1 grifo, incluso acometida y desagüe, 
instalada.  
O01OA090      1.500 h.   Cuadrilla A                                                      42.91 64.37 
O01OB170      1.000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18.92 18.92 
O01OB195      1.000 h.   Ayudante fontanero                                               16.99 16.99 
P26FF010      1.000 ud   Fuente fundic.c/pileta 1 grifo                                   914.80 914.80 
P26FA015      1.000 ud   Acometida y desagüe fuente/bebed                                 224.60 224.60 
P01DW090      25.000 ud   Pequeño material                                                 1.30 32.50 
  
 Mano de obra .......................................... 100.28 
 Materiales ................................................ 1,171.90 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 1,272.18 
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U15NAA170     m.   BARAND.MADERA TABL.VERTICALES 2x1,50m                             
Colocación de barandilla realizada por rollizos de madera de 120 cm de diámetro en vertical, de 
una altura libre de 1 m, altura de postes instalados 1,5 m, i/recibido de pies en dados de 
hormigón de 0,2x0,2 m., remates de pavimento y limpieza.  
O01OA090      2.300 h.   Cuadrilla A                                                      42.91 98.69 
P29NAA170     1.000 m.   Barand.madera roll,veticales 2x1 m                               81.72 81.72 
P01DW090      8.000 ud   Pequeño material                                                 1.30 10.40 
  
 Mano de obra ........................................... 98.69 
 Materiales ................................................ 92.12 
 TOTAL PARTIDA .................................... 190.81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 9.2 JARDINERÍA                                                        
U13EA320      ud   PINUS PINEA 2-2,5 m. CEPELLÓN                                     
Pinus pinea (Pino piñonero) 2 a 2,50 m. de altura, suministrado en cepellón y plantación en hoyo 
de 0,8x0,8x0,8 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, 
formación de alcorque y primer riego.  
O01OB270      0.500 h.   Oficial 1ª jardinería                                            17.83 8.92 
O01OB280      0.500 h.   Peón jardinería                                                  15.68 7.84 
M05EN020      0.050 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                39.07 1.95 
P28EA320      1.000 ud   Pinus pinea 2-2,5 m. cep.                                        90.00 90.00 
P28SD005      2.000 m.   Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm                                  2.20 4.40 
P28DA130      1.500 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0.70 1.05 
P01DW050      0.050 m3  Agua                                                             1.15 0.06 
  
 Mano de obra ........................................... 16.76 
 Maquinaria ............................................... 1.95 
 Materiales ................................................ 95.51 
 TOTAL PARTIDA .................................... 114.22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
 
U13EC100      ud   ALNUS GLUTINOSA 12-14 cm. R.D.                                    
Alnus glutinosa (Aliso) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y 
plantación en hoyo  de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, 
formación de alcorque y primer riego.  
O01OB270      0.400 h.   Oficial 1ª jardinería                                            17.83 7.13 
O01OB280      0.400 h.   Peón jardinería                                                  15.68 6.27 
M05EN020      0.050 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                39.07 1.95 
P28EC100      1.000 ud   Alnus glutinosa 12-14 cm. raíz                                   19.00 19.00 
P28DA130      2.000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0.70 1.40 
P01DW050      0.100 m3  Agua                                                             1.15 0.12 
 Mano de obra ........................................... 13.40 
 Maquinaria ............................................... 1.95 
 Materiales ................................................ 20.52 
 TOTAL PARTIDA .................................... 35.87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
  
U13EC160      ud   CERCIS SILIQUASTRUM 12-14 CEP.                                    
Cercis siliquastrum (Árbol del amor) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en 
cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, 
abonado, formación de alcorque y primer riego.  
O01OB270      0.500 h.   Oficial 1ª jardinería                                            17.83 8.92 
O01OB280      0.500 h.   Peón jardinería                                                  15.68 7.84 
M05EN020      0.050 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                39.07 1.95 
P28EC160      1.000 ud   Cercis siliquatrum 12-14 cep.                                    92.40 92.40 
P28DA130      2.000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0.70 1.40 
P01DW050      0.090 m3  Agua                                                             1.15 0.10 
  
 Mano de obra .......................................... 16.76 
 Maquinaria ............................................... 1.95 
 Materiales ................................................ 93.90 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 112.61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
  
U13EH010      ud   CAMPANILLA DÁLMATA 20-30 cm                                       
Campanilla dálmata de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo 
de 0,4x0,4x0,4 m, incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer 
riego.  
O01OB270      0.040 h.   Oficial 1ª jardinería                                            17.83 0.71 
O01OB280      0.040 h.   Peón jardinería                                                  15.68 0.63 
P28EH010      1.000 ud   Campanilla dálmata 20-30 cm. cont.                               3.80 3.80 
P28DA130      0.100 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0.70 0.07 
P01DW050      0.016 m3  Agua                                                             1.15 0.02 
  
 Mano de obra .......................................... 1.34 
 Materiales ................................................ 3.89 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 5.23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
10.1          Ud  PARTIDA ALZADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS                             
 Partida alzada justificada en el Anejo nº21: Gestión de Residuos.  
 Sin descomposición  
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 53,698.59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
11.1          Ud  PARTIDA ALZADA DE SEGURIDAD Y SALUD                               
 Partida alzada justificada en el Anejo nº22: Estudio de Seguridad y Salud.  
 Sin descomposición  
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 12,585.66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con 
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 12 CONTROL DE CALIDAD                                                
12.1          Ud  PARTIDA ALZADA DE CONTROL DE CALIDAD                              
 Partida alzada de abono íntegro para control de calidad.  
 Sin descomposición  
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 27,000.00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL EUROS 
 
CAPÍTULO 13 IMPACTO AMBIENTAL                                                 
13.1          Ud  PARTIDA ALZADA IMPACTO AMBIENTAL                                  
 Partida alzada justificada en el Anejo nº20: Evaluación de Impacto Ambiental.  
 Sin descomposición  
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 16,689.28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 14 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS                                   
14.1          Ud  PARTIDA ALZADA DE LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS                 
 Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de obras.  
 Sin descomposición  
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 12,000.00 
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A01L030       m3   LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                             
 Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-08.  
O01OA070      2.000 h.   Peón ordinario                                                   15.93 31.86 
P01CC020      0.360 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  102.56 36.92 
P01DW050      0.900 m3   Agua                                                             1.15 1.04 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................ 69.82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
A02A050       m3   MORTERO CEMENTO M-15                                              
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-15 para uso corriente (G), con resistencia 
a compresión a 28 días de 20 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-
1:2004.  
O01OA070      1.700 h.   Peón ordinario                                                   15.93 27.08 
P01CC020      0.410 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  102.56 42.05 
P01AA020      0.955 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17.48 16.69 
P01DW050      0.260 m3   Agua                                                             1.15 0.30 
M03HH020      0.400 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2.47 0.99 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................ 87.11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
  
A02A060       m3   MORTERO CEMENTO M-10                                              
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia 
a compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-
1:2004.  
O01OA070      1.700 h.   Peón ordinario                                                   15.93 27.08 
P01CC020      0.380 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  102.56 38.97 
P01AA020      1.000 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17.48 17.48 
P01DW050      0.260 m3   Agua                                                             1.15 0.30 
M03HH020      0.400 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2.47 0.99 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................ 84.82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
A02A080       m3   MORTERO CEMENTO M-5                                               
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a 
compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-
1:2004.  
O01OA070      1.700 h.   Peón ordinario                                                   15.93 27.08 
P01CC020      0.270 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  102.56 27.69 
P01AA020      1.090 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17.48 19.05 
P01DW050      0.255 m3   Agua                                                             1.15 0.29 
M03HH020      0.400 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2.47 0.99 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................ 75.10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
A03H050       m3   HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20                              
Hormigón de dosificación 250 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y árido rodado Tmáx. 20 
mm.,con hormigonera de 300 l., para vibrar y consistencia plástica.  
O01OA070      0.834 h.   Peón ordinario                                                   15.93 13.29 
P01CC020      0.258 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  102.56 26.46 
P01AA030      0.697 t.   Arena de río 0/6 mm.                                             13.75 9.58 
P01AG020      1.393 t.   Garbancillo 4/20 mm.                                             14.38 20.03 
P01DW050      0.180 m3   Agua                                                             1.15 0.21 
M03HH030      0.550 h.   Hormigonera 300 l. gasolina                                      3.46 1.90 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  71.47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
O01OA090      h.   Cuadrilla A                                                       
O01OA030      1.000 h.   Oficial primera                                                  18.28 18.28 
O01OA050      1.000 h.   Ayudante                                                         16.66 16.66 
O01OA070      0.500 h.   Peón ordinario                                                   15.93 7.97 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  42.91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
O01OA100      h.   Cuadrilla B                                                       
O01OA040      1.000 h.   Oficial segunda                                                  17.24 17.24 
O01OA060      1.000 h.   Peón especializado                                               16.05 16.05 
O01OA070      0.500 h.   Peón ordinario                                                   15.93 7.97 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  41.26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
 
O01OA130      h.   Cuadrilla E                                                       
O01OA030      1.000 h.   Oficial primera                                                  18.28 18.28 
O01OA070      1.000 h.   Peón ordinario                                                   15.93 15.93 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  34.21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
  
O01OA140      h.   Cuadrilla F                                                       
O01OA040      1.000 h.   Oficial segunda                                                  17.24 17.24 
O01OA070      1.000 h.   Peón ordinario                                                   15.93 15.93 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  33.17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
El objetivo del presente Anejo es determinar la fórmula de revisión de precios que se considera 
oportuna para las obras de este proyecto, en el caso de que la obra se excediese del plazo estimado 
en 18 meses del plan de obra, para lo que se ha tenido en cuenta la normativa vigente:   
 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales 
básicos y las  fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras. 
2. REVISIÓN DE PRECIOS 
La fórmula de revisión aplicable al contrato será invariable durante la vigencia del mismo y 
determinará la revisión de precios en cada fecha respecto a la fecha de adjudicación del contrato, 
siempre que la adjudicación se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo 
de presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la 
adjudicación se produce con posterioridad. 
Se determina la fórmula de revisión de precios del presente proyecto de acuerdo al Decreto 
1359/2011, con las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los Contratos de Obras del 
Estado que ahí se establecen. En dicho decreto se señala lo siguiente: “Cuando un proyecto 
comprenda obras de características muy diferentes, a las que no resulte adecuado aplicar una sola 
fórmula-tipo general, podrá considerarse el presupuesto dividido en dos o más parciales, con 
aplicación independiente de las fórmulas polinómicas adecuadas a cada uno de dichos presupuestos 
parciales.” 
Como se puede apreciar en la siguiente tabla, el capítulo de Firmes y pavimentos es el de mayor 





CAPÍTULO P.E.M % 
Operaciones previas 136.063,45 5,14 
Movimiento de tierras 139.549,69 5,27 
Firmes y pavimentos 1.300.512,54 49,10 
Estructuras 51.495,00 1,94 
Red de abastecimiento y riego 162.758,35 6,15 
Red de saneamiento – Pluviales 150.189,59 5,67 
Red de alumbrado público 442.729,80 16,71 
Señalización 12.023,81 0,45 
Mobiliario y jardinería 131.469,76 4,96 
Gestión de residuos 53.698,59 2,03 
Seguridad y salud 12.585,66 0,48 
Control de calidad 27.000,00 1,02 
Impacto ambiental 16.689,28 0,63 
Limpieza y terminación de obras 12.000,00 0,45 
 
Por tanto, se tomará la Formula 811: Obras de edificación en general 
Kt = 0,01At /A0 + 0,05Bt /B0 + 0,09Ct /C0 + 0,11Et /E0 + 0,01Mt /M0 + 0,01Ot /O0 + 0,02Pt /P0 + 
0,01Qt /Q0 + 0,12Rt /R0 + 0,17St /S0 + 0,01Ut /U0 + 0,42 
dónde: 
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Materiales: 
NOTA: El subíndice t hace referencia al momento de ejecución t y el subíndice o a la fecha de 
licitación. 
A: Aluminio. 
B: Materiales bituminosos. 
C: Cemento. 
E:  Energía. 
F: Focos y luminarias. 
L: Materiales cerámicos. 
M:  Madera. 
P:  Productos plásticos. 
Q: Productos químicos. 
R: Áridos y rocas. 
S: Materiales siderúrgicos. 
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1. RESUMEN POR CAPÍTULOS 
1 OPERACIONES PREVIAS .............................................................................................. 136,063.45 
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................................................................... 139,549.69 
3 FIRMES Y PAVIMENTOS ............................................................................................... 1,300,512.54 
4 ESTRUCTURAS .............................................................................................................. 51,495.00 
5 RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO ........................................................................... 162,758.35 
6 RED DE SANEAMIENTO - PLUVIALES ......................................................................... 150,189.59 
7 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO ................................................................................... 442,729.80 
8 SEÑALIZACIÓN .............................................................................................................. 12,023.81 
9 MOBILIARIO Y JARDINERÍA .......................................................................................... 131,469.76 
10 GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................................... 53,698.59 
11 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................... 12,585.66 
12 CONTROL DE CALIDAD ................................................................................................. 27,000.00 
13 IMPACTO AMBIENTAL ................................................................................................... 16,689.28 
14 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS ....................................................................... 12,000.00 
  ______________ 
 PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 2,648,765.52                                                
                                                                  
2. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 2,648,765.52 € 
 
 13.00 % Gastos generales ..... 344,339.52€ 
 6.00 % Beneficio industrial . 158,925.93€ 
  
 SUMA DE G.G. y B.I.   503,265.45 € 
 
                                                                   PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA        3,152,030.97 € 
 
 21.00 % I.V.A. .............................................          661,926.50 € 
     
                                                             PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON I.V.A           3,813,957.47 € 
 
                             PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN         3,813,957.47 € 
   
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL 





 A Coruña, septiembre de 2016, La Autora del Proyecto:  
 
                                                                    Fdo.:Verónica García Castiñeira 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
El objeto del presente anejo es indicar la clasificación que debe ostentar el contratista para llevar a 
cabo las obras que se definen en este proyecto, en cumplimiento a lo dispuesto Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
2. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
Para establecer dicha clasificación, se siguen unos criterios que permiten clasificar al contratista de 
obras. Para ello se establecen unos grupos, subgrupos y categorías, en los que se debe encuadrar 
el proyecto en cuestión.  
Los grupos generales y subgrupos de aplicación para la clasificación de empresas en los contratos 
de obras, a los efectos previstos en el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (R.D. 1098/2001) y que afectan al proyecto de ejecución. 
Para ello se establecen unos grupos, subgrupos y categorías, en los que se debe encuadrar el 
proyecto en cuestión. En este caso, el capítulo de firmes y pavimentos (que supone el mayor 
porcentaje del P.E.M no alcanzando el resto de capítulos más del 17% en ninguno de los casos) 
pertenecerá al grupo G (Viales y pistas) y al subgrupo 6 (Obras viales sin cualificación específica). 
A continuación se establece la categoría. Para ello es necesario conocer el valor de la anualidad 
media del subgrupo obtenido. 
La Anualidad Media correspondiente al subgrupo que nos ocupa será: 
𝐴𝑀 =  
𝑃𝑚𝑙
𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜
· 12   
Donde: 
Pml= Presupuesto máximo de licitación de las obras asociadas al subgrupo 
Plazo= Plazo de ejecución del subgrupo en meses 
Con todo esto, resulta finalmente: 
AM = 867.008,36 €, es decir la categoría e) 
En resumen, el contratista (empresa individual o agrupación temporal de empresas) deberá poseer 
la siguiente clasificación: 
 Grupo G (Viales y pistas) 
 Subgrupo 6 (Obras viales sin cualificación específica) 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo tiene como finalidad realizar un programa del posible desarrollo de las obras del 
proyecto en el tiempo, cumpliendo así lo establecido en el Texto redifundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público (R.D. 3/2011). En dicho Plan de obra se debe reflejar la ejecución de las 
principales unidades de obra consideradas en el proyecto. 
Se hace constar que el Programa de Obras tiene un carácter indicativo, como especifica el referido 
reglamento. En caso de que el contratista rechace el proceso constructivo previsto, debe presentar 
el suyo propio con la antelación suficiente para que la dirección de obra estudie la propuesta. 
Además, debe justificar en ese caso la conveniencia de modificar el plan de trabajos, desde el punto 
de vista de la seguridad de los trabajadores y de las estructuras. El plazo definitivo debe fijarse en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas. 
2. PLAN DE OBRA 
Las unidades más importantes en que se divide la obra son: 
 Operaciones previas 
 Movimiento de tierras 




 Mobiliario y jardinería  
 Gestión de residuos 
 Seguridad y salud 
 Control de calidad 
 Impacto ambiental 
 Limpieza y terminación de obras 
 
 
2.1. OPERACIONES PREVIAS 
En esta unidad de obra se incluyen los trabajos de preparación de la plataforma de trabajo, con el 
objetivo de que sea una superficie horizontal y libre de obstáculos, donde la maquinaria pueda 
trabajar cómodamente y donde se ubicarán instalaciones y acopio de materiales. 
Es importante indicar que se incluyen también en este apartado las demoliciones, pues a pesar de 
que algunas de ellas se efectuarán en los meses finales del programa de trabajos, se consideran 
trabajos previos a la actuación que se va a realizar. Por lo tanto, se consideran trabajos previos: 
 Desbroce y limpieza del terreno. 
 La localización y desvío de los servicios afectados enterrados. Todos los servicios se 
repondrán al finalizar la obra. 
 Colocación de las señales y paneles informativos del tipo de obra y la previsión de su 
duración. 
 Demolición de los muros de cierre de las fincas afectadas por la actuación. 
 Demolición del firme bituminoso de la carretera. Se llevará a cabo al realizarse la excavación 
del recinto, intentando mantener uno de los carriles de circulación. 
 Demolición del aparcamiento actual. Se incluye en esta unidad de obra, pero se llevará a 
cabo en el período final de ejecución del proyecto para limitar las afecciones a los usuarios. 
2.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
En este capítulo se incluyen la excavación y traslado de volumen excedente de tierras procedentes 
del vaciado del recinto. Las principales actividades serán: 
 Explanación inicial 
 Vaciado del recinto aparcamiento 
 Excavación 
 Una vez ejecutado el muro de contención del terreno, se deberá efectuar un relleno del 
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2.3. INSTALACIONES 
Las instalaciones de las que consta el proyecto son: 
 Alumbrado Público 
 Abastecimiento 
 Saneamiento - Pluviales 
2.4. SEÑALIZACIÓN 
Se incluyen los trabajos de señalización horizontal y vertical en los viales y en el interior y exterior 
del aparcamiento. 
3. DESARROLLO TEMPORAL DE LOS TRABAJOS 
El desarrollo temporal de las obras, así como la parte proporcional del Presupuesto de Ejecución 
Material de cada que correspondería a esa ejecución, se reflejan en el diagrama de Gantt adjunto. 
De dicho diagrama se deduce que el plazo de ejecución de la obra será de 18 meses. 
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Operaciones previas 34.015,86 34.015,86 34.015,86 34.015,86 136.063,45 5,14%
Movimientos de tierra 15.505,52 15.505,52 15.505,52 15.505,52 15.505,52 15.505,52 15.505,52 15.505,52 15.505,52 139.549,69 5,27%
Firmes y pavimentos 185.787,51 185.787,51 185.787,51 185.787,51 185.787,51 185.787,51 185.787,51 1.300.512,54 49,10%
Estructuras 25.747,50 25.747,50 51.495,00 1,94%
Red de abastecimiento y riego 32.551,67 32.551,67 32.551,67 32.551,67 32.551,67 162.758,35 6,14%
Red de saneamiento - Pluviales 50.063,20 50.063,20 50.063,20 150.189,59 5,67%
Red de alumbrado público 55.341,23 55.341,23 55.341,23 55.341,23 55.341,23 55.341,23 55.341,23 55.341,23 442.729,80 16,71%
Señalización 12.023,81 12.023,81 0,45%
Mobiliario y jardinería 131.469,76 131.469,76 4,96%
Gestión de residuos 2.983,26 2.983,26 2.983,26 2.983,26 2.983,26 2.983,26 2.983,26 2.983,26 2.983,26 2.983,26 2.983,26 2.983,26 2.983,26 2.983,26 2.983,26 2.983,26 2.983,26 2.983,26 53.698,59 2,03%
Seguridad y salud 699,20 699,20 699,20 699,20 699,20 699,20 699,20 699,20 699,20 699,20 699,20 699,20 699,20 699,20 699,20 699,20 699,20 699,20 12.585,66 0,48%
Control de calidad 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 27.000,00 1,02%
Impacto ambiental 927,18 927,18 927,18 927,18 927,18 927,18 927,18 927,18 927,18 927,18 927,18 927,18 927,18 927,18 927,18 927,18 927,18 927,18 16.689,28 0,63%
Limpieza y terminación de obras 666,67 666,67 666,67 666,67 666,67 666,67 666,67 666,67 666,67 666,67 666,67 666,67 666,67 666,67 666,67 666,67 666,67 666,67 12.000,00 0,45%
PEM Parcial 40.792,17 40.792,17 56.297,69 132.108,39 98.092,53 104.896,70 54.833,50 240.621,00 295.962,23 295.962,23 263.410,56 247.905,04 247.905,04 247.905,04 62.117,53 62.117,53 18.800,12 138.246,07
PEM Acumulado 40.792,17 81.584,34 137.882,03 269.990,42 368.082,94 472.979,64 527.813,14 768.434,14 1.064.396,37 1.360.358,60 1.623.769,16 1.871.674,20 2.119.579,23 2.367.484,27 2.429.601,80 2.491.719,34 2.510.519,45 2.648.765,52
%PEM Parcial 1,54% 1,54% 2,13% 4,99% 3,70% 3,96% 2,07% 9,08% 11,17% 11,17% 9,94% 9,36% 9,36% 9,36% 2,35% 2,35% 0,71% 5,22%
%PEM Acumulado 1,54% 3,08% 5,21% 10,19% 13,90% 17,86% 19,93% 29,01% 40,18% 51,36% 61,30% 70,66% 80,02% 89,38% 91,73% 94,07% 94,78% 100,00%
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1. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
El presente proyecto reúne todas las condiciones reflejadas en la Ley de Contratos del Sector 
Público (Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público), y cumple además el Decreto 3410/75 por el 
que se aprueba el Reglamento de Contratación del Estado, concretamente en su artículo 58 en lo 
que se refiere a obra completa, en el que se indica lo siguiente: "Los proyectos deberán referirse 
necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al 
uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de las que 
posteriormente puedan ser objeto, y comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean 
precisos para la utilización de la obra".   
El proyecto " Aparcamiento y acondicionamiento del frente marítimo en la playa de Laxe”, se refiere 
a obra completa, por lo que reúne todos los elementos necesarios para su puesta en 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo tiene como finalidad ilustrar, mediante fotografías tomadas en la zona de 
actuación, la situación actual y la consecuente necesidad del proyecto. 
2. ESTUDIO A PIE DE OBRA 
Se presentan diversas imágenes del ámbito tomadas en la zona de influencia del proyecto.  
 
 




Figura 2: Av. Cesáreo Pondal desde la mitad. 
 
     Figura 3: Rúa Atalaia vista desde el cruce con la Av. Cesáreo Pondal. 
Aparcamiento y acondicionamiento del frente marítimo en la playa de Laxe 
Proyecto Fin de Carrera. Grado en Ingeniería de Obras Públicas 
  
 
Anejo nº29. Reportaje fotográfico Verónica García Castiñeira 3 
 
E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS 
CANALES Y PUERTOS 
 
 
Figura 4: Rúa Atalaia vista desde el paseo. 
Figura 5: Eje 3 visto desde el cruce con la Rúa Atalaia. 
 
Figura 6: Comienzo del paseo justo en donde termina la Rúa Atalaia. 
 
Figura 7: Continuación del paseo. 
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Figura 8: Vista del final del Eje 2 y Eje 3 desde el paseo. 
Figura 9: Eje 2 y 3. 
 
Figura 10: Paseo visto desde el cruce con la Figura 8. 
 Figura 11:  Vista general 
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Figura 12: Vista desde la parte de atrás del campo de fútbol. 
 
Figura 13: Vista desde la parte de atrás del campo fútbol. 
 
Figura 14: Vista desde el río Sanamedio de la chimenea. 
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Figura 15: Campo do Escaravello 
 
Figura 16: Campo do Escaravello 
